
2019 m. lapkričio 14 d. sutarties Nr. J9-2907 

priedas 

 

 

STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS 

(TECHNINĖ UŽDUOTIS) 

 

I. BENDRA INFORMACIJA  

 

1. STATYTOJAS 

(UŽSAKOVAS) 

Klaipėdos miesto savivaldybė, j. a. k. 111100775 

Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda 

Kontaktinis asmuo: Socialinės infrastruktūros poskyrio vyriausioji 

specialistė Diana Gerasimovienė, tel. 39 61 03,  

el. p. diana.gerasimoviene@klaipeda.lt 

2. STATINIO 

(OBJEKTO) 

PAVADINIMAS 

Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos, Debreceno g. 29, sporto 

aikštyno atnaujinimo supaprastintas projektas 

3. PROJEKTO 

PAVADINIMAS  

Projekto pavadinimas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

4. STATINIO 

ADRESAS 
Debreceno g. 29, Klaipėda 94167 

5. STATINIO 

APIBŪDINIMAS 

ESAMA PADĖTIS 

Esama natūralios žolės futbolo aikštės danga prastos būklės, bėgimo 

takų danga nesaugi, be tinkamų nuolydžių, duobėta. Dangos 

nepritaikytos lauko sporto žaidimams. Nėra atnaujintos tinklinio ir 

universalios  aikštelės. Teritorijoje būtina įrengti saugos priemones – 

sporto infrastruktūrą reikia aptverti tvora. 2018 m. buvo atnaujintos dvi 

krepšinio, teniso, kvadrato, tinklinio aiktelės.  

6. STATINIO 

PROJEKTO RENGIMO 

ETAPAS 
Supaprastintas projektas 

7. STATINIO 

KATEGORIJA 

Nesudėtingas II grupės statinys (STR 1.01.03:2017 „Statinių 

klasifikavimas“)  

8. STATYBOS RŪŠIS 
Projekto rengimo metu projektuotojas, vadovaudamasis STR 

1.0.08.2002 „Statinio statybos rūšys“, nustato ir parenka statybos rūšį 

 

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS, TRUKMĖ IR STATYTOJO 

(UŽSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS 

 

9. PROJEKTAVIMO 

PASLAUGŲ APIMTIS 

Projektavimo darbų apimtis: 

1. Tyrinėjimai: 

- statybiniai inžineriniai geologiniai tyrimai 

- topografinių (geodezinių) tyrinėjimo dokumentų parengimas;  

2. Tarpinių projektinių sprendinių pristatymas statytojui ne mažiau 

kaip du kartus arba iki tol, kol bus gautas statytojo rašytinis pritarimas 

esminiams projekto sprendiniams; 

3. Esant reikalavimui visuomenės informavimo ir svarstymo  apie 

numatomų statinių projektavimą procedūrų, pagal STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus  

reikalavimus atlikimas; 
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4. Būtinų duomenų, reikalingų statinio projektui parengti, surinkimas 

(reikiamų prisijungimo  sąlygų, specialiųjų reikalavimų ir leidimų 

gavimas). 

5. Būtinų statybinių inžinerinių tyrimų užsakymas ir atlikimas; 

Statinio projekto rengimas, derinimas ir įforminimas vadovaujantis 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ reikalavimais. Statinio projektas derinamas ir tvirtinamas 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

6. Supaprastinto projekto (toliau – Projektas) parengimas. Projekto 

apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui 

suprasti, Projekto ekspertizei atlikti, statybą leidžiančiam dokumentui. 

Bendruoju atveju projekto sudedamosios dalys išdėstytos STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, tačiau 

Projekto sudedamosios dalys nustatomos atsižvelgus į statinio 

specifiką. 

7. Statybą leidžiančio dokumeto gavimas. 

 

Projektavimo paslaugų ir apimčių detalizavimas. 

Paslaugų teikėjas pirminius projektinius pasiūlymus teikia Statytojo 

suderiniti ir tik suderintą variantą toliau detalizuoja. 

 

Visų išeitinių duomenų, reikalingų statinio projektui parengti, 

surinkimas 

Paslaugų teikėjas organizuoja prisijungimo sąlygų gavimą/tikslinimą.  

Statytojas suteiks visus būtinus įgaliojimus veikti jo vardu: pildant 

paraiškas bei tikslinant prisijungimo sąlygas, derinant projekto 

sprendinius atitinkamose institucijose, atliekant projekto viešinimo 

procedūras bei gaunant kitą būtiną informaciją ar reikalavimus 

projekto parengimui statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka.  

Supaprastintas projektas 

Projektas turi būti parengtas pakankamos apimties ir detalus, kad 

atitiktų savo paskirtį: statinio projekto ekspertizei atlikti, parinkti 

statybos Rangovą, parengti darbo projektą, pagal technines 

specifikacijas parinkti medžiagas ir įrangą statybos darbams atlikti. 

Parengus projektą privaloma atlikti visus būtinus projekto sprendinių 

derinimus su institucijomis vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą 

leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

Paslaugų teikėjas skiria Projekto vadovą ir kitus Projekto dalių 

vadovus bei atsakingus asmenis dalyvausiančius projekto rengime. 

Paslaugų teikėjas privalės pakoreguoti projektinę dokumentaciją pagal 

Statytojo pastabas. 

Numatoma Supaprastinto projekto sudėtis. Rengiamos projekto dalys: 

- Bendroji dalis; 

- Sklypo plano dalis; 
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- Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis; 

- Apsaugos signalizacijos dalis; 

- Pasiruošimas statybai ir statybos darbų organizavimo 

dalis; 

- Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis. 

Projekte numatomi sprendiniai: 

Sklypo plano dalis.  

Projektuojamo, tvarkomo aikštyno teritorijos prelimenarus plotas apie 

14000 kv.m.  

Bėgimo takų plotas 1830 kv. m,  

Futbolo aikštės prelimenarus plotas su D sektoriais – 6670 kv. m iš jų 

futbolo aikštės 4600 kv.m. 

1. Futbolo aikštėje suprojektuoti natūralią, sportinę, futbolui 

tinkamą žolės dangą, rangos darbų apimtyje numatant 5 metų 

laikotarpyje nuolatinę, sezoninę jos priežiūrą. Suprojektuoti 

stacionarius ir nešiojamus futbolo vartus, nubraižyti futbolo aikštės 

linijas. Žymėjimas turi būti apsaugotas nuo mechaninių pažeidimų ir 

atmosferos poveikio. Vartai kartu su tvirtinimo sistema turi užtikrinti 

maksimalų saugumą ir atitikti EN 748 reikalavimus;  

Vadovaujantis geologinių tyrinėjimų ataskaita bei atsižvelgiant į tai, 

kad aikštynas nuolat užliejmas, po futbolo aikšte suproojektuoti 

drenažą. Numatyti ekonomikus laistymo sistemos sprendinius. 

Futbolo aikštės galuose suprojektuoti stacionarias futbolo kamuolio 

gaudykles, ne mažesnes kaip 5 m aukščio ir 56 m pločio, tinklas iš 

pinto ilgaamžio polipropileno (tinklo akis 100 x 100 mm, storis 4 mm, 

žalios ar juodos spalvos), kuris tvirtinamas prie išdėstytų 80 x 80 mm 

kv. profilio 7 m aukščio plieninių stulpų, stulpų pamatai – 2 m gylio, 

300 mm skersmens. 

2. D sektoriuose suprojektuoti multifunkcines, žaidimo – 

laipynių, gimnastikos zonas. 1 zonos preliminarus plotas 200- 300 

kv.m.  

Viename iš D sektuorių  numatyti „Parkour“ tipo laipiojimo įrenginius 

(ne mažiau 15 įrenginių), kitame - lengvosios gimnastikos elementus 

(ne mažiau 9 įrenginių).  

Pvz. vizualizacija: 

 
Universalios sporto aikštelės zonoje bei multifunkciniame aikštyne  

suprojektuoti natūralią žolę, sustiprintą koriais. Liejamą dangą 

numatyti tik po įrenginiais, numatant sujungimą nuo bėgimo takų 

trinkelių takais. Po įrenginiais projektuojami liejamai dangai tinkami 



4 

 

nauji pagrindai, perimetru – betoninių šaligatvio borteliai ir per visą 

„Parkuor“ ar leng. gimnastikos komplekso plotą – vientisos, 

pralaidžios vandeniui, atitinkančios saugumo standartus LST EN 1176, 

naujos liejamos dangos įrengimą su elementų įžbaižymu, kurios 

aukštis nustatomas pagal reikalavimus, atsižvelgiant į įrenginių aukštį.  

3. Esamų dviejų tinklinio aikštelių vietoje (senas 

asfalbetonis, kurių aikštelių plotas 850 kv.m.) suprojektuoti 3 m. 

aukščio segmentinės tvoros aptvėrimą (su dvejais dvivėriais vartais ir 

1 varteliais), suprojektuoti paplūdimio tinklinio 2-4 aikšteles su 

specializuotu sportiniu smėliu. Aikštelėse suprojektuoti 30-40 žiūrovų  

tirbūnas, teisėjo bokštelius, suoliukus ir šiukšlines.  

4. Universalios aikštelės preliminarus plotas 800 kv.m.  

Sporto aikštelę suprojektuoti pritaikytą mini futbolui, rankiniui, 

kvadratui, žaisti. Suprojektuoti 20-26 mm dirbtinės žolę su gumos ir 

granitinės skaldos mišinio paklotu (numatyti seno asfalto dangos 

pašalinimą ir naujo smėlio, dol. skaldos, atsijų pagrindo įrengimą, ant 

gerai sutankinto pagrindo numatyti 30-35 mm 30% 2.7 mm. frakcijos 

SBR granulių ir 70% 2-5 mm frakcijos granito skaldos mišinio paklotą, 

su viršutinų 10 mm  išlyginamoju 1.4 mm frakcijos SBR granulių 

sluoksniu). Numatyti aikštelės aptvėrimą (plotas - 120 m.) 

medinės/metalinės konstrukcijos tvora. 

5. Suprojektuoti bėgimo takų dangos įrengimą, įrengiama 100 m 

tiesioji atkarpa (sertifikuota IAAF ir EN 14877 reikalavimus 

atitinkanti bėgimo takų danga, kuri įrengima ant tinkamai paruoštų 

pagrindų, numatoma viršutinė danga – vandeniui pralaidi, dvisluoksnė, 

besiūlė liejama danga). Atsižvelgiant, kad aiškštynas nuolat semiamas 

lietaus vandens, įvertinamas poreikis papildomam drenažui įrengti ties 

takais. Danga privalo būti įrengta pagal IAAF standartą. Dangai turi 

būti suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija, pateikiant dangos 

gamintojo garantiją apibrėžiančius reikalavimus, dangos naudojimo ir 

priežiūros instrukcijas. Vandens latakų įrengimas, betoninių bordiūrų 

įrengimas, tako nužymėjimas pagal žaidybinius reikalavimus. Bėgimo 

takai projektuojami su nuolydžiu aikštyno lietaus vandens surinkimo 

latakų link. Vandens latakai turi būti atsparūs ir tinkami bėgimo takų 

drenažui. Taip pat turi būti atsparūs ilgalaikiam UV spindulių 

poveikiui ir šalčiui. Sistema turi būti montuojama tiesiąja linija ir 

spinduliu. Apkrovos klasė A 15 - B 125. Sistema turi atitikti LST EN 

1433 reikalavimus. Latakų grotelių rūšį derinant su uzsakovu.  

Bėgimo take esančių šulinių dangčius uždengti sportine bėgimo takų 

danga, išpjaunat šulinius pagal šulinio dangčio diametrą, kad poreikiui 

esant būtų galima nukelti. Bėgimo take pažymėti atkarpas trumpų 

distancijų bėgimui (30, 60,100 m). Pažymėti atkarpas šuoliams iki 3 m 

(kas 10 cm gradavimu). 

6. Suprojektuoti tvarkomo aikštyno teritoriją aptverimą ne žemesne nei 

2,48 m aukščio segmentine tvirta tvora, aptveriant futbolo aikštę su D 
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sektoriais, universalią aikštelę ir bėgimo takus. Numatyti 3 įėjimus (su 

dvejais dvivėriais vartais ir 1 varteliais) į aikštelių zoną. Segmentas turi 

būti tvirtinamas 6 apkabomis prie stačiakampių metalinių 60 x 40 x 2 

mm profilio stulpų, pamatai – gręžtiniai ≥ 250 mm skersmens, 1,2 -1,5 

m gylio (C20/25), tvoros spalva – RAL-6005, dveji vartai (dviejų 

varčių 3 x 2 m) ir vieni 1 metro pločio varteliai su saugiu užraktu. 

7. Suprojektuoti šuolio į tolį sektoriaus įrengimą (galimai D sektoriuje) 

su pasparos lentele, kad atitiktų IAAF standartus, užpildant 

šuoliaduobę smėliu. Suprojektuoti esamo įsibėgėjimo tako dangą, kaip 

ir bėgimo takų. Danga turi atitikti IAAF standartus. Šuoliaduobės 

išmatavimai – ne mažesni nei  7 x 2,75 m, komplektuojama su 

uždangalu. Suprojektuoti šuolio į tolį sektoriuje smėlio gaudykles. 

8. Suprojektuoti šalia bėgimo takų metalinės patvarios konstrukcijos 

100 vietų žiūrovų tribūnas su suoleliais iš ne mažiau kaip 3 eilių, 

(kėdės ne plastikinės) įrengimą ir suprojektuoti trinkelių pagrindą po 

jomis. Suprojektuoti suoliukus ir numatyti šiukšliadėžes ir dviračių 

stovus, vėliavų stiebus ir kitus mažosios architektūros elementus, 

sprendinius derinant su užsakovu ir įstaiga. Gaminiai turi būti 

antivandaliniai, aukštos kokybės. 

 9. Suprojektuoti jungtis (trinkelių pagrindo pėsčiųjų takus nuo ir 

(arba) iki tvarkomos sporto infrastruktūros numatant sklandų 

sujungimą prie esamų takų). Pagal poreikį numatyti kitus pėsčiųjų 

takus. Takai turi būti suprojektuoti ir pritaikyti žmonėms su negalia 

judėti.   

10. Numatyti esamų nereikalingų elementų, medžių, krūmų(esant 

reikalavimui ir atsodinimą) ir kitų elementų, trukdančių atnaujinti 

aikštyną, pašalinimą.Visi projektiniai sprendiniai turi atitikti higienos 

normas. Projektą atlikti remiantis galiojančiais techninių reikalavimų 

statybos reglamentais. 

Projektuojamų įrenginių ir medžiagų tipai derinami su Statytoju. 

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis.  

Nuotekų šalinimo sistema projektuojama įvertinus įvairius veiksnius: 

inžinerinių tinklų prisijungimo technines sąlygas, geologinių tyrimų 

ataskaitą ir kitus veiksnius. Projektavimo darbai atliekami 

vadovaujantis AB „Klaipėdos vanduo“ išduotomis techninėmis 

prisijungimo sąlygomis, kurių gavimą/tikslinimą organizuoja 

vykdytojas.  

Vadovaujantis pateikta geologinių tyrimų ataskaita, tvarkomo aikštyno 

teritorijoje numatyti drenažą. Visu aikštės perimetru įrengti vandens 

surinkimo latakus.  

Visi projektiniai sprendiniai turi atitikti higienos normas. Projektą 

atlikti remiantis galiojančiais techninių reikalavimų statybos 

reglamentais. 

Projektuojamų įrenginių ir medžiagų tipai derinami su Statytoju. 

Apsaugos signalizacijos dalis. 
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Numatyti vaizdo stebėjimo kameras lauke statinio perimetru, numatant 

kameroms reikalinga apšvietimą, sprendinius iš anksto derinant su 

Statytoju. Projektą atlikti remiantis galiojančiais statybos techninių 

reglamentų reikalavimais.  

 

Teritorija tvarkoma taikant universalaus dizaino principus. 

Projektuojant vadovautis LR ir užsienio šalių gerąja praktika, 

Projektas turi neprieštarauti galiojantiems teisės aktams, 

reglamentams, normoms ir reikalavimams. 

Priimami sprendiniai turi būti racionalūs, pagrįsti kaštų–naudos 

analizės principais ir (ar) daugiatiksliais (daugiakriteriais)  sprendimų 

priėmimo metodais; 

Parenkant gaminius, būtina siekti, kad jie būtų ilgaamžiai ir patvarūs. 

 

Dėl tikslesnių ir išsamesnių duomenų apie objektą projektuotojas prieš 

pateikdamas pasiūlymą dėl šių paslaugų viešojo pirkimo turi nuvykti 

apžiūrėti ir įvertinti objektą vietoje. Galimus tinkamus tvarkymo 

sprendinius ir su tuo susijusias statybinių inžinerinių (ir kitų) 

tyrinėjimų, ir statinių statybos projektavimo darbų apimtis teikėjas, 

kaip kompetentingas savo srities žinovas, turi susiplanuoti ir 

nusimatyti. 

10. KITOS BŪTINOS 

PASLAUGOS 

PROJEKTUI 

PARENGTI 

- Inžinerinių geodezinių, topografinių tyrinėjimo dokumentų 

parengimas (statybos sklypo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo 

komunikacijų trasų), esant reikalui jų papildymas, atnaujinimas, 

duomenų patikslinimas; 

- užsakymas ar atlikimas būtinų tyrimų, reikalingų konstrukcijų, 

inžinerinių sistemų būklei įvertinti, ir išvadų pateikimas. Projektas turi 

būti rengiamas jų pagrindu; 

- sutarties vykdymo metu statytojas gali paprašyti teikėjo pateikti 

peržiūrėti atliktus darbus ir patikrinti, ar darbai vykdomi pagal 

nustatytą kalendorinį darbų grafiką (inžineriniai ir kiti tyrinėjimai, 

patvirtinti priešprojektiniai sprendiniai); 

- informacijos apie pradėtą rengti Projektą pateikimas reikiamoms 

institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka; 

- nuolatinis (ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį) dalyvavimas 

pasitarimuose, statybos užbaigimo komisijos darbe, statybą 

kontroliuojančių institucijų patikrinimuose, tinkamas atstovavimas 

Projekto rengėjui ir nuolatinis su Projekto įgyvendinimu susijusių 

klausimų sprendimas rangos darbų laikotarpiu bei, esant poreikiui, 

garantiniu atliktų statybos darbų periodu; 

- Projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai 

šitam Projektui, išsamios ir detalios. Statinio projekte, techninėje 

specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, 

konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar 

gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams 

būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks 

nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai statinio statybos yra 

neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti ir apibūdinti. Šiuo atveju 

nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“; 

- projektinės dokumentacijos klaidų, neatitikčių normatyviniams 

dokumentams neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodytą terminą. 
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- projektuotojas, prieš teikdamas pasiūlymą, privalo vietoje 

susipažinti su esama padėtimi; 

- paslaugos teikėjas privalo netrukdyti dirbti specialistams, 

atliekantiems darbus, vykdantiems techninę priežiūrą, statytojo 

atstovams bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir teisėtus 

reikalavimus; 

- paslaugos teikėjas, vykdydamas paslaugas, privalo laikytis darbo 

saugos reikalavimų lankydamasis objekte; 

- projektuotojas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su 

šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių vykdymu, turi 

spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendinius 

priimti tik suderinęs su statytoju; 

- statytojui raštu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu buvo 

atlikti šioje techninėje užduotyje numatyti darbai, įvykdymo, 

perskaičiuoti statinio statybos skaičiuojamąją kainą (statinio projekto 

įgyvendinimo kainą) pagal einamųjų metų, kuriais numatoma statinio 

statybos pradžia, rinkos kainas, t. y. atsižvelgiant į rinkos kainų lygį 

skaičiuojamuoju – statinio projekto įgyvendinimo pradžios – 

laikotarpiu. 

11. STATYTOJO 

PATEIKIAMŲ 

DOKUMENTŲ 

SĄRAŠAS 

Statytojo pateikiami dokumentai (kopijos): 

- GIS schema su inžineriniais tinklais ir esamos būklės nuotraukos, 3 

lapai; 

 

 

III. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

12. STATINIO 

PROJEKTE TAIKOMA 

TEISĖ IR 

NORMATYVINIAI 

DOKUMENTAI 

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir 

paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius 

statinių reikalavimus (vieną, kelis ar visus), saugomos teritorijos 

tvarkymo ir apsaugos reikalavimais, aplinkos apsaugos, aplinkos ir 

statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų 

charakteristikų lygius ir klases, teritorijų planavimo ir normatyviniais 

statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir 

paskirties dokumentais, kitais teisės aktais. 

Pasikeitus įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių perkamas 

paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas turi vykdyti 

sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti 

statytoją. 

13. KITI DERINIMAI, 

PROJEKTO 

EKSPERTIZĖS, 

STATYBOS LEIDIMO 

GAVIMAS 

Kiti derinimai: 

- parengtą Projektą suderinti normatyvinių statybos dokumentų 

nustatyta tvarka su statytoju ir su atitinkamomis valstybės ir kitomis 

savivaldybių institucijomis; 

- pateikti statinio rodiklius statytojui patvirtinti; 

- gauti Nacionalinės žemės tarnybos sutikimą projektuojant statybos 

darbus valstybės žemėje (esant poreikiui); 

- pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“ suderinti Projektą su subjektais, 
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įgaliotais tikrinti statinio projektus, ir gauti statybą leidžiantį 

dokumentą. 

 

Projekto ekspertizė: 

- Projekto ekspertizę užsako ir už ją apmoka statytojas (užsakovas); 

- Projektuotojas privalo neatlygintinai pataisyti statinio Projektą 

pagal statinio Projekto ekspertizės išvadas per statytojo nustatytą 

terminą (bet ne ilgesnį kaip per 20 dienų). 

 

Statybos leidimo gavimas. Projektuotojas privalo: 

- paskelbti Projektą Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir 

statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“;  

- vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 

pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 

šalinimas“, apmokėti ir gauti statybą leidžiantį dokumentą statytojo 

vardu. 

14. PROJEKTO 

ĮFORMINIMAS 

Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui 

LST 1516 „Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių 

brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai“, STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitų reglamentų ir 

projektavimo darbų sutarties nustatyta tvarka. 

Visi projekto komplektai turi būti spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi 

būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogu vartyti, lapai 

neplyštų. 

15. STATYTOJUI 

PATEIKIAMŲ 

PROJEKTO 

KOMPLEKTŲ 

SKAIČIUS 

Iki Projekto ekspertizės projektuotojas pateikia statytojui 1 

egzempliorių techninės dokumentacijos popierine forma ir 1 

egzempliorių skaitmenine forma. 

Po statybą leidžiančio dokumento gavimo: 

- 4 komplektai Projekto (be sąmatų) popierine forma; 

- 2 egzemplioriai statybos darbų sąmatinių skaičiavimų (sudarytų 

vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“) popierine forma; 

- 2 egzemplioriai (visų dalių) analogiškai suformuotoms 

popierinėms byloms su el. parašais, skaitmenine forma. Kiekvienos 

rinkmenos tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiškos 

reikalavimas – 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis – 30 MB, galimi 

rinkmenos tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.pdf, *.jpg. Jei 

teikiama kompiuterinė laikmena su el. parašais patvirtintomis statinio 

Projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parašu patvirtintos 

rinkmenos dydis – 30 MB, galimi el. parašu patvirtintų rinkmenų 

tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.docx, *.xlsx, *.pdf, 

*.jpg“. Kiekvienos statinio elektroninio Projekto rinkmenos 

nuskenuotų Projekto brėžinių spalva turi atitikti originalo spalvą; 

kompiuterinė laikmena formuojama taip, kad joje būtų įrašyta kuo 

mažiau rinkmenų; rinkmena sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstinių 

ir (ar) grafinių dokumentų. 

Taip pat į CD privalomi įrašomi formatai – projektavimo programų 

failai (*.dwg ar kitų programų failai). 

Pastaba. Techninės užduoties pridedami dokumentai yra neatskiriama techninės užduoties dalis. 
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PARENGĖ: 

Socialinės infrastruktūros poskyrio vyriausioji specialistė                                        Diana Gerasimovienė 

 

SUDERINTA: 

Hermano Zudermano gimnazijos direktorė                                                           Jolita Andrijauskienė 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos  

direktoriaus pavaduotojas    Andrius Dobranskis  

 

Ugdymo ir kultūros departamento direktorė                                                            Nijolė Laužikienė 

 

Miesto ūkio departamento direktorius                                                                           Liudvikas Dūda 

 

Socialinės infrastruktūros priežiūros skyriaus vedėja          Inga Kubilienė 

 

Socialinės infrastruktūros priežiūros skyriaus 

Socialinės infrastruktūros poskyrio vedėja                                                                 Roma Gadeikienė 
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Esamos situacijos vizualizacija 
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