PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS
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Generolo Jono Zemaitio Lietuvos karo akademija, atstovaujama stabo virsininko plk. Itn. Rolando
Greibaus, veikiangio pagal 2018 m. spalio 31 d. LKA virdininko jgaliojimg Nr. V-890 (toliau —
Uzsakovas), ir UAB Liperus atstovaujama Direktoriaus Dariaus Matulionio, veikian¢io pagal
jmonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje sutartyje vadinamos ,,Salimis®, o kiekvienas
atskirai — ,,Salimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesuyju pirkimy jstatymu, mazos vertes
tvarkos apradu, patvirtintu Viedyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 7017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr.
1S-97, sudaré $ig Paprastojo remonto darby rangos vie$0jo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau
vadinama ,,Sutartimi*, ir susitare deél toliau i§vardyty salygy:

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti K-2, Generolo Jono Zemaicio Lietuvos
karo akademijos valgyklos (inventorinis Nr. 10100015, paZymétas plane 8M3p) pastato risio
patalpy paprastojo remonto darbus (toliau — darbai), o UZsakovas jsipareigoja Sutartyje ir jos
prieduose nustatytus reikalavimus atitinkancius ir kokybiskai atliktus darbus priimti ir uz juos
sumokeéti Rangovui Sioje sutartyje nustatyta tvarka.

1.2. Rangovo atlickami darbai detalizuojami kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina, kainodaros taisyklés

2.1. Sutarties kaina - 27895,15 Eur (dvidedimt septyni tikstan¢iai astuoni Simtai devyniasdeSimt
penki eurai ir 15 ct). ] Sutarties kaing yra jskaiiuotas pridétinés vertes mokestis (toliau — PVM),
kuris sudaro 4481.31 Eur (Keturis tukstan&ius keturis Simtus astuoniasdesimt viena eurg ir 31ct).
2.2. Pagal Sutarties bendrosios dalies 2.5 papunkti, taikomas 5 (penkiy) procenty dydis.

2 3. Sutar¢iai taikomas fiksuotos kainos su perZiiira Sutarties kainos apskai¢iavimo budas. Perziiiros
atvejis numatytas Sutarties bendrosios dalies 2.2 punkte.

5 4. Sutarties 1 priede Statinio paprastojo remonto darby kiekiy iniaradtyje nurodyti dydziai —

statybos produkty kiekis, jrenginiy, mechanizmy skaicius ir darby (statinio, jo elementy baigtiniy
darby ir jiems atlikti reikalingy resursy) apimtis (iSreikSta statybos darby vienetais) — yra apytikriai
ir neturi biti laikomi faktiniu ir tiksliu darby, kuriuos darby Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

1 5. Sutarties kaina detalizuota Sios Sutarties 1 priede ,,K-2 Lietuvos karo akademijos valgyklos
(inventorinis Nr. 10100015, pazymétas plane §M3p) pastato rlisio patalpy paprastojo remonto darby
kainos* (Rangovo konkurso pasitilymas) (toliau — 1 priedas) ir 2 priede ,.Statinio paprastojo remonto
darby kiekio Finiarastis“ (toliau — 2 priedas).
3. Mokéjimo salygos

3.1. Sutarties kaina Rangovui bus sumokéta po to, kai Rangovas uzbaigs visus darbus ir Salys
pasirasys atlikty darby aktg ir paZyma apie atlikty darby ir i8laidy vertg. Sutarties kaina Rangovui
sumokama sutarties bendrosios dalies 5.2 punkte nustatyta tvarka ir terminais. PVM saskaitos —
faktiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3
dalies nuostatomis.

3.2. Uzsakovo sutikimu Rangovui gali buti sumokamas avansas iki 30 procenty Sutarties kainos

Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nustatyta tvarka ir saglygomis.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos Al '

4.1. Darby atlikimo vieta — K-2, Generolo Jono Zemaitio Lietuvos karo akademijos valgyklos
pastatas (inventorinis Nr. 10100015, pazymétas plane 8M3p) Silo g. 5A, Vilnius.

4. Uzsakovas jsipareigoja numatoma remontuoti K-2, Lictuvos karo akademijos valgyklos
(inventorinis Nr. 10100015, pazymétas plane 8M3p) pastato riisio patalpy (statybvietg)
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[,Rangovui perduoti pagal perdavimo pri¢mimo aktg per 2 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos.

4.3. Remonto darbus Rangovas privalo pradéti ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo aikstelés
(statybvietés), kurioje bus atliekami darbai, perdavimo dienos. Uzsakovas jsipareigoja aikstelg
perduoti Rangovui per 2 (dvi) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

4.4. Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje ir jos prieduose nurodytus darbus uzbaigti ne véliau kaip
per 30 (trisdesimt) dieny nuo aikitelés (statybvietés), kurioje bus atliekami darbai, perdavimo dienos.
Darbai dél nepalankiy meteorologiniy salygy rudenj ar 7iema nebus nukeliami ir sutartiniai terminai
dél Sios priezasties nebus pratgsiami.

4.5. Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte numatytas terminas — 10 (desimt) dieny.

4.6. Kompensacija Uzsakovui ar statinio naudotojui uZ komunaliniy paslaugy i8laidas, nurodytas
bendrosios dalies 4.2.12.2 punkte nebus taikoma.

4.7. Rangovas jsipareigoja pasalinti darby defektus (trikumus) ar atlikty Sutartyje nenumatyty darby
padarinius per 5 (penkias) darbo dienas nuo Uzsakovo radytinio pranesimo apie pastebeétus defektus
gavimo dienos arba per kita Uzsakovo radytiniame prane§ime nurodyta terming.

5. Kitos $aliy teisés ir pareigos

5.1. Rangovas jsipareigoja iki darby pradZios skirti remonto darby vadova.

5.2. Rangovas jsipareigoja rastu informuoti Uzsakova apie baigtus darbus ir per 5 darbo dienas nuo
darby uZbaigimo Uzsakovui perduoti paslepty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy ir
medziagy atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o pagaminty ne Lictuvos Respublikos
teritorijoje gaminiy ir medziagy — gaminancios salies sertifikatus ir atitikties deklaracijas (Statybos
techninis reglamentas STR 1.01.04:2002 ,,Statybos produktai. Atitikties jvertinimas ir o EES
senklinimas®), patvirtintas aplinkos ministro 2002 m. balandzio 18 d. isakymu Nr. 187,
reikalavimus, kuriy bitina laikytis eksploatuojant statinj (eksploatavimo instrukcijg), remonto
proceso dalyviy kvalifikacija patvirtinan¢iy dokumenty kopijas.

5.3. Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimo salygos nustatytos Sutarties
bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai
Taikomos salygos, numatytos Sutarties Bendrojoje dalyje.

7. Saliy atsakomybé

Saliy atsakomybé numatyta Sutarties bendrojoje dalyje.

8. Sutarties galiojimas, prat¢simas

8.1. Sutartis jsigalioja abiem %alims ja pasirasius.

8.2. Sutartis galioja iki visisko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

8.3. Dél nenumatyty aplinkybiy (papildomy darby poreikio atsiradimo, sutarties vykdymo
sustabdymo, force majeure aplinkybiy) sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas gali biti
pratestas, bet ne ilgiau kaip meénesiui abiejy Saliy rastisku susitarimu.

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

Pateikti Sutarties bendrosios dalies 9.1 punkte numatyta banko garantijg arba draudimo bendroves
laidavimo rasta.

10. Papildomos sutarties nutraukimo salygos K. {
10.1. Rangovui véluojant pradéti arba atlikti darbus daugiau kaip 10 (penkiolika) dieny nuo

Sutarties specialiosios dalies 4.3 ir (ar) 4.4 punktuose nurodyty terminy, Uzsakovas turi teisg
Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka nutraukti sutartj.

10.2. Rangovui nepasalinus darby defekty ar atlikty Sutartyje nenumatyty darby padariniy daugiau

kaip 10 (deSimt) dieny nuo Sutarties specialiosios dalies 4.8 punkte nustatyty terminy, Uzsakovas
turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka nutraukti sutartj.

11. Kitos nuostatos

| 11.1. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis.
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11.2. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai $aliai). Abu
sutarties tekstai yra autentiski ir turi vienoda teising galia.

11.3. Rangovo paskirtas remonto darby vadovas — Statybos darby vadovas Remigijus Balsys atest.
Nr. 29308, tel. Nr. +370 (687) 49 779, el. paStas rbalsys@gmail.com.

11.4. Uzsakovas skiria Sutar¢iai vykdyti kontaktinius asmenis: Statiniy prieZitros skyriaus vedéja
Vita Sinkevi¢iy, el. p. vitas.sinkevicius@mil.lt, tel (8 5) 210 3672.

12. Sutarties priedai

12.1. 1 priedas ,,K-2 Lietuvos karo akademijos valgyklos (inventorinis Nr. 10100015, pazymeétas
8§M3p) pastato risio patalpy paprastojo remonto darby kainos®, (Rangovo konkurso pasiiilymas),
1 lapas.

12.2. 2 priedas ,,Statinio paprastojo remonto darby kiekio Ziniarastis“, 6 lapai.

12.3. 3 priedas ,,Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktas* (forma), 1 lapas.

13. Uzsakovo rekvizitai 14. Rangovo rekvizitai

Generolo Jono Zemaitio UAB Liperus

Lietuvos karo akademija

Kodas 211959040 Kodas 303034441

PVM kodas LT119590416 PVM kodas LT100007658415

Silo g. SA, LT-10322 Vilnius J. Savickio g. 4, Vilnius LT01108

Tel. 4370 521 26923, faks. +370 521 27318 Tel. +37068785137

A. s. LT 83 7044 0600 0031 2108 A.s. LT984010042403978136 AB Luminor
AB SEB bankas bankas

Uzsakovo vardu Rangovo vardu

Generolo Jono Zemaicio Lietuvos UAB Liperus

§tabo virSininkas Direktorius

plk. Itn. Rolandas Greibus Darius Matulionis Y. L

AV.




PAPRASTOJO REMONTO DARBUY RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

1. BENDROJI DALIS

Savokos

1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:

1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutart] privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skaitiuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties salygomis.

1.1.5. I8laidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesiogines islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] i8laidas negali buti jskaitiuojamos
negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisykles.
1.1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar ju dalj (iskyrus Jranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir butini Sutardiai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomy darby bitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasiilymag (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inzinerinés paslaugos, kurie tampa nebitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties 3alis, atliekanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemones bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi buti pristatoma [ranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybvietg.

1.1.15. Statinio remonto prizitirétojas (toliau sutartyje — priziarétojas) — Uzsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
priezitiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybes apraSyme), Sutartyje ir/ar teisés aktuose (kai
privaloma).

1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu  komisijai surasius statinio pripaZinimo
suremontuotu aktg ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir Uzsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiciuota ir
neginé¢ijama pinigy suma, kuria Salis isipareigoja sumokeéti kitai 3aliai, jeigu prievolé nejvykdyta arba
netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybe, valstybés
institucijos, savivaldybg, savivaldybés institucijos), kurie néra $ios Sutarties Salys.
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1.1.22. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UzZsakovas pranese Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.1.23. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.
1.2. Saliy i8 anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaiciavimas pradedamas nuo Kitos dienos, kai suéjo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties saliai jvykdzius jsipareigojimus
(paskutine skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.
1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiskinant
Sutartj gali biti naudojami tik kaip papildoma priemone.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokeéjimy ar Kity prievoliy jvykdymo terminas sutampa su oficialiy $venéiy ir ne darbo
diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj mokéjimy ar Kity prievoliy jvykdymo terminas yra
artimiausia po $ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasmg
ir atvirk§ciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasme yra skirtinga tarp nurodytosios Zodziais ir nurodytosios
skaidiais, vadovaujamasi zodine prasme.

1 8. Sutarties objektas apibréZiamas Sutarties specialiojoje dalyje

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig Uzsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka, salygomis ir terminais jsipareigoja sumokeéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. Siai Sutardiai yra taikomas fiksuotos kainos su perzitira apskaiciavimo
biidas arba kitas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas budas. Sutarties specialiosios dalyje
nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje, bet yra biitini Sutaréiai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos
numatyti ir jvertinti dar iki pasialymy pateikimo termino pabaigos (pavyzdZiui pagal Sutarties
dokumentus numatyta vietoje seny ir netinkamy naudoti laipty jrengti naujus, taciau Sutarties
dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty demontavimo ir kiti su tuo susije darbai (statybiniy atlieky
isvezimas ir kt.). Siuo atveju bus laikoma, kad seny laipty demontavimo darbai ir kiti su tuo susije
darbai yra jskaicivoti i naujy laipty jrengimo kaing ir atitinkamai ir j Sutarties kaing, o uzZ juos
papildomai Rangovui nebus apmokama).

2.2. Sutarties kaina gali buti perzilirima (kei¢iama) Siais atvejais:

2.2.1. kai po Sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus
i pasikeitusio PVM tarifo dydj. o kainos poky&io dydis yra proporcingas mokeséio tarifo poky€io
dydziui. Perskai€iuojant sutarties kaina, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiraSyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

22.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél
bendro kainy lygio kitimo neperskaitiuojama. Praéjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties
jsigaliojimo, sekan¢io kalendorinio ménesio pirmaja diena likusiy darby kaina perskai¢iuojama
pagal paskutinj Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbtg statybos
sanaudy kainy indekso pokyti uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiu, ta¢iau kaina neperskai¢iuojama
tuo atveju, jeigu pokytio procentiné i%raiska nevirsija 5 (penkiu) procenty. Kaina perskai¢iuojama
kas 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo metu. Like darbai suprantami kaip
faktidkai like neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teisg reikalauti perskaiciuoti ty darby, kuriuos jis
del savo kalteés vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina perskaiiuojama pagal tai,
kiek bus pakites paskutinis ecinamyjy mety paskelbtas statybos sanaudy kainy indeksas lyginant su
pries tai buvusiy mety atitinkamo menesio kainy indeksu (io papunkcio sqlygos taikomos kai
Sutarties trukmé yra ilgesné kaip 12 menesiy).

2.3. Sutarties kaing perzitirint antrg ir vélesn] karta, perskaitiuoj ami tik neidpirkti pagal Sutartj darby
kiekiai (apimtis).

2 4. Sutarties kaina taip pat gali bati kei¢iama Siais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):
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2.4.1. kai del nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas lé3as, Sutartyje numatytg atskira darba (ar jo dalj, pvz. pasiiilyme nurodyti
statybos produktai/mediiagos/iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) butina keisti
kitu darbu. Tokiu atveju rastu pagrindZiamos aplinkybes, salygojancios batinybe atlikti darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
darby kainas, apskaiciuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sililyma del
keistiny darby, t.y. vietoje nevykdomy darby silomy atlikti darby lokaling samata, sudarytg pagal
Sutarties bendrosios dalies 2.9.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo bidus, ir, Uzsakovui
jvertinus Rangovo siilymg, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

2.4.2. dél papildomy darby, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusiy ir bitiny Sutar¢iai
jvykdyti (uzbaigti), poreikio (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutartiai jvykdyti reikalingy darbuy,
numatyty Sutartyje ar jos pricduose, kiekiy padidéjimo atveji) arba kai UZsakovui prireikia jsigyti
papildomy darby ar paslaugy, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima;

3 4.3. kai konkre¢iy darby atlikimas (iskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar¢iai jvykdyti reikalingy
darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumaZéjimo atvejj) ar statybos produkty
panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

2.4.3.1. sutar¢iai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazejimo;
2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdomi darbai, keitimo;

2.4.3.3. pasikeitusiy teises akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre¢ius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus ir UZsakovas priima sprendima dél jy atsisakymo;
7.4.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju UZzsakovas atsisako
konkregiy paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.4.3.5. del papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie$ sudarant
Sutartj, tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos
produktus;

7.4.6. dél Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy.

2.5. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyty darby kiekiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali biti
pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis (kiekis) skiriasi daugiau kaip
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties
vertés (kainos) (PavyzdZiui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad
perkami 2000 m vamzdziy klojimo darbai nuo objekto A iki B, uZ kuriuos Rangovui bus mokama
fiksuota kaina. Darby vykdymo eigoje paaiskéja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280
m maZesnis ar didesnis, atitinkamai reikia pakloti maZiau ar daugiau vamzdziy, nei numatyla
pirkimo dokumentuose ir sutartyje. Siuo atveju Rangovui vis tiek turés biiti sumokéta sutartyje
numatyta fiksuota kaina, nes suma u? §iy darby pasikeitusiq apimtj nesiekia Sutarties specialiojoje
dalyje nurodyto procentinio dydzio nuokrypio, skaic¢iuojant nuo pradinés Sutarties verteés).
Rangovui sumokama tik suma, virsijanti Sufarties specialiojoje dalyje nurodytq procentinj dydj.
Kitais nei nurodyta Siame papunktyje atvejais, SQutarties kaina gali biiti mazinama arba didinama
Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis apskai€iuotu faktiniu nevykdytiny ar papildomy darby kainos
dydziu, iSskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai papildomy darby atsiradimo rizika priskirtina
Rangovui.

2.6. Dél Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunkdiuose i$vardyty priezas¢iy pasikeitusi Sutqrties
kaina yra perskai¢iuojama ir jfforminama rastu Salims pasirasius susitarima ir pridéjus prie jo Saliy
pasiragytus atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir ilaidy vertg ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindZian€ius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasirasyti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

2.7. Uzsienio. valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (igskyrus Sutartyje numatytas
i¥imtis), statybos produkty, jrenginiy ir medZiagy pabrangimo (iSskyrus Sutartyje numatytas
j§imtis), Sutarties sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (jei
Sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visg rizikg yra jvertings,
pateikdamas savo pasitlyma (konkursui/deryboms).



9 8. Perziara ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimuy istatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje
(toliau — Metodika), patvirtintoje VieSujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28
d. jsakymu Nr. 15-95, nustatytas sglygas.

2.9. Papildomi darbai:

9.9.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankigkai, be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakovo nurodyta
terming pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

7.9.2. Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keiCiant
darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal
kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t.y. tik nesant
galimybés taikyti auk3¢iau esantj biida, gali biti taikomas 7emiau esantis biidas:

2.9.2.1. pritaikant tickéjo (Rangovo) pasiiilyme nurodytus darby jkainius;

2.9.2.2 jei jmanoma, i$skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto ikainio, pavyzdZiui, tinkavimo
jkainj i$skaiciuojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas* darbo jkainio;
2.9.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panasius darbus pagrindZia ir
nustatyto UZsakovas.

Pavyzdziui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus parapetus
ir panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

2.9.2.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
islaidas pagal Metodikos priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy iglaidy apskai¢iavimo taisykles®
nuostatas.

2.10. Apie papildomy darby atlikimo poreikj 3alys viena kit privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo Rangovas, papildomy darby butinumg Rangovas visais
atvejais turi pagristi dokumentais, kurie turi buti pateikti vertinimui UZsakovui;

2.12. Jei Rangovas atlicka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskai¢iuoti j mokeéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biti keifiama. Didesni Rangove pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo del jy atlikimo, nelaikomi (nepripaZjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar Sie darbai yra biitini $iai SutarCiai jvykdyti ar ne) ir
Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir idtekliy (piniginiy, materialiniy
ir/ar kity) saskaita, o UZsakovas uZ %iuos darbus Rangovui nemoka.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. UZsakovas turi teisg:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kieki, terminus ir kokybg;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby ispéjgs
Rangovg apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkre€iy
darby atlikimo pradzios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekeéjais
i¥raus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius;
3.1.4. skirti prizilirétojg sutartiniams jsipareigojimams kontroliuoti.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti prizitirétoja (kai privaloma pagal teisés akty reikalavimus); .
3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal statybvietes
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidzianéius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;
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3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkancius atliktus darbus bei
sumokéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
menesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

42. Rangovas jsipareigoja:

42.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytg terming (terminus) atlikti Sutartyje numatytus
darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

42.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akta priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2 4. iki statybvieteés (statinio ar statinio dalies) priemimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés perdavimo
ir priémimo akta dienos pateikti UZsakovui sarasa darbuotoju, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo
vietoje (statybvietéje) bei sarasa mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby
atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su UZsakovo pateikta
Darbuotojy, atliekaniy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti priziGrétojui tikrinti ir pasiradyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby
aktus, pazymas apie atlikty darby ir i8laidy verte, PVM sgskaitas faktiiras;

4.2.6. prizitirétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinangius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti ju matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti prizilirétojo reikalavimy atlikti Sutartyje papildomy (nenumatyty) darby, rastu
nesuderinus su UZsakovu;

4.2.8. Ussakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyta laika savo sgskaita pasalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

42.10. atsakyti uZ savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybeg ir jy atitikimg
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Ussakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvieteje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybvietg vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovieciy
jrengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (i§valyti) ir iSvezti i8
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susije darbai, jvairias liekanas, giuksles ir nuolauzas,
paliekant patalpas ir statybvietés teritorija bei jrenginius $varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
gilumos, vandentiekio, 3iuksliy igvezimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms Uzsakovo ar statinio naudotojo i$laidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasirasoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. issaugoti aplinka, kelius, aikteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
jrenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo leSomis atstatyti ju bikle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus; . .
4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus i statybvietg, buty patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudeétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybeés kontrolés tvarka, o
nusta¢ius juose defekty, savo saskaita pakeisti i kokybiskus;

4.2.14. per UZzsakovo nurodytg laikg neatlygintinai pasalinti darby atlikimo metu Uzsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o atsisakius
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salinti defektus ir jeigu $iuos defektus padalina UZsakovas savo saskaita, sumokeéti Uzsakovui
defekty pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turctas i$laidas, susijusias su defekty
galinimu;

47.15. nedelsdamas rastu pranesti Uzsakovui apie iskilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant 3iy aplinkybiy atsiradimo priezastis;

4.2.16. rastu informuoti Uzsakov apie baigtus darbus ir per 10 (desimt) dieny pateikti prizitrétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), paZymas apie atlikty darby ir
islaidy verte, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy — gaminancios Salies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;
4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procediirose ir teikti
paaiskinimus Statinio pripaZzinimo suremontuotu komistjai;

4.2.18. Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai pasirasius Statinio (jo dalies) pripazinimo
suremontuotu akta ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir $alims pasirasius Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo akta, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu grazinti statybviet¢ UZzsakovui
pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui keiCiant einamyjy mety finansavimo dydj, pasiradyti papildomus susitarimus su
Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasiilymo samatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, batinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis i§laidomis nepripazinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokeéjimai uZ atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — fakturas,
Salims prie tai pasirasius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte. PVM
saskaitos — fakttiros teikiamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalyje
nustatytais reikalavimais.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM sgskaitos faktiiros
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali bti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi lé8y, o Rangovui yra biitina jsigyti
medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo
rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
radtas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis
apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaiCius avansg vykdomi vadovaujantis
Uzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktiiras (jeigu
specialiojoje dalyje numatyta, kad i sqlyga taikoma).

5 4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokejimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo biti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygidkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo radtisko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno i8
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose iSvardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta sumg, i§ UZsakovo gavimo, sumoketi
Uzsakovui suma, nevirSijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant | UZsakovo sgskaitg.

~ 5.4.2. negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima. .
5.4.3. negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakovg jrodyti garantija ar
laidavimo rasta iddavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo rastg isdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos

(laiduojamos) sumos.



5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
55  Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma,
kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
Uzsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
Jaidavimo ra$to Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais
be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties
bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

57 Ussakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis $iame punkte nustatyta tvarka. U¥sakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo $10s
Sutarties jsigaliojimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybg, 0
subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia prasSyma Uzsakovui. Tais atvejais,
kai subtiekéjas i3reiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi buiti sudaroma trisale
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teisc Rangovui priestarauti nepagristiems mokejimams
subtiekéjui (punkto sqlygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

6. Darby perdavimas ir priémimas, garantiniai jsipareigojimai

6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o
U#sakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi biti pilnai baigti ir perduoti
Uzsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. ] atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas u atliktus darbus mokétinos sumos (taikoma i§skyrus atvejus,
kai numatomas darby perdavimas tik Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).

6.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus Statinio (statinio dalies)
pripaZinimo suremontuotu procediiras tarp Saliy pasirasomas Atlikty darby rezultato perdavimo-
priémimo aktas.

6.3. Iki Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akto pasiraSymo Ujsakovui nustatius defektus
del darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali pareiksti
Rangovui reikalavimg dél tokiy defekty padalinimo, 0 Rangovas, gaves tokj reikalavimg, privalo
pasalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodyta termina.

6.4. Rangovas, ne véliau kaip pries 10 (desimt) dieny, ra$tu prane$a Uzsakovui apie numatoma darby
uzbaigima, praSydamas organizuoti jy priémima. Uzsakovas organizuoja darby uzbaigimo
procediiras tik po Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu procediiry atlikimo. Uzsakovas
turi teisg priimti negin¢ijama atlikty darby dalj, pateikiant motyvuotg radyting pretenzijg dél netinkamo darby
atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties salygoms. Rangovas pateikia Uzsakovui pasiraSyti
Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akta po to, kai Statinio (statinio dalies) pripaZinimo
suremontuotu komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti tinkamai.

6.5. Uzsakovas pasirao Rangovo pateiktg Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akta per 5

dienas, nuo jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto salygomis).

6.6. Uzsakovas sprendZia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties salygas ir ar atitinka Uzsakovo

reikalavimus.

6.7. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé Sutarties
sglyga. : ;

6?8).’gRangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktu turi pateikti Uzsakovui
galiojantj dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio Jaikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasirasyta Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél
Rangovo kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus,
$alinimo islaidy apmokéjima Uzsakovui. Defekty $alinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3
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mety laikotarpiu turi buti ne mazesné kaip 5 procenty darby kainos. Uzsakovas turi teise pareikalauti
i& Rangovo pateikti jrodymus, kad dokumentas, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdymas pagal pasiraSyta Sutart], yra galiojantis.

6.9. draudimo bendrovés laidavimo raste, uztikrinanéiame Rangovo garantiniy jsipareigojimy
jvykdyma, privalo biti jradyta, kad laiduotojas neatiaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo radtisko prane$imo, patvirtinancio apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy
nevykdyma i UZsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui:

6.9.1. sumg, reikalinga sumokeéti uz darby defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
pasalinima, pinigus pervedant j pranesime nurodytg saskaita;

6.9.2. visa likusig laidavimo sumg, neismokétg Sutarties bendrosios dalies 6.9.1 papunktyje
numatytu(ais) atveju(ais).

6.9.3. draudimo bendroves laidavimo raste, uztikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy
jvykdyma, negali bti jrasytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakova jrodyti laidavimo
raitg isdavusiai jmonei, kad Uzsakovo reikalavimai yra teiset.

6.10. Rangovas, laiku nepateikgs Ussakovui dokumento, kuriuo urtikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutartj, moka Uzsakovui 0,1 procento dydzio nuo Sutarties
kainos be PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng uzdelstg dieng.

6.11. Patirtg zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.
6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, 0 jeigu buvo nustatyta iuose
elementuose tycia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo Atlikty
darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos

6.13. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusije su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (i¥skyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné priezitra) nustatomas
tiekéjo (Rangovo) idduodamuose dokumentuose.

6.14. Garantiniu terminu iSrySkejg statinio remonto defektai 3alinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.15. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustatgs remonto defektus, pakvietia Rangova ir
suraso dvigalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dvisalj akta,
Uzsakovas vienasaliskai suraso defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.16. Rangovas jsipareigoja savo saskaita pasalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo lésomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo Uzsakovo rastisko praneSimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita UZsakovo nustatyta terming.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uZ dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimu nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykde del nenugalimos jegos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri del nenugalimos j€gos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimuy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaidkejimo, rastu informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybemis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms (force
majeure) taisykleése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu

Nr. 840.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas jsipareigoja:

8.1.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terryinais uzbaigti
visus darbus, mokéti UZsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i3 anksto
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sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota diena. Darbai taip pat bus laikomi
neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio pripaZinimo suremontuotu komisija dé¢l Rangovo kaltés
nepripazino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti;

8.1.2. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darby dalj ar darby etapg (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), moketi Uzsakovui
0,2 proc. veluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng paveluota dieng;

2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikgs nekokybiskus, moka Uzsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i% anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekviena pavéluota diena iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti Uzsakovui,
o dokumenty praradimo atveju, savo légomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka Uzsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydZio Saliy i3 anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekviena paveluota diena iki defektai bus paSalinti. Rangovui atsisakius
%alinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti UZzsakovas
savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti Uzsakovui visas su defekty ar Sutartyje
nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai sumoketi 20 % Siy
iglaidy vertés dydzio Saliy i$ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatyta terming nepasalings remonto
defekty, moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena paveéluota dieng, kuriy
sumokéjimas neatleidZzia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant 3alinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus,
Uzsakovas turi teise, apie tai jspej¢gs Rangova radtu, Siuos defektus paSalinti savo saskaita.
Uzsakovui pasalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovui visas
su defekty $alinimu susijusias ir turétas ilaidas ir papildomai sumokéti 20 % §iy i8laidy vertes be
PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad Uzsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
igskai¢iuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaranéiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atemus Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokétinus Uzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ Sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i$ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
ivardinty priezas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaitiuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokeéti Uzsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal i3
Sutartj nejvykdyty jsipareigojimy vertes (kai darbai vykdomi ir uZ juos apmokama etapais). Saliy i3
anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus
Uzsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.

8.10. Saliy i3 anksto sutarti minimaliis nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas
statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu naudoti arba ne d¢l Rangovo kaltés Sutartyje numatytu
laiku neuzbaigiami darbai. ; : ‘
8.11. Uzsakovui véluojant atsiskaityti uZ atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimy,
atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.
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9. Sutarties galiojimas
9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji jsigalioja (sglyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus

witikrintas draudimo bendrovés Jaidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
urtikrinamas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasirasius ir Rangovui pateikus Uzsakovui Sutarties jvykdymo ustikrinimo banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo radtas yra galioj antis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendroves laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

9.2.1. privalo biti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygidkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo radtisko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno i$
11.2.1—11.2.11 punktuose idvardinty priezastiy, i§ Uzsakovo gavimo, sumoketi Uzsakovui Sutarties
bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyt suma, pinigus pervedant | Uzsakovo saskaitg.

9.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
Turi bti jsipareigojama atlyginti konkretia Sutarties jvykdymo urtikrinimo suma, nurodyta Sutarties
8.9 punkte.

9.2.3. Negali biti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo radta iddavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba Kkitaip leisty
garantija ar laidavimo radta iddavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) meénesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1 — 9.2.4 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
ustikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas pateikia
U#sakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraS§ymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinima isdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uztikrinima, tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas per 10 (desimt) dieny nuo §io uztikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus rastiskg praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas
draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iamos vadovaujantis VieSuyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir sglygomis.

9.7. Sutartis galioja iki visiSko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali buti pratgstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy klidiy, trukdantiy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo diena,
apie tai pranesti Uzsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju
Rangovas turi teise prasyti UZsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus pasalinti nurodyti .
trukdziai ar klioitys. UZsakovui sutikus, darbai gali biiti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo
Jaikotarpiui, ir jas pasalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Darby vykdymas
nestabdomas, jeigu aplinkybes, dél kuriy atsiradimo yra praSoma stabdyti darbus, atsiradimo del
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Rangovo kaltés (jskaitant dél subrangovy/subtickejy kaltes) arba iy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal
Sutartj yra numatyta Rangovui.

10.2. Darbai gali biti sustabdyti deél siy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrin€jimy, kurie nebuvo
numatyti, bet kuriuos butina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo
perkami pagal techninj projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties, poreikio; dél statinio projekto
klaidy; kai véluojama perduoti statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);
tre¢iyjy Saliy jtakos; del finansavimo sustabdymo ar trukumo; bitinas papildomas laikas jvykdyti
papildomy darby vie$ajj pirkima; deél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos
pirkimo vykdymo metu.

10.3. Uzsakovas turj teis¢ savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustacius Sutarties
bendrosios dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy priezasciy,
jtakojan¢iy Sutarties vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (viena)
darbo dieng, sustabdyti darby, ju dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastidka pranesimg i$
U#sakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdesimties) dieny laikotarpiui, kickviena
Sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutarti, praneSant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne
véliau kaip prie$ 15 (penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti Siame papunktyje suteikta teise
vienagaliskai nutraukti Sutartj Salys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiu.

10.5. Sutarties 3alis, kuriai tapo Zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy iSnykima, privalo
apie tai raStu informuoti kita Sutarties $alj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suzinojimo dienos.
Darby vykdymo sustabdymo aplinkybéms inykus, Sutarties 3alys sudaro radytinj susitarimg dél
sutartiniy terminy pratgsimo. Sutartiniai terminai pratgsiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby
vykdymas.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biti nutraukta:

11.1.1. rastigku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) meénesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidZiancio Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teis¢
vienasalidkai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (dedimt) dieny véluoja pradéti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu;

11.2.2. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny véluoja uzbaigti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu;,

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti Ugzsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais;

11.2.4. Rangovas nepaSalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienadaliskai didina darby kainas/jkainius, i8skyrus Sutartyje numatytus atvejus;
11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimy;
11.2.8. Rangovas vienasaliskai be UZsakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdymag iSskyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatytg atvejj; . :
11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvide§imt) dieny nevykdo Kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy;
11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tkine veiklg arba kituose teiseés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;
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11.2.11. Rangovas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu del profesinio pazeidimo, suké&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tickéjy sarasg arba
Melaginga informacija pateikusiy tiekéjy sarasa.

11.2.13. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Rangovas turéjo biti pasalintas i§ pirkimo
procediros pagal VieSujy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj/VieSujy pirkimy atliekamy gynybos
ir saugumo srityje jstatymo 33 straipsnio 1 dalj;

11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad Sutartis buvo pakeista paZeidziant VieSujy pirkimy
jstatymo 89 straipsni/V ie$yjy pirkimy atliekamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 50 straipsnio
6 dalj.

11.2.16. paaidkéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 10221 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.15 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy pazeidimais.

11.4. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
Uzsakovui grazinti visus i$ Uzsakovo gautus dokumentus ir sumokéta avansa (jei toks buvo
sumokétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybvietg, perduodant ja Uzsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Ginéy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi bati aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kilg gin¢ai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendziami deryby budu,
o nepavykus taip isspresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

13. Susirasinéjimas

13.1. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra siundiami
lietuviy/angly (taikoma, jeigu sutartis sudaroma angly kalba) kalba faksu ar elektriniu pastu, ju
originalus visais atvejais jteikiant UZsakovo ir Rangovo atstovams asmenigkai ir pasira$ytinai ar
siunéiant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Pranesimai dél Sutarties nutraukimo visais atvejais jteikiami Uzsakovo ir Rangovo
atstovams asmeniskai ir pasiraSytinai arba siun¢iant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu
Sutartyje nurodytais adresais. . Prane$imai turi biti siundiami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy

rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj
reikalavimg pranesime.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena }dtai praneti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepraneSusi apie savo

rekvizity pasikeitimg laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmuy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

14.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kurig Sutarties
Salys gauna viena i$ Kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies ragytinio
sutikimo neplatinti treiosioms %alims apie ja jokios informacijos, i¥skyrus atvejus, kai to
reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka, UZ informacijos pagal 3ia Sutart] paskleidima, kaltoji
. %alis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius. A

14.2. Sio jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie UZsakova atskleidimas,
jei Uzsakovas pazeidzia mokejimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei
Rangovas pazeidzia darby atlikimo terminus.
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14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardes, kontaktiné informacija)
gali biti naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uz Sutarties vykdyma ir
bendrauti Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors
papildomi asmens duomenys, Sie duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami Sutarties
Specialiojoje dalyje-

14.4. Sutarties 3alys uztikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipazins tik
tie asmenys, kuriems tai yra bitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutart].

14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos 3alies sutikimo negali buti
perduoti tretiesiems asmenims, iSskyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gavejg (jei toks
nurodytas), kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra butina Sutarties
vykdymui arba tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj. Jei
subtiekéjas Sutartyje numatyta tvarka yra kei¢iamas, turi biiti gautas atskiras kitos Salies sutikimas
del duomeny perdavimo.

14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie nera aptarti
Sutarties salygose, Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kita galj dél tokiy duomeny ir i8laikyti
$iy duomeny konfidencialuma.

14.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus
jsipareigojimus, gali bati tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal $ig Sutartj.
Gali biti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reik3ty neprotingai dideles
laiko ar finansines sanauda ir buity nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.
14.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uztikrinti. Apie bet kokj Saliy del Sios Sutarties vykdymo padaryta duomeny
tvarkymo pazeidima, Salys vienakita informuoja per 1 darbo diena. Pranesime apie paZeidima privalo
biti nurodytas pazeidimo pobudis, galimos pazeidimo pasekmes ir priemonés, kuriy buvo imtasi,
pazeidimo padariniams panaikinti ar su$velninti.

14.9. Salys neatlygina viena kitos patirty islaidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo
jsipareigojimy pagal 3ia Sutart] vykdymo.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitrg vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas UZsaKovo
atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priemimo faktas visais atvejais turi buti
jforminamas aliy pasiradytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiski ir turi vienoda teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp tekstu lietuviy ir angly kalbomis,
pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).
15.4. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi §ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i8 Saliy neturi teiseés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal 3ig
Sutartj be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojima Teikéjas moka Pirkéjui
5 9/ sutarties/pasitilymo kainos be PVM dydzio $aliy i% anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma,
jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui nuostolius, jeigu Uzsakovui buty
pateikta pretenzijy ar igkelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylangiy i§ Sutarties ar padaryty
ja vykdant. : ,

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirgijo ir nepazeide savo kompetencijos
(jstaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties salies valdymo organo (savininko, steigejo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teises akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).
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15.9. Sutarties vykdymas gali buti aidkinamas Saliy rastitku sutarimu, tadiau toks aiskinimas negali
keisti Sutarties salygu.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko saskaitos
numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elektroninis pastas).

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Generolo Jono Zemaicio Lietuvos UAB Liperus
$tabo virsininkas Direktorius

plk. ltn. Rolandas Greibus Darius Matulionis

AV. g,
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GENEROLO JONO ZEMAICI0
LIETUVOS KARO AKADEMIJA

LKA §tabo vir$i
plk. Itn. Rolandas Greibus

STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBU KIEKIO ZINTARASTIS

2019 40-%f Nr. B -4

Vilnius

Komisija. sudaryta LKA virgininko 2019 m. rugs¢jo 2 d. jsakymu Nr. V-680 .Dél nuolatiniy
komisijy sudarymo™, i§ komisijos pirmininko Vito Sinkevitiaus. Apriipinimo tarnybos Statiniy
pricziuros skyriaus vedéjo, nariy: Eitvydes . Perkauskienés, Aprapinimo tamybos Statiniy
prieZiiros skyriaus staliniy prieZifiros inZinieres, VyT. sr7. Rimo Rodzio. Apripinimo tarnybos
Statiniy priczitros skyriaus specialisto, Daliaus Pakenio. Apripinimo tarnybos Statiniy priezitros
skyriaus apgyvendinimo paslaugy administratoriaus, objekto apZzilros metu nustate, kad:

1. reikia atlikti K-2, Valgyklos pastato (unikalus Nr. 1399-9037-5085 pazymétas plane
8M3/p), esantis adresu Silo g. SA Vilnius, riisio patalpy remonto darbus. Luby, sieny daZai
atsilupg, nuo luby ir sieny krenta tinkas.

1 "I‘Zil.m' ; l)arbﬁ Vpava‘d inimas ¥ Mato Kiekis iymuo Pastabos 1
Nr. vnt. . arba |
- techniniai |
| reikalavim
i e | FEPURRICY SR Sy Ssth i
i N SR SR . R IR, Sttt § 6
" 1. | Demontavimodarbai 1 , R
11. | Luminescenciniy iki 2 lempy ‘ ‘i
Sviestuvy demontavimas em. | o0 | TSl |
12, | Sviestuvy. kabinamy ant kabliy ar ‘
pakaby demontavimas P N 4 TS-01 |
2. | Lubos _
57, | Luby atskiry viety iki I m* ploto tinko m | 20 TS-02 1
remontas cemento-kalkiy skiediniu. 7 Mawhieee "0 G Lol ‘ |
22, | Luby pavirsiy pagrindo gruntavimas m’ 11054 TS-02 |
giliai jsigerianciais dazais 2. _ |
33 | Ankstiau dazyty luby gerasis daZymas b 1054 802 |
emulsiniais daZais, nuvalant senus
dazusirglaistant. & 4 W,
M_:.-'i._M_i'.,umingsccncinil; iki 2 lempy vnt. 90 I'S-03 l
____ | Sviestuvy montavimas __ ol i SRR
3. Sienos S S e T
37, | Sieny atskiry viety iki 1m® ploto tinko m’ 64 TS-02
P.__..__,_‘me‘““ﬁw. . NP TSSO RS SREEEC S i D i
3.2, | Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo 1 m* | 1880 TS-02 | ;
gruntavimas giliai jsigeriantiais ‘
gruntais voleliu ey ‘
33. | AnksGiau dazyty vidaus sicny gerasis | ;
dazymas emulsiniais dazais, nuvalant l ‘ . ‘
senus dazus ir glaistant b N G - m? o T ' S S i
T34 | Sviestuvu, kabinamy ant kabliy ar vit. 4 TS-03 ‘



2. jvertinus galima papildoma ursakovo islaidy poreikj, kuris gali atsirasti dél statinio paprastojo
remonto darby kiekio Ziniarastio ar projekio sprendiniy tikslinimo, dél kiekio Ziniaradtyje ar
projekte nenumatyty ar apskai¢iuojant kaing nejtraukty. taciau buting statiniui suremontuoti
darbu, sitilo numatyti 0 proc. uzsakovo rezerva.

PRIDEDAMA:
1. Bendrieji duomenys apie planuojama remontuoti statinj, 1 lapas:
2. Lokaliné samata, 3 lapai;
3. Bendrosios techninés specifikacijos, 1 lapas;
4. K-2, valgyklos pastato risio patalpy vidaus apdailos darby Ziniarastis — 2 lapai:
5. Objekto schemos. 1 lapas; -
6. Statinio apzitros aktas-3 lapai. // S
e

A
Komisijos pirmininkas Vitas Sinkevicius

Nariai: / ,.;. -~ Pitvydé Dainé Perkauskien¢

// o ’
vyr.srz. Rimas Rodis

; 7 5 >
& ~{  Dalius Pakenis
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2019 m. d.
PAPRASTOJO REMONTO DARBY RANGOS
VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES
Nr.
3 priedas

ATLIKTU DARBY REZULTATO PERDAVIMO - PRIEMIMO AKTAS (FORMA)

201 _m. meén. __d.

Statybos objektas: Generolo Jono Zemaitio Lietuvos karo akademijos K-2, Valgyklos pastato risio
patalpos, Silo g. SA Vilnius.

Ussakovas: Generolo Jono Zemaitio Lietuvos karo akademija
Rangovas: UAB,, &

Sis aktas sudarytas vadovaujantis 201 _-__-__ Paprastojo remonto darby rangos vieSojo
pirkimo—pardavimo sutarties Nr.___(toliau — Sutartis) Bendrosios dalies 6 punktu.

Siuo aktu Salys patvirtina, kad visi statybos darbai, kuriuos Rangovas jsipareigojo atlikti pagal
Sutartj yra atlikti pilnai ir tinkamai.

Pilng ir tinkamg statybos darby atlikima konstatuoja Statinio pripaZinimo suremontuotu
komisija, sudaryta i§ Uzsakovo atstovy:

ir dalyvaujant Rangovo atstovams:

Uzsakovas ir Rangovas patvirtina, kad:

1. Rangovas iki Atlikty darby rezultato perdavimo — priémimo akto pasiradymo dienos jvykdé visus savo
jsipareigojimus, kurie buvo numatyti Sutartyje ir jos prieduose ir privaléjo biti jvykdyti iki Sio akto pasira§ymo
dienos, iskyrus nurodytus $io akto pastabose;

2. Rangovas perdavé visus atliktus darbus ir jvykdeé kitus jsipareigojimus, kurie buvo numatyti Sutartyje ir jos
prieduose ir privaléjo buti jvykdyti iki $io akto pasiraSymo dienos, isskyrus nurodytus 3io akto pastabose;

3. Uzsakovas priémé visus atliktus darbus ir jvykde kitus jsipareigojimus, kurie buvo numatyti Sutartyje ir jos
prieduose ir privaléjo biiti jvykdyti iki $io akto pasiraSymo dienos, isskyrus nurodytus $io akto pastabose;

4. Rangovas perdave, o Uzsakovas priémé Sutartyje numatytus, su atliktais darbais susijusius dokumentus,
isvardintus $io akto priede Nr.1 (jraSoma jei perduodami);

5. Rangovas perdavé Uzsakovui dokumenta (akto priedas Nr. 2), kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio

prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutart].

Pastabos:

Priedas Nr. 1. Dokumentai: ......cc.coouemmnessususnsmeens (.......1lapy).
Priedas Nr. 2. dokumentas, kurivo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas

pagal pasirasytg Sutart (irasyti pateikiq dokumentq).

Darbus perdavé:

Darbus prieémé:
Rangovas

Uzsakovas



