

PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 19-1205

2019 m. gruodžio 05 d.

Vilnius

UAB „Euroenergetika“ (toliau vadinama - Rangovu), atstovaujama direktoriaus Aido Tirliko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla, (toliau vadinama - Užsakovu), atstovaujama direktoriaus pavaduotojai ugdymui, I.e. direktoriaus pareigas Euredyta Damarackienė, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau bendrai vadinamos Šalimis, vadovaudamiesi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais susitarė ir sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Lauko apšvietimo atnaujinimas, pasiūlymas Nr.2019-1204.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Galutinė sutarties kaina su PVM – **4186,60 EUR** (keturi tūkstančiai šimtas aštuoniasdešimt šeši eurai. 60 ct).

2.2. Į sutarties kainą įeina: Darbų ir medžiagų kaina – **3460,00 EUR** ir PVM 21% – **726,60 EUR**.

2.3. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM tarifui, PVM bus apskaičiuojamas galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM tarifą, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu. PVM pasikeitimo rizika priskiriama Užsakovui.

3. DARBŲ KOKYBĖ

3.1. Rangovo medžiagų ir darbų kokybė turi atitikti galiojančius statybos techninio reglamento, statybos specialiųjų dokumentų, elektros įrenginių įrengimo taisyklių ir kitų susijusių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių, 1.1. punkte nurodytų, projektavimo darbų reikalavimus.

4. DARBŲ SUDĖTIS IR ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Medžiagų ir darbų atlikimo terminas: 45 darbo dienos nuo apmokėjimo dienos.

4.2. Rangovas dėl savo kaltės, neatlikęs projektavimo darbų per sutartyje nustatytus terminus, moka 0,05 procentus delspinigių, skaičiuojamus nuo laiku neatliktų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

5. APMOKĖJIMO UŽ DARBUS TVARKA IR TERMINAI

5.1. Prieš atliekant darbus Užsakovas sumoka Rangovui pagal pateiktą sąskaitą faktūrą.

5.2. Išpildomoji dokumentacija perduodama Užsakovui ar Mokėtojui tik pilnai įvykdžius darbus.

6. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6.1 Užsakovas įsipareigoja:

6.1.1. pateikti Rangovui patalpą medžiagų sandėliavimui objekte.

6.1.2. priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus montavimo darbus;


6.1.3. laiku atsiskaityti už atliktus darbus.

6.2. Rangovas įsipareigoja:

6.2.1. nustatytu laiku atlikti ir perduoti Užsakovui visus sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti trūkumus;

7. RANGOVO TEISINIS STATUSAS

7.1. Rangovo patvirtina, kad pagal įmonės steigimo ir veiklos dokumentus yra teisėtai įsteigta ir veikianti Lietuvos Respublikos įmonė, kurios įstatuose numatyta projektavimo veikla bei pagal pajėgumus ir turimus atestacijos dokumentus objektyviai galinti tinkamai atlikti sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.



8. CIVILINĖ ATSAKOMYBĖ, ATLEIDIMAS NUO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS

8.1. Civilinė atsakomybė netaikoma, taip pat šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo civilinės atsakomybės teisės aktuose numatytais nenugalimos jėgos ir kitais CK bei kitų įstatymų nustatytais atvejais.

10. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

10.1. Kiekviena Šalis pareiškia, kad:

10.1.1. sutartis neprieštarauja jos, kaip juridinio asmens tikslams;

10.1.2. yra aiškiai žinomi visi faktai, susiję su Sutarties sudarymu ir/ar nulėmę Sutarties sudarymą būtent tokiomis sąlygomis, kurios yra išdėstytos Sutartyje;

10.1.3. yra susitarta dėl visų sąlygų, kurios buvo būtinos tam, kad Sutartis kiekvienos iš Šalių būtų laikoma sudaryta;

10.1.4. šalys specialiai nėra pasilikę sąlygų, susijusių su šios Sutarties vykdymu, kurios turėtų būti nustatomos išreiškiant Šalių valią tolesnių derybų (tarp Šalių dėl šios Sutarties) metu ir/arba kurios yra pavestos nustatyti tretiesiems asmenims;

10.1.5. neturi jokių papildomų reikalavimų, susijusių su Sutarties įforminimu;

10.1.6. visos Sutarties sąlygos Šalių buvo pilnai aptartos ir suderintos individualiai, t.y. atskirai buvo aptarta ir suderinta kiekviena Sutarties sąlyga;

10.1.7. šalis nėra pažeidusi ar nepažeidžia jokių įstatymų ar susitarimų (sutarčių), kurių įgyvendinimas reikšmingai paveiktų Šalies įsipareigojimų įvykdymą pagal Sutartį;

10.1.8. patvirtina visus ją atstovaujancio (sutartį pasirašančio) asmens pareiškimus;

10.1.9. nelaiko, kad turi neatidėliotinų poreikių, kurie nulemtų šios Sutarties pasirašymą;

10.1.10. veikia apdairiai ir yra tinkamai bei pilnai bei pakankamai informuota dėl šios Sutarties turinio bei jos esmės;

10.1.11. nelaiko savęs ekonomiškai silpna ir nepatyrusia Šalimi;

10.1.12. nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklą, nevykdė įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įnašų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus; neįvykdė su mokesčių mokėjimu susijusių įsipareigojimų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

12. ŠALIŲ REKVIZITAI

12.1. Šalys pareiškia, kad perskaitė šią Sutartį, suprato jos turinį ir Sutarties sudarymo, jos įvykdymo ir sudarytos Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo ar įvykdymo ne laiku pasekmes. Šalys pasirašo šią Sutartį, kaip dokumentą, kuris atitinka kiekvienos iš jų valią ir Sutarties pasirašymo tikslus.

RANGOVAS

UAB „Euroenergetika“

Linkmenų g. 13, Vilnius

Įmonės kodas 300514015

PVM mokėtojo kodas LT100002063214


Atsiskaitomoji sąskaita

LT587300010128139795

Swedbank

Banko kodas 73000

direktorius


Aidas Tirlikas
A.V.

UŽSAKOVAS

Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla


Pergalės g. 22, Vilnius

Įmonės kodas 191713231

Tel. (8 5) 267 1626

direktoriaus pavaduotojai ugdymui

l.e. direktoriaus pareigas


Euredyta Damarackienė
A.V.

