
RANGOS SUTARTIS

2024 m.                         d.   Nr. 
Zarasai

Zarasų rajono savivaldybės administracija, kodas 188753461, kurios registruota buveinė 
yra Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos 
juridinių asmenų registre,  atstovaujama administracijos direktoriaus Aurelijaus Banio, veikiančio 
pagal tarnybinę padėtį (toliau – Užsakovas), UAB „Langasta“, kodas 300597395, kurio įregistruota 
buveine yra Sėlių a.  22A, 32110 Zarasai,  duomenys apie įmonę kaupiami ir  saugomi Lietuvos 
Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Alvydo Riboko, veikiančio pagal 
bendrovės  įstatus  (toliau  –  Rangovas),  toliau  kartu  šioje  Rangos  Sutartyje  (toliau  –  Sutartis),  
vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir  
susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų. 

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sklypo skirto vaikų žaidimų aikštelei paruošimo darbai.   Rangos darbai atliekami pagal 
pateiktą  techninę  specifikaciją  (1  Sutarties  priedas)  ir   kaip  numatyta Sutartyje  nustatytomis 
sąlygomis Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe atlikti darbus, 
kurių apimtys ir savybės nurodytos pirkimo dokumentuose, bei šioje Sutartyje, ir perduoti Darbų 
rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Užsakovas  įsipareigoja  priimti  Darbus  bei  apmokėti  Rangovui  už  tinkamai  ir  laiku 
atliktus darbus (paslaugas). Šalys nurodo ir susitaria, kad ši Sutartis sudaroma Užsakovo naudai ir 
jo interesais, todėl Užsakovas nuo pat Sutarties įsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas 
vykdo nustatytas pareigas, ir turi teisę reikalauti jas tinkamai vykdyti.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1.  Šalių  teisių  ir  pareigų pagrindas yra  Sutartis,  pirkimo sąlygos (jų  priedai  ),  Lietuvos 
Respublikos  įstatymai,  poįstatyminiai  teisės  aktai,  statybos  techniniai  reglamentai  ir  kiti 
normatyviniai dokumentai.

2.2. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko 
reikia  Sutartinėms  prievolėms  atlikti  arba  galiojantiems  įstatymams  vykdyti.  Rangovas,  be 
išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi  skelbti,  leisti,  kad būtų paskelbta arba atskleista  bet  kuri 
informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors 
kitaip.

2.3. Darbų atlikimo terminas 4 mėn. nuo Sutarties pasirašymo datos. Sutartis gali būti pratęsta 
1 mėnesio laikotarpiui, dėl priežasčių nepriklausančių nuo Rangovo. 

2.4. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

2.5. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti 
siunčiami, elektroniniu paštu, Užsakovui (Užsakovo atstovui atsakingam už Sutarties vykdymą.) 
Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per  
5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai.

3. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

3.1. Ši Sutartis yra fiksuotos kainos Sutartis. Sutarties kaina nustatyta remiantis mažos vertės 
pirkimo apklausos pažyma PRO-121/2024.  Bendra Sutarties kaina 14 999,99 Eur  (keturiolika 
tūkstančių  devyniasdešimt  devyni  eurai  99  ct),  iš  kurių  PVM  sudaro  2603,30  Eur  (du 
tūkstančiai šeši šimtai trys eurai 30 ct) eurų:

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. 
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3.2. Už  šią  kainą  Rangovas  įsipareigoja  atlikti  Darbus,  numatytus  Sutarties  1.1  punkte  ir 
techninėje  specifikacijoje.  Į  Sutarties  kainą  įeina  darbo  jėgos,  mechanizmų ir  medžiagų  kaina, 
mokesčiai,  draudimo,  transportavimo  ir  visos  kitos,  Rangovui  priklausančios  pagal  Lietuvos 
Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos. Taip pat kaina nurodyta Sutarties 
priede (Rangovo pasiūlymas) apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Darbų 
(paslaugų) atlikimu.

3.3. Rangovas  turi  įvertinti  Sutarties  vykdymo  išlaidas  bei  prisiimti  riziką  dėl  faktiškai 
reikalingų atlikti darbų ar jų kiekių. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti  
papildomus  darbus,  kurie  nebuvo  numatyti  sudarant  šią  Sutartį  ir  jie  yra  būtini  šiai  Sutarčiai 
tinkamai įvykdyti, arba jei dėl nenumatytų aplinkybių reikėtų vienus darbus pakeisti kitais, Šalys  
dėl tokių darbų atlikimo ir/ar keitimo susitaria raštu.

3.4. Į Sutarties kainą įskaičiuotas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas 
neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro 
rašytinio Šalių susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5. Šalys susitaria, kad Sutarties darbų kaina ir (ar) atskirų statybos darbų kaina gali kisti 
(didėti ar mažėti) dėl valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių 
pridėtinės  vertės  mokesčio  dydį,  kuris  turi  tiesioginės  įtakos  Rangovo  statybos  darbų  sąnaudų 
pasikeitimui, ir priimtų šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeičia tiek, 
kiek ją įtakoja mokesčio pasikeitimas. Kainos pasikeitimas taikomas tik tiems darbams, kurie atlikti  
po naujų mokesčių įsigaliojimo datos. Tuo tikslu iki naujų mokesčių įsigaliojimo datos atlikti darbai 
fiksuojami paskutinę darbo dieną prieš naujų mokesčių įsigaliojimą 5-ame šios Sutarties skyriuje 
numatyta tvarka. Kainos pakeitimas įforminamas abiejų Sutarties šalių aktu ir papildomu susitarimu 
prie  Sutarties  po  Valstybės  institucijų  priimtų  įstatymų ir  poįstatyminių  teisės  aktų,  keičiančių 
mokesčių dydį, įsigaliojimo. Kaina nėra didinama, jei kainos padidėjimui neskiriamas papildomas 
finansavimas. 

3.6. Rangovui  tinkamai  atlikus  Darbus/paslaugas,  Užsakovas  privalo  sumokėti  Sutartyje 
nurodytą kainą.

3.7. Užsakovas  su  Rangovu  atsiskaito  už  laiku  ir  tinkamai  faktiškai  atliktus  darbus. 
Mokėjimus pagal šią Sutartį Užsakovas atlieka ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt)  dienų nuo dienos, 
kai  iš  Rangovo buvo gauta  tinkamai  įforminta  PVM sąskaita  faktūra  (toliau –  sąskaita),  darbų 
perdavimo-priėmimo aktas.

3.8. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudojantis Valstybės įmonės Registrų 
centro administruojama elektronine paslauga „E. sąskaita“.

3.9. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 3.7 punkte nurodytu terminu, tai jis 
turi  teisę  į  delspinigius.  Delspinigių  dėl  vėluojančio  mokėjimo  dydis  –  0,05%  nuo  laiku 
neapmokėtos sumos per dieną.

3.10. Užsakovas jokiais atvejais neapmoka už Rangovo atliktus papildomus darbus. 
3.11. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama.

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Užsakovas turi teisę: 
4.1.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga ir kokybė atitinka techninę 

specifikaciją.
4.1.3.  reikalauti,  kad  Rangovas  Darbus  vykdytų  pagal  pateiktus  Sutarties  priedus  ir 

laikydamasis  normatyvinių  statybos  dokumentų  reikalavimų.  Jeigu  Rangovas  nukrypsta  nuo 
Sutarties priedų, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, Užsakovas turi teisę raštu 
reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą 
Darbą iki  nustatytų statybos Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti  trūkumus trečiųjų asmenų 
pagalba Rangovo sąskaita;

4.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų Darbų defektus, atsiradusius per 
garantinį laikotarpį (garantinis laikotarpis apibrėžtas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse);
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4.1.6.  reikalauti,  kad  Rangovas  pakeistų  subrangovą,  kuris  savo  įsipareigojimus  vykdo 
netinkamai (jei toks yra numatytas).

4.2. Užsakovas įsipareigoja:
4.2.1. per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti 

pastarajam visus  sutikimus,  įgaliojimus  ir  (ar)  kitus  reikalingus  leidimus  bei  dokumentus,  kad 
Rangovas  galėtų  veikti  kaip  Užsakovo  įgaliotas  asmuo  visose  kompetentingose  institucijose  ta 
apimtimi, kiek tai susiję su šią Sutartimi; 

4.2.2. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus; 
4.2.3. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje 

numatytais terminais ir tvarka. 
4.2.4.  užtikrinti  Rangovui  galimybę  laisvai  ir  saugiai  patekti  į  Darbų  vietą  iki  Sutarties 

pabaigos;  
4.2.5. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Rangovas turi teisę:
5.1.1. naudotis  Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatymo  ir  kituose  Lietuvos  Respublikos 

įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis;
5.1.2. keisti  Užsakovo  patvirtintus  sprendimus  tik  gavęs  išankstinį  raštišką  Užsakovo 

sutikimą;
5.1.3.  Užsakovui  pritarus pakeisti  subrangovą,  jei  Sutarties  vykdymo metu jis  netinkamai 

vykdo  įsipareigojimus  tiekėjui  arba  yra  nepajėgus  vykdyti  įsipareigojimų dėl  iškeltos  bankroto 
bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ar pan.;

5.1.4. gauti  Užsakovo apmokėjimą už statybos darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir 
tvarką;

5.1.5. naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis.
5.2. Rangovas įsipareigoja:
5.2.1. įstatymų nustatyta  tvarka  paskirti  statinio  Statybos  vadovą,  kuris  būtų  ne  žemesnės 

kvalifikacijos ir turėtų ne mažesnę patirtį negu nurodyta Rangovo pasiūlyme bei skirti atestuotą 
asmenį, atsakingą už elektros ūkį (jeigu taikoma) ir Darbų saugą ir informuoti apie tai Užsakovą;

5.2.2. Vykdyti  Darbus  pagal  pateikta  techninę  specifikaciją,  pateiktą  pasiūlymą,  statybos 
techninių  reglamentų  ir  kitų  teisės  aktų, reglamentuojančių  statybos  veiklą (normų,  taisyklių) 
reikalavimus. Garantuoti, kad Darbų priėmimo metu jie atitiks normatyvinių statybos dokumentų 
reikalavimus,  bus  atlikti  be  klaidų,  kurios  panaikintų  arba  sumažintų  jų  vertę  arba  tinkamumą 
numatytam panaudojimui;

5.2.3. kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir 
ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;

5.2.4. Savarankiškai  apsirūpinti  materialiniais  ištekliais,  reikalingais  Sutartyje  numatytiems 
Darbams atlikti;

5.2.5. laiku  ir  tinkamai  informuoti  Užsakovą  apie  atliktus  Darbus  bei  apie  atliktų  Darbų 
priėmimo – perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų statybos Darbų perdavimo – priėmimo 
aktą, išrašyti sąskaitą. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu 
pranešti apie Darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su Darbų vykdymu susijusią informaciją;

5.2.6. sudaryti  sąlygas  Užsakovo  atstovams  lankytis  Darbų  vietoje  bei  susipažinti  su  visa 
Darbų dokumentacija;

5.2.7.garantuoti  saugų darbą,  priešgaisrinę ir  aplinkos apsaugą bei  darbo higieną statybos 
teritorijoje,  savo  darbo  zonoje,  taip  pat  gretimos  aplinkos  apsaugą  ir  greta  statybos  teritorijos 
gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų 
pavojų.  Rangovas  užtikrina,  kad  jo  pasamdyti  darbuotojai  ir/arba  tretieji  asmenys,  už  kuriuos 
atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir 
(arba) psichotropinių medžiagų;
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5.2.8. saugoti  atliktus  Darbus  nuo  sugadinimo,  nuo  meteorologinių  sąlygų  poveikio  iki 
Darbų užbaigimo dienos. Atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visą Sutarties 
galiojimo laikotarpį;

5.2.9. savo sąskaita ištaisyti  Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir 
neatitinkantys Sutarties sąlygų bei techninių reikalavimų. Taip pat savo sąskaita ištaisyti  atliktų 
Darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet 
tebegaliojant Darbų garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip 
per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau;

5.2.10. užtikrinti, kad dėl atliktų darbų Užsakovas neturės teisėtų trečiosios šalies pretenzijų 
dėl turtinių teisių ir kitokių nuosavybės teisių pažeidimo, o jei tokios kiltų, atlyginti Užsakovo dėl to 
patirtus nuostolius;

5.2.11.  Darbams  atlikti  pagal,  nustatytus  reikalavimus  Lietuvos  Respublikos  aplinkos 
ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija);

5.2.12. atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas 
bei išvežus jas iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo, 
grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas;

5.2.13. savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus, o baigus Darbus juos išardyti;
5.2.14. užtikrinti, kad į Darbų vietą, nepatektų pašaliniai asmenys;
5.2.15. atlikus Darbus, sutvarkyti Darbų atlikimo teritoriją ir kitas vietas, kurie buvo perduoti 

Rangovui Sutartiniu laikotarpiu.  Išvežti  savo statybines atliekas ir  statybinį  laužą savo sąskaita. 
Taip pat sutvarkyti teritoriją, kuria buvo naudojamasi atliekant Darbus, bet ne blogiau negu buvo 
prieš pradedant Darbus;

5.2.16. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo 
nurodymus.

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Rangovas Darbus privalo atliki per 3 mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos. Sutartis gali 
būti pratęsta 1 mėn. laikotarpiui, dėl priežasčių nepriklausančių nuo Rangovo. 

6.2. Sutartis gali būti sustabdyta tam tikrą Sutartą laiką, dėl priežasčių nepriklausančių nuo 
Rangovo.

6.3.  Darbų pabaiga  pagal  Sutartį  bus  laikomas  momentas,  kai  bus  užbaigti  visi  Sutartyje 
numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

7.1. Pirkimo Sutarties vykdymo užtikrinimas nereikalaujamas.

8. SUBRANGA

8.1. Vykdant šią Sutartį bus pasitelkiami šie Subrangovai: nepasitelkiami.
(juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, gim. data) 

8.2.  Jeigu  Rangovas  Sutarčių  vykdymo  metu  ketina  keisti  tiekėjo  pasiūlyme  nurodytus 
subrangovus, tiekėjas privalo apie tai iš anksto informuoti Užsakovą, pateikti išsamius argumentus, 
kokie subrangovai ir kokiai darbų daliai planuojami pasitelkti, ir gauti rašytinį Užsakovo sutikimą 
dėl  konkrečiu  subrangovų  pasitelkimo  (Užsakovas  turi  teisę  neduoti  sutikimo).  Šis  susitarimas 
tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Pakeisti subrangovai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos 
kaip subrangovai, nurodyti Pasiūlyme. Be raštiško Užsakovo sutikimo pasitelkti kitus, Pasiūlyme 
nenurodytus subrangovus draudžiama.

8.3.  Jei  bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė,  veikianti  jungtinės veiklos Sutarties 
pagrindu, pirkimo sąlygų dokumentuose nustatytus reikalavimus turi atitikti ir atitinkamai pateikti 
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nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai 
kartu.

8.4.  Jei  Rangovas  ketina  pasitelkti  subrangovus,  subrangovai  turi  atitikti  pirkimo  sąlygų 
dokumentuose nustatytus  reikalavimus  atsižvelgiant  į  jų  prisiimamus  įsipareigojimus  pirkimo 
sutarčiai vykdyti

9. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS

9.1. Užsakovas perima Darbus:
9.1.1.  kai visi Darbai baigti pagal Sutartį.
9.1.2. kai pasirašomi Darbų perdavimo-priėmimo aktas.
9.2.  Baigęs  darbus  Rangovas  privalo  pašalinti  iš  Statybvietės  visus  dar  likusius  Rangovo 

įrengimus, statybos medžiagų perteklių, šiukšles. 
9.3. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus Darbus. Rangovas 

prieš  10  darbo  dienų  praneša  Užsakovui  raštu  apie  pasirengimą  galutinai  perduoti  Darbus. 
Užsakovas organizuoja galutinį Darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo 
pranešimo gavimo dienos ir per sekančias 7 darbo dienas pasirašo perdavimo ir priėmimo aktą arba 
tuo  pačiu  terminu  pareiškia  raštu  Sutarties  nuostatomis  pagrįstas  pretenzijas.  Šis  terminas 
atidedamas, jeigu Užsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus 
Darbus. Ištaisius  Darbų  defektus,  Darbai  nedelsiant  pakartotinai  pateikiami  priimti.  Rangovas 
privalo  visus  Darbus,  kurie  bus  paslėpti  kitais  Darbais  ir  konstrukcijomis  („paslėptus  darbus“), 
pateikti Užsakovo priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš vieną darbo dieną, bei įforminti 
paslėptų Darbų aktą.

9.4. Užsakovas turi teisę nepasirašyti Akto ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita 
nepašalina Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba 
kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui 
pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo 
kaltės,  taip  pat  ir  pasibaigus  Sutarties  vykdymo  laikui,  tačiau  tebegaliojant  šia  Sutartimi 
nustatytiems  atliktų  Darbų  garantiniams  laikotarpiams,  nurodytiems  šios  Sutarties  11.4  punkte. 
Tokiu  atveju  Užsakovas  turi  teisę  reikalauti,  kad  Rangovas  ištaisytų  nustatytus  trūkumus  savo 
sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

10. DARBŲ KEITIMAS IR PAPILDOMI DARBAI

10.1. Darbų pakeitimai gali būti atliekami tik jei jie būtini Darbams tinkamai atlikti ir užbaigti  
ir tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų aplinkybių, tokių kaip klaidingi, neracionalūs ar kitos 
nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybės ir gali apimti:

10.1.1.  pasiūlyme  nurodytų  medžiagų  ir/ar  įrangos  keitimą,  jei  dėl  nuo  Rangovo 
nepriklausiančių priežasčių Rangovas negali jų naudoti.

10.1.2. aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti pakeitimus, turi būti pagrįstos raštu ir visi 
pakeitimai turi būti įforminti raštu.

10.2.  Esant  būtinybei  Užsakovas  iš  Rangovo  taip  pat  gali  įsigyti  papildomus  darbus. 
Papildomais darbais laikomi Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais 
susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti).

10.3.  Šalims  sutarus  dėl  pakeitimo  ar  papildomų  darbų  būtinybės,  toks  susitarimas 
įforminamas Rangovo ir Užsakovo pasirašytu papildomu susitarimu, kuris tampa neatskiriama šios 
Sutarties dalimi. Keičiami bei papildomi darbai įkainojami pagal Rangovo pateiktus prie Sutarties 
sąmatinius skaičiavimus, o jei  tokių pasiūlyme nėra – vadovaujantis  vėliausios redakcijos UAB 
„Sistela“ rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo.

10.4. Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo jeigu dėl darbų keitimo 
ar papildomų darbų pagrįstai negali baigti Sutarties darbų laiku.

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS
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11.1. Darbų  garantinis  terminas  nustatomas  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  civilinio 
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis.  Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,  Užsakovui 
pareikalavus, atlikti  visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti 
savo  sąskaita  ir  rizika,  jeigu  tie  Darbai  susiję  su  Sutarties  neatitinkančiomis  Medžiagomis, 
netinkama Darbų kokybe arba bet kurio Sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

11.2.  Sutarties galiojimo ar garantiniu laikotarpiu Rangovas po raštiško Užsakovo defektų 
akto gavimo turi ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas atsiųsti savo atstovą defektų įvertinimui ir  
jų  ištaisymo  termino  suderinimui.  Neatvykus  Rangovo  atstovui  per  Sutartyje  numatytą  laiką, 
reiškia, kad pretenziją Rangovas pripažįsta, todėl Rangovas privalo pašalinti nurodytus defektus per 
Užsakovo  nustatytą,  bet  ne  trumpesnį  negu  įmanoma  technologiškai  įvykdyti,  laiką.  Rangovui 
nepradėjus ir/ar nebaigus defektų taisymo darbų nurodytu laiku, Užsakovas turi teisę pareikalauti 
sumokėti 100 Eur (vienas šimtas eurų, 00 euro centų) dydžio baudą už kiekvieną pradelstą dieną. 
Jeigu Rangovas atsisako ar delsia šalinti defektus daugiau nei 5 (penkias) darbo dienas, Užsakovas 
turi teisę defektus pašalinti pasitelktų kitų asmenų jėgomis, o Rangovas privalo per 5 (penkias) 
darbo dienas nuo atitinkamos sąskaitos gavimo dienos apmokėti visas išlaidas, susijusias su defektų 
šalinimu, dėl defektų atsiradimo ir jų šalinimo patirtus nuostolius bei baudas pagal pateiktą PVM 
sąskaitą – faktūrą.

11.3. Rangovas garantuoja, kad Galutinio darbų perdavimo ir priėmimo metu jo atlikti Darbai 
atitiks Sutarties prieduose numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų 
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.

12. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1.  Jeigu  Rangovas  nevykdo  arba  netinkamai  vykdo  kuriuos  nors  Sutartinius 
įsipareigojimus, tai Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti 
netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

12.2. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas: nepradeda laiku vykdyti Darbų, 
kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį  ir tampa aišku, kad juos 
baigti  iki  Darbų  atlikimo  pabaigos  neįmanoma.  Užsakovas  gali  prieš  20  dienų  apie  tai  raštu 
pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės.

13. GINČAI

13.1. Sutarties šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys 
raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti 
derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 30 
dienų terminą nuo derybos pradžios.  Jei  ginčų išspręsti  derybomis  nepavyksta,  jie  sprendžiami 
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JĖGA

14.1.  Šalis  atleidžiama  nuo  atsakomybės  dėl  neypatingų  ir  neišvengiamų  aplinkybių  – 
nenugalimos jėgos  (force  majeure),  nustatytos  ir  jas  patyrusios  Šalies  įrodytos  pagal  Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos mėn. 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo 
nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis”, jeigu Šalis 
per tris darbo dienas pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.  Ši 
Sutartis Šalių perskaityta,  suprasta dėl turinio ir  pasekmių, ir  kaip visiškai atitinkanti   jų valią 
priimta ir pasirašyta.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
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15.1. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už darbų atlikimo priežiūrą ir priėmimą yra 
Zarasų  rajono  savivaldybės  administracijos  Investicijų  ir  plėtros  skyriaus  vedėjo  pavaduotoja 
Miglė Tauterienė  migle.tauteriene@zarasai.lt. Užsakovo paskirtas asmuo atsakingas už Sutarties 
kontrolę Zarasų rajono savivaldybės mero patarėjas Karlen Grdiljanc,  karlen.grdiljanc@zarasai.lt. 
Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų 
įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto 
valdymo  ir  viešųjų  pirkimų  skyriaus  vyriausioji  specialistė  Sonata  Cikanienė, 
sonata.cikaniene@zarasai.lt.

15.2. Vykdant  Sutartį  turi  būti  laikomasi  aplinkos  apsaugos,  socialinės  ir  darbo  teisės 
įpareigojimų,  nustatytų  Europos  Sąjungos  ir  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktuose,  kolektyvinėse 
Sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

15.3. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama 
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas perkančiajai organizacijai  įsipareigoja, kad pirkimo 
Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

15.4. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys 
Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

16. SUTARTIES PRIEDAI

16.1.  Techninė specifikacija, 1 priedas;
16.2.  Darbų perdavimo-priėmimo aktas, 2 priedas;
16.3.  Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas, 3 priedas.

17. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS:
Zarasų rajono savivaldybės administracija 
Sėlių a. 22, 32110 Zarasai
AB Swedbank, 73000
A. s. LT297300010152870952
Ne PVM mokėtoja
Tel. +370 385 37 155

Direktorius 
A.V.

__________________________________
(parašas)

Aurelijus Banys

RANGOVAS:
UAB „Langasta“ 
Sėlių a. 22A, 32110 Zarasai
a.s. LT217300010099292855
bankas „Swedbank“, AB 
banko kodas 73000 
kodas 300597395
Tel. +370 615 76421
El. p. langasta.zarasai@gmail.com

Direktorius 
A.V.

_______________________________
(parašas)

Alvydas Ribokas



1 priedas

SKLYPO SKIRTO VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELEI PARUOŠIMO DARBŲ TECHNINĖ 
SPECIFIKACIJA

Sklypo plotas 1467,5 m2

Sklypo perimetras 159 m
Teritorijos tvarkymo darbai:
1. Teritorijoje esamų krūmų rovimas, išvežimas iš teritorijos ir utilizavimas.
2. Teritorijoje esamų įvairių šiukšlių pakrovimas, išvežimas ir utilizavimas. 
3. Grunto kasimas ekskavatoriumi 0,25 m3 kaušo suverčiant į sankasą- 246 m.
4. Grunto atvežimas į teritoriją 56 m3

5. Atvežto ir esamo grunto teritorijoje išlyginimas ir grunto tankinimas vibrovolu 476 m3

6. Sklypo reljefo formavimas pagal altitudės apie 1467,5 m2

7. Šlaito įrengimas ir šlaito tvirtinimas geogrotelėmis 192 m2

Sklypo planas:



2 priedas

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

2024 m.  ..................  d.

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2024 m.  ............. d. 
Rangovas: Užsakovas: Zarasų rajono savivaldybės administracija
Rangos Sutarties Nr. 
Sutarties pavadinimas: 

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:

Eil. 
Nr.

Darbų pavadinimas Mato, 
vnt.

Kiekis Darbų kaina 
be PVM, Eur

Darbų kaina 
su PVM, Eur

1 2 3 4 5 6

Iš viso:

Šis  aktas  neatleidžia  Rangovo  bei  Užsakovo  nuo  kitų  Sutartinių  įsipareigojimų  pagal  aukščiau 
nurodytą Sutartį vykdymo.

Užsakovas   Rangovas

20__m. __________________ mėn. ____d.     20__m. ______________ mėn. _____d. 



3 priedas

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas

[Data]

Rangos Sutarties data, numeris:

Statybvietės adresas: 

Užsakovas – [pavadinimas], šiuo Statybvietės perdavimo-
priėmimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] 
Statybvietės valdymo teisę.

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už 
Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, 
pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:
1. Statybvietės ribos fiziškai parodytos Rangovo atstovui.

Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama 
Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra 
atsakingas:
1.
2.

Užsakovo atstovas 
____________________________________

Parašas:______________________                                          
Data

Rangovo atstovas 
_____________________________________

Parašas:______________________                                          
Data

_____________________
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