

ŽINIARAŠTIS (ĮKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS)

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbų grupių (etapų) pavadinimai</i>	<i>Kaina [Eur] be PVM</i>
<i>1.</i>	<i>Sklypo plano</i>	
<i>1.1.</i>	<i>Futbolo aikštelės įrengimas</i>	<i>3 000,00</i>
<i>1.2.</i>	<i>Lauko teniso kortai</i>	<i>200,00</i>
<i>1.3.</i>	<i>Multifunkcinės aikštelės įrengimas</i>	<i>22 840,00</i>
<i>1.4.</i>	<i>Bėgimo tako įrengimas</i>	<i>14 150,00</i>
<i>1.5.</i>	<i>Treniruoklių aikštelė su šuoliaduobe</i>	<i>7 692,00</i>
<i>1.6.</i>	<i>Takų įrengimas</i>	<i>17 072,00</i>
<i>1.7.</i>	<i>Laipiojimo sienelė</i>	<i>50,00</i>
<i>1.8.</i>	<i>Mažoji architektūra</i>	<i>4 400,00</i>
<i>1.9.</i>	<i>Lauko treniruokliai</i>	<i>1 200,00</i>
<i>1.10.</i>	<i>Kiti elementai</i>	<i>5 050,00</i>
<i>2.</i>	<i>Lauko vandentiekio, nuotėkų, lietaus nuotėkų dalis</i>	<i>1 501,27</i>
<i>3.</i>	<i>Elektrotechninė</i>	
<i>3.1.</i>	<i>Montavimo darbai</i>	<i>10 100,00</i>
<i>3.2.</i>	<i>Montavimo medžiagos</i>	<i>9 600,00</i>
<i>4.</i>	<i>Darbo projekto rengimas (baigiamųjų darbų daliai)</i>	<i>1 400,00</i>
<i>Suma be PVM:</i>		<i>98 255,27</i>
<i>PVM [21]:</i>		<i>20 633,61</i>
<i>Bendra suma su PVM:</i>		<i>118 888,88</i>