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1 Pradinės Sutarties vertė apskaičiuojama pagal pasirinktą kainos apskaičiavimo būdą Viešųjų pirkimų direktoriaus 2017 m. birželio 28 
d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintoje Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje (aktuali redakcija) (toliau – Metodika) nustatyta tvarka.
2 Pradinės Sutarties vertė apskaičiuojama pagal pasirinktą kainos apskaičiavimo būdą Metodikoje nustatyta tvarka.

PASLAUGŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS NR.__

202   m.                                 d.

Vilnius

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, atstovaujama techninės priežiūros vadovo Arvydo Dveilio,

veikiančio pagal 2023-07-18 įgaliojimą ĮG(INFRA)-173/2023 (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Arbora LT”, juridinio asmens kodas 304696405, atstovaujama direktoriaus Einiaus Sujetos, veikiančio

pagal įmonės įstatus (toliau – Paslaugų teikėjas),

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarė šią paslaugų pirkimo–pardavimo

sutartį ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1.  SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas Geležinkelio stočių, pervažų, privažiuojamųjų kelių ir statinių teritorijų šienavimo

paslaugų (toliau – Paslaugos) pirkimas–pardavimas VIII pirkimo objekto dalyje – Geležinkelio stočių,

pervažų, privažiuojamųjų kelių ir statinių teritorijų šienavimo paslaugos Klaipėdos regionas 2 pogrupis.

1.2. Paslaugų pavadinimai, apimtys, kiekiai, įkainiai, techninės savybės bei reikalavimai Paslaugų

teikimui nurodyti Sutarties Bendrosiose sąlygose (toliau – Sutarties BS), Sutarties Specialiosiose sąlygose

(toliau – Sutarties SS) ir kituose Sutarties prieduose, įskaitant techninę specifikaciją (toliau – TS), kuri yra

Sutarties Priedas Nr. 2, toliau visi nurodyti dokumentai kartu vadinami Sutartimi.

2. KAINODARA IR APMOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Sutarties kaina su PVM yra 98 010,00 Eur (devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai dešimt eurų 00 ct),

kurią sudaro:

2.1.1. Sutarties kaina (pradinės sutarties vertė1):

VIII pirkimo objekto dalis –  81 000,00 Eur be PVM (aštuoniasdešimt vienas tūkstantis eurų 00 ct).

2.1.2. PVM (21%) 17 010,00 Eur (septyniolika tūkstančių dešimt eurų 00 ct);

2.1.3. Papildomam įsigijimui skirta suma: ne daugiau kaip 10 % nuo Sutarties kainos be PVM, kuri

įskaičiuota į Sutarties kainą be PVM.

2.2. Sutarties kaina nekinta visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus, jei Sutarties kaina keičiama

vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. / Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų

vandentvarkos, energetikos, transporto ar (ir) pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str.

nustatyta tvarka ir sąlygomis arba ji keičiama Sutartyje aiškiai ir tiksliai numatyta tvarka (jei taikoma peržiūra

arba įkainiai mažinami Šalių susitarimu).

2.3. Paslaugų kaina ar įkainiai (vienas ar daugiau įkainių) gali būti peržiūrimi Sutartyje aiškiai ir

tiksliai numatyta tvarka arba gali būti mažinami rašytiniu Šalių susitarimu dėl rinkos kainų pasikeitimo ar kitų

objektyvių priežasčių (pvz. dėl Paslaugų teikėjo šiuo metu taikomų nuolaidų ir pan.), nekeičiant kitų Sutarties

sąlygų ir apimties. Šalis, siekianti sumažinti kainą ir (ar) įkainį(-ius), privalo raštu kreiptis į kitą Šalį, kuriai

pritarus, pasirašomas susitarimas prie Sutarties. Mažinant kainą ir (ar) įkainį(-ius), negali būti keičiamos kitos

Sutarties sąlygos, išskyrus Sutartyje numatytus Sutarties keitimo atvejus ar, jei keitimas atliekamas

vadovaujantis teisės aktų nuostatomis.  

2.4. Paslaugų apimtis išreikšta maksimalia Paslaugų įsigijimui skirta lėšų suma (Sutarties SS 2.1

punktas). Sutartyje (jos prieduose) nurodyti preliminarūs Paslaugų kiekiai skirti tik pasiūlymų vertinimo tikslais,

kurie gali keistis pagal Užsakovo poreikį (kiekvienoje eilutėje nurodyti kiekiai gali didėti arba mažėti), neviršijant

Sutarties kainos.

2.5. Vadovaujantis Metodika, Sutartyje nustatomas Sutarties kainos apskaičiavimo būdas: fiksuoto

įkainio su papildomu įsigijimu kainodara (iki 10 procentų nuo pradinės Sutarties vertės2, neviršijant Sutarties

kainos):

Fiksuoti Paslaugų įkainiai nurodyti Sutarties SS Priede Nr. 1, kurie negali būti keičiami Sutarties galiojimo

laikotarpiu, išskyrus jei Sutartyje aiškiai bei tiksliai numatyta įkainių peržiūros procedūra. Paslaugos perkamos

pagal Užsakovo poreikį ir Užsakovas neįsipareigoja išpirkti visų Paslaugų ar jų minimalaus kiekio, jei TS
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nenurodyta kitaip. Į Sutarties įkainius įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Paslaugų teikėjo patirtos ir (ar)

galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Sutarties tinkamu įvykdymu, įskaitant,

bet neapsiribojant, muito mokesčius. Jeigu tiekiamos prekės ir muito mokesčius už prekes sumoka Užsakovas,

tai Paslaugų teikėjas privalo atlyginti visą sumokėtą sumą Užsakovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt)

kalendorinių dienų nuo pareikalavimo, Paslaugų teikėjui laiku nesumokėjus, Paslaugų teikėjas moka

Užsakovui 0,05 (penkios šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos be PVM.

Sutartyje taikoma įkainių peržiūros procedūra:

2.5.1. Pirmasis įkainių be PVM perskaičiavimas gali būti atliekamas įsigaliojus Sutarčiai pagal vienos iš

Sutarties Šalių rašytinį prašymą, tačiau ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Pirkime nustatytos galutinių

pasiūlymų pateikimo dienos (2024-02-27 data). Įkainių perskaičiavimo periodiškumas – ne dažniau kaip kas 6

(šešis) mėnesius po paskutinio Sutarties įkainių perskaičiavimo (Paskutiniu sutarties įkainių perskaičiavimu

laikomas paskutinio susitarimo dėl Sutarties įkainių peržiūros (toliau – susitarimas) įsigaliojimo diena).

2.5.2. Įkainiai peržiūrimi tik tai Sutarties daliai, kuri nėra išpirkta, t. y. prekėms / paslaugoms, kurios nėra

priimtos aktu ir apmokėtos. Vėlesnis įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas

perskaičiavimas.

2.5.3. Jeigu prekių tiekimas / paslaugų teikimas vėluoja dėl tiekėjo / paslaugų teikėjo kaltės, uždelstų prekių

/ paslaugų įkainiai nėra perskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (negali būti didinami), tačiau yra perskaičiuojami

dėl kainų lygio kritimo (gali būti mažinami) toliau nustatyta tvarka ir sąlygomis.

2.5.4. Po to, kai Šalys sudaro susitarimą, perskaičiuoti įkainiai be PVM taikomi prekėms / paslaugoms,

kurios nebuvo faktiškai priimtos pagal aktą ir apmokėtos iki Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti įkainius

gavimo dienos.

2.5.5. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros (Lietuvos statistikos

departamento) viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis (gali

būti ir kitas variantas, pvz. Europos Centrinio Banko duomenis ar pan.) pagal toliau nurodytus kriterijus, iš

kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros (keičiama, jei naudojama kita

informacinė bazė) ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.

2.5.6. Sutarties įkainiai be PVM perskaičiuojami procedūroje nurodytu periodiškumu pagal Valstybės

duomenų agentūros kas mėnesį skelbiamo Vartotojų kainų indeksą: „Vartojimo prekės ir paslaugos“ (toliau –

Indeksas) (pasirenkamas bendras „Vartojimo prekės ir paslaugos“ (galima peržiūrėti čia

https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/ tiksliau https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-

analize#/https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/ , jeigu yra viena iš sąlygų:

2.5.6.1. pokyčio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 – 1,05 (0,95 ≤ K ≤ 1,05), tokiu atveju iki

prašymo peržiūrėti Sutarties įkainius gavimo dienos faktiškai nepriimtų ir neapmokėtų prekių / paslaugų įkainiai

be PVM yra perskaičiuojami (mažinami) iki tiekėjo / paslaugų teikėjo pasiūlyme / galutiniame pasiūlyme

pateiktų įkainių be PVM. Pokyčio koeficientas (K) apskaičiuojamas toliau nurodyta tvarka.

arba

2.5.6.2.pokyčio koeficientas (K) yra didesnis nei 1,05 (K>1,05) arba mažesnis nei 0,95 (K<0,95), tokiu

atveju peržiūra vykdoma toliau nurodyta tvarka;

2.5.7. Indekso pokyčio koeficientas (K) apskaičiuojamas:

Sutarties Šalys patvirtina, jog prisiima 0,05 kainų Indekso pokyčio koeficiento padidėjimo ir (ar) sumažėjimo

riziką. Sutarties įkainių peržiūros metu Indekso pokyčio koeficientui (K) išeinant iš intervalo 0,95 – 1,05 (imtinai)

ribų skaičiuojant patikslintą Indekso pokyčio koeficientą (KD; KM) yra atimama (jei Indekso pokyčio

koeficientas yra didesnis nei 1,05 (Indekso pokyčio koeficientas (K) >

1,05)) arba pridedama (jei Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95 (Indekso pokyčio

koeficientas (K) < 0,95)) 0,05 jo dalis, kaip Sutarties šalių prisiimta rizika.

Jeigu, atlikus skaičiavimus toliau procedūroje nurodyta tvarka, (K)>1,05 arba (K)<0,95, tai yra

perskaičiuojami faktiškai nepriimtų ir neapmokėtų prekių / paslaugų įkainiai be PVM, kurie dauginami iš

patikslinto Indekso pokyčio koeficiento (KD; KM).

Peržiūra vykdoma pagal formules:

K = (IPb / IPr)

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas, kuris nurodomas ir taikomas 4 (keturių) skaičių po kablelio tikslumu;

IPr – Indekso reikšmė skelbta laikotarpio pradžioje, t. y. galutinių pasiūlymų teikimo termino pabaigos

mėnesį nurodytas Indeksas (taikoma visais perskaičiavimo atvejais, perskaičiuojant pirmą ir sekančius kartus);

IPb – Indekso reikšmė skelbta laikotarpio pabaigoje, t. y. Sutarties šalies rašytinio prašymo (kai įgyta tokia

teisė pagal procedūros nuostatas), peržiūrėti Sutarties įkainius, gavimo dieną paskelbtas Indeksas.

Jei K yra didesnis nei 1,05, tuomet yra atimama 0,05 jo dalis ir apskaičiuojamas patikslintas Indekso pokyčio

koeficientas KD:
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PASIŪLYMAS 
PIRKIMO PAVADINIMAS 

2024-02-26  
(Data) 

 

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ 

Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai) UAB „Arbora LT“ 

Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių registracijos šalis (-ys) 
(jei fizinis asmuo – nuolatinės gyvenamosios vietos šalis ir pilietybė (-ės)) 

Lietuva 

Ar tiekėjas / tiekėjų grupės nariai turi kontroliuojantį (-čius) asmenį (-is)1? 

(nurodoma kiekvienam tiekėjų grupės nariui atskirai) 

 

Jei ne, nurodomas pagrindimas (pvz. nė vienas Tiekėjo (juridinio asmens) 
dalyvis tiesiogiai ar netiesiogiai, ar kartu su susijusiais asmenimis nevaldo 
daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio 
asmens (Tiekėjo įmonės) dalyvių susirinkime) 

 

  

  

 

 

  

  

Tiekėją / tiekėjų grupės narius (jei yra) kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) 
pavadinimas (-ai) (tuo atveju, jei kontroliuojantis (-ys) asmuo (-ys) yra juridinis 
(-iai) asmuo (-ys)) / vardas (-ai) pavardė (-ės) (tuo atveju, jei kontroliuojantis 
asmuo yra fizinis asmuo)2 

 

Kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) registracijos šalis (-ys) (tuo atveju, jei 
kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo) / nuolatinės gyvenamosios vietos 
šalis, pilietybė (-ės) (tuo atveju, jei kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo) 

 

Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai)  
(tuo atveju, jei Pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar 
pan.) 

304696405 

 
1 Kontroliuojantis asmuo suprantamas taip, kaip tai apibrėžta  VPĮ 2 straipsnio 151 dalyje / PĮ 2 straipsnio 41 dalyje: „Kontroliuojantis asmuo – individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis 
asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje: 
1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime arba 
2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, 
pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime. Susijusiu asmeniu laikomi: 
a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą, arba 
asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus; 
b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).” 
2 Tiekėjas privalo nurodyti visus kontroliuojančius asmenis. Kontroliuojančio asmens sąvoką žr. 1 išnašą. 
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4. KITA INFORMACIJA 

 
1) Pasirašydamas šį Pasiūlymą, tvirtinu visų kartu su Pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą. 
2) Patvirtinu, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo dokumentų reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos 
visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį.  
3) Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 

4) BŪTINA NURODYTI: mano (ir kitų tiekėjų grupės narių (jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) bei ūkio 
subjektų, kurių pajėgumais remiuosi (jei remiamasi ūkio subjektų pajėgumais)), atitiktis reikalavimams 
tiekėjų kvalifikacijai nėra (nereikalingą išbraukti) pasikeitusi: (ne nepasikeitusi) (nereikalingą išbraukti). 
5) Patvirtinu, kad turiu pakankamai ekspertinių žinių, išteklių ir patikimumo tam, kad galėčiau užtikrinti 
asmens duomenų tvarkymo saugumą (jeigu vykdant sutartį bus tvarkomi fizinių asmenų duomenys,  kurių 
tvarkymas reglamentuojamas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir 
kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB). 
6) Dalyvaudamas šiame Pirkime neriboju konkurencijos, žinau ir suprantu, kad LTG, įvertinusi pasiūlymo 
duomenis, pasilieka teisę kreiptis į Tiekėją, Tiekėjų grupės narius, Subtiekėjus ir prašyti pateikti 
papildomus paaiškinimus, duomenis ar įrodymus dėl draudžiamų tiekėjų susitarimų nebuvimo. Žinau ir 
suprantu, kad jeigu mano nurodyta informacija yra melaginga, atsakomybė gali būti taikoma teisės aktų 
nustatyta tvarka, o tiekėjas, kuris su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama riboti, 
ribojama ar gali būti ribojama konkurencija Pirkime, ir LTG dėl to turint įtikinamų duomenų, gali būti 
pašalinamas iš Pirkimo procedūros, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 
straipsnio 4 dalies 1 punkto pagrindu. 
7) Suprantu, kad jei mano nurodyta informacija yra melaginga, įskaitant duomenis apie kontroliuojančius 
asmenis, man taikytina atsakomybė teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

5. PRIEDAI  

  

Priedas Nr. 1 – Pa

 

 





 

 

   
 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 

 

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS 
1. SĄVOKOS   

Užsakovas –  AB „LTG Infra“. 
Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos 
organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį. 
Paslaugos – Geležinkelio stočių, pervažų, privažiuojamųjų kelių  ir statinių teritorijų šienavimas. 
Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto. 
Regionas –Funkciškai padalinta teritorija.  
Pogrupis - Funkciškai padalinta teritorija, mažesnė nei regionas t.y regiono pogrupis.  

2. PIRKIMO OBJEKTAS  

Geležinkelio stočių, pervažų, privažiuojamųjų kelių ir statinių teritorijų šienavimo paslaugos (toliau – Pirkimo 
objektas). Paslaugos apima visą LR teritoriją. Pirkimo objektas skaidomas į pirkimo objekto dalis, 
vadovaujantis funkciškai padalintomis teritorijomis, atsižvelgiant į pateiktas teritorijų paskirstymo schemas 1 
Priedas. 

Pirkimo objektas skaidomas į 8 (aštuonias) dalis: 
1 objekto dalis – Vilniaus regiono 1 pogrupis 
2 objekto dalis – Vilniaus regiono 2 pogrupis 
3 objekto dalis – Kauno regiono 1 pogrupis 
4 objekto dalis – Kauno regiono 2 pogrupis 
5 objekto dalis – Šiaulių regiono 1 pogrupis 
6 objekto dalis – Šiaulių regionas 2 pogrupis 
7 objekto dalis – Klaipėdos regionas 1 pogrupis   
8 objekto dalis – Klaipėdos regionas 2 pogrupis 

2.1. Esama situacija 

Paslaugos vykdomos reguliariai kiekvienais metais, kad būtų užtikrinta žaliųjų plotų priežiūra bei saugumo 
reikalavimai (pervažų, kelio ženklų matomumo sąlygos, statinių diagnostika ir pan.) 

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI 

3.1. Planuojamos paslaugos ir paslaugų kiekis, nurodomas 1 lentelėje. Objektai, atlikimo vieta, 
planuojamas metinis kiekis atlikimo periodas ir pan. pateikiami 2 Priedas.  

3.2. Paslaugos skirstomos: 

3.2.1. Planinės šienavimo paslaugos 

3.2.1.1. paslaugos, kurių apimtys numatytos šios techninės specifikacijos 2 Priede.  
3.2.1.2.  Sudaromas metinis planinių šienavimo paslaugų grafikas (toliau – Grafikas) 3 Priedas, visam 

paslaugų kiekiui, nurodytame 2 Priede bei nurodomas atlikimo periodas (liepa-rugsėjis). 
Užsakovas nereikalauja, kad Grafike kiekvienam objektui būtų tiksliai nurodytas šienavimo 
mėnesis, tačiau  per liepą, rugpjūtį ir rugsėjį Paslaugų teikėjas privalo nušienauti 100 proc. pateikto 
šienaujamo ploto. Paskirstymas pagal mėnesius: liepos ir rugpjūčio mėnesiais nušienauti ne 
mažiau kaip po 35 proc. kiekvieną mėnesį, rugsėjį – ne mažiau kaip 30 proc. viso šienaujamo 
ploto.   Grafiką derinimui pateikia Paslaugų teikėjas Užsakovui (žr. šios techninės specifikacijos 
5.3 punktas), po to kai Užsakovas pateikia atnaujintą informaciją apie objektus nurodytus 2 
priede.  Sekančiais metais Užsakovas apimtis atnaujins ir pateiks iki einamųjų metų vasario 1 d.  
(žr. šios techninės specifikacijos 5.2 punktas). 

3.2.1.3. Paslaugų teikimas vykdomas pagal pasirašytą Grafiką. Užsakymų tvarka aprašyta šios techninės 
specifikacijos II dalies 1 punkte. 

3.2.2. Neplaninės šienavimo paslaugos 
3.2.2.1. paslaugos, kurių apimtys nenumatytos šios techninės specifikacijos 2 Priede t.y. objektai, kurie 

atsirado Sutarties galiojimo laikotarpiu ir yra pirkimo objekto dalies ribose bei nebuvo įtraukti į 
Grafiką.   

3.2.2.2. Paslaugų teikimas bus vykdomas pagal atskirą užsakymą. Užsakymų tvarka aprašyta šios 

techninės specifikacijos II dalies 1 punkte. 

 

 



 

 

   
 

1 lentelė 

Eil. 
Nr. 

Paslaugos pavadinimas 

Mato 
vnt. 

Planuojamas 
preliminarus 

metinis  
kiekis 

Planuojamas 
preliminarus 

trijų metų 
kiekis 

1 pirkimo objekto dalis Vilniaus regiono 1 pogrupis  

1 Planinės šienavimo paslaugos (sąrašas pateiktas 2 Priedas) aras 3641,26 10923,78 

2 
Neplaninės šienavimo paslaugos (šienavimo plotas vienoje 
teritorijoje bus ne mažesnis nei 10 arų) 

aras 100,00 300,00 

2 pirkimo objekto dalis Vilniaus regiono 2 pogrupis  

1 Planinės šienavimo paslaugos (sąrašas pateiktas 2 Priedas) aras 2950,925 8852,775 

2 
Neplaninės šienavimo paslaugos (šienavimo plotas vienoje 
teritorijoje bus ne mažesnis nei 10 arų) 

aras 100,00 300,00 

3 pirkimo objekto dalis Kauno regiono 1 pogrupis  

1 Planinės šienavimo paslaugos (sąrašas pateiktas 2 Priedas) aras 3700,30 11100,90 

2 
Neplaninės šienavimo paslaugos (šienavimo plotas vienoje 
teritorijoje bus ne mažesnis nei 10 arų) 

aras 100,00 300,00 

4 pirkimo objekto dalis Kauno regiono 2 pogrupis  

1 Planinės šienavimo paslaugos (sąrašas pateiktas 2 Priedas) aras 1704,86 5114,58 

2 
Neplaninės šienavimo paslaugos (šienavimo plotas vienoje 
teritorijoje bus ne mažesnis nei 10 arų) 

aras 100,00 300,00 

5 pirkimo objekto dalis Šiaulių regiono 1 pogrupis  

1 Planinės šienavimo paslaugos (sąrašas pateiktas 2 Priedas) aras 2140,85 6422,55 

2 
Neplaninės šienavimo paslaugos (šienavimo plotas vienoje 
teritorijoje bus ne mažesnis nei 10 arų) 

aras 100,00 300,00 

6 pirkimo objekto dalis Šiaulių regiono 2 pogrupis  

1 Planinės šienavimo paslaugos (sąrašas pateiktas 2 Priedas) aras 4753,45 14260,35 

2 
Neplaninės šienavimo paslaugos (šienavimo plotas vienoje 
teritorijoje bus ne mažesnis nei 10 arų) 

aras 100,00 300,00 

 7 pirkimo objekto dalis Klaipėdos regiono 1 pogrupis  

1 Planinės šienavimo paslaugos (sąrašas pateiktas 2 Priedas) aras 2226,19 6678,57 

2 
Neplaninės šienavimo paslaugos (šienavimo plotas vienoje 
teritorijoje bus ne mažesnis nei 10 arų) 

aras 100,00 300,00 

8 pirkimo objekto dalis Klaipėdos regiono 2 pogrupis  

1 Planinės šienavimo paslaugos ( sąrašas pateiktas 2 Priedas) aras 2122,66 6367,98 

2 
Neplaninės šienavimo paslaugos (šienavimo plotas vienoje 
teritorijoje bus ne mažesnis nei 10 arų) 

aras 100,00 
300,00 

 

 

3.3.Pirkimo objekto savybės, funkciniai reikalavimai, keliami teisės aktų reikalavimai ir pan. nurodomi 2 

lentelėje. 

2 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Paslaugų 

funkcijų 

išpildymas 

Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės 

išpildymas 





 

 

   
 

aukščiau išvardintų priežasčių bei nustatys, kad darbuotojas 
yra neblaivus ar apsvaigęs, bus stabdomas paslaugų teikimas 
ir pranešama Paslaugų teikėjo atsakingam asmeniui. Paslaugų 
teikėjas nedelsiant turės imtis priemonių tinkamam ir 
savalaikiam paslaugų suteikimui. 

3.3.2.11 nenukrypstant nuo techninės specifikacijos prieduose 
teritorijose nurodytų šienaujamų plotų, (geležinkelio stočių ir 
pervažų teritorijų schemų, nurodytų tarpstočių ruožų plotų)). 
Šalims susitarus, gali būti užsakomi šienauti ir kiti plotai, 
nenurodyti techninės specifikacijos prieduose. 

3.3.3.  

Papildomi 

reikalavimai 

Paslaugų 

teikėjui prieš 

pradedant 

vykdyti 

paslaugas ir jų 

vykdymo metu 

3.3.3.1. Ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki paslaugų teikimo 
pradžios, atsakingus pagal pirkimo objekto dalį Užsakovo 
darbuotojus, informuoti apie paslaugų teikimą pagal Grafiką 
konkrečioje vietoje ir konkrečiu laiku. 

3.3.3.2. Užtikrinti, kad su Paslaugų teikėju paslaugų sutarties galiojimo 
laikotarpiu, dėl paslaugų teikimo būtų galima susisiekti telefonu 
ir elektroniniu paštu. 

3.3.3.3. Paslaugų teikėjas turės paskirti įsakymu ar kitu jam 
prilygstančiu dokumentu, grupių vyresniuosius, kurie bus 
atsakingi už darbų saugą ir eismo saugą Paslaugų teikimo 
vietoje Paslaugų teikimo metu. 

3.3.3.4. Užtikrinti, kad pradedant ir baigus teikti paslaugas grupės 
vyresnysis (darbuotojas atsakingas už paslaugų teikimą) 
palaikytų ryšį su Užsakovu 4  Priedas; 

3.3.3.5. Paslaugas pradėti teikti tik gavus aktą-leidimą teikti numatomas 
paslaugas, vadovaujantis Užsakovo galiojančia tvarka 5 
Priedas. (žr. šios techninės specifikacijos 5 punkto 5.1 
papunktį).  

3.3.3.6. Supažindinti paslaugas teiksiančius darbuotojus su saugiais 
ėjimo iki šienavimo paslaugų teikimo vietų maršrutais, teikiant 
šienavimo paslaugas stočių teritorijose, numatytomis ryšio 
priemonėmis gavus eismą valdančio darbuotojo informaciją 
apie važiuosiančius riedmenis į jų šienavimo paslaugų teikimo 
vietos pusę bei informuoti apie pasitraukimą į saugią vietą; 

3.3.3.7. Šienavimo paslaugas tarpstotyje esančiame objekte 
(pervažoje) teikti tik gavus E-21 traukinių eismo formą 
(Užsakovas formą pateiks prieš pradedant teikti paslaugas). 

3.3.3.8. iš Užsakovo išsinuomoti GSM-R ((angl. k. Global System for 
Mobile Communications – Railway) – tarptautinė 
skaitmeninio radijo ryšio sistema, pritaikyta geležinkelio 
transportui) radijo ryšiui SIM korteles Kainos pateikiamos 
https://doc.ltginfra.lt/lt/paslaugos/kitos komercines/Rysiu pasl
augu teikimas.pdf.    
Dirbant geležinkelio teritorijoje, darbuotojai turi turėti radijo ryšio 
priemones Užsakovo GSM-R tinkle, kurį užtikrina GSM-R SIM 
kortelės. Ryšys turės būti naudojamas tarp Paslaugų teikėjo 
darbų vadovų, geležinkelio stočių budėtojų bei traukinių eismo 
tvarkdarių. Todėl Paslaugų teikėjas iš Užsakovo turi išsinuomoti 
GSMR radijo ryšiui SIM korteles, pagal Užsakovo nustatytą 
tvarką.  
Dokumentas pateikiamas 
https://doc.ltginfra.lt/lt/pletra ir prieziura/informacija/Radijo ry
sio pr naudojimo instrukcija.pdf  
Vienai brigadai (darbuotojų grupei, dirbančiai toje pačioje 
teritorijoje) reikalinga 1 GSM-R SIM ryšio kortelė. 

3.3.3.9. Paslaugų tiekėjo darbuotojas (-ai), kuris (-ie) teiks paslaugas, 
susijusias su geležinkelių transporto infrastruktūros 
aptarnavimu geležinkelio apsaugos zonoje, turi būti apmokyti 
pagal „Asmenų, kurių darbas netiesiogiai susijęs su 
geležinkelių transporto eismu“ mokymų programą. Paslaugų 



 

 

   
 

teikėjo darbuotojas (-ai) po sutarties įsigaliojimo iki paslaugų 
suteikimo pradžios privalo būti apmokyti pagal „Asmenų, kurių 
darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto 
eismu“ mokymų programą (vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
geležinkelių transporto eismo saugos įstatymu). 

3.3.3.10. jei Paslaugų teikėjo ir jo pasitelktų  asmenų  darbuotojai teiks 
Paslaugas geležinkelių kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje 
(kaip nurodyta Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų įstatymo III skyriaus trečiame skirsnyje), iki 
Paslaugų teikimo vykdymo pradžios darbų vadovai turės būti 
išmokyti pagal Užsakovo „Ne geležinkelio įmonių darbuotojų 
saugaus elgesio geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos 
zonose mokymo programą“ ir gavę Užsakovo nustatytos P-26 
formos  pažymėjimus, nebent Šalys raštu susitaria dėl kitokios 
lygiavertės mokymo tvarkos, kiti darbuotojai bus supažindinti su 
darbo geležinkelio transporte saugos reikalavimais, jų žinios 
patikrintos darbdavio (Paslaugų teikėjo) nustatyta tvarka. 

3.3.3.11. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad paslaugos bus 
teikiamos laikantis  eismo saugos, priešgaisrinės saugos, 
darbuotojų saugos ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų 
reikalavimų. 

3.3.3.12. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad Paslaugos bus 
teikiamos laikantis visų galiojančių priešgaisrinių, aplinkos 
apsaugos, sanitarijos (higienos) bei kitų Lietuvos Respublikos 
norminių aktų reikalavimų. 

3.3.3.13. Paslaugų teikėjo darbuotojai  nustatyta tvarka bus išmokyti ir 
instruktuoti kaip saugiai teikti Paslaugas, supažindinti su rizikos 
veiksniais ir priemonėmis pateiktomis prie akto leidimo (3.3.3.5. 
punktas). 

Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Pirkėjo/Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami 

reikalavimai 

3.3.4.  

Bendrieji teisės 
aktai, kurie 

reglamentuoja 
paslaugų 
teikimą, 

vadovaujantis  
aktualiomis 

redakcijomis 
 

 

3.3.4.1. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos 
įstatymas 2003 m. gruodžio 16 d. Nr. IX-1905 (su vėlesniais 
pakeitimais); 

3.3.4.2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 
d. įsakymas Nr. 297 „Dėl techninio geležinkelių naudojimo 
nuostatų patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais); 

3.3.4.3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. gruodžio 30 
d. įsakymas Nr. 483 „Dėl geležinkelių transporto eismo 
signalizacijos taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais); 

3.3.4.4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1999 m. gruodžio 30 
d. įsakymas Nr. 452 „Dėl geležinkelių eismo taisyklių 
patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais); 

3.3.4.5. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. 
nutarimas Nr. 1950 „Dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ (su 
vėlesniais pakeitimais); 

3.3.4.6. Kitais ES ir LR teisės aktais, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai susiję 
su paslaugų atlikimu. 

3.3.5.  
AB „Lietuvos 

geležinkeliai“ ir 
grupės įmonių 
vidaus tvarkos, 

kurios 
reglamentuoja 

paslaugų 
teikimą, 

vadovaujantis  
aktualiomis 

redakcijomis 

3.3.5.1. AB „LTG Infra“ kokybės ir saugos vadovo 2023-10-23 potvarkis 
Nr. PO (INFRA)-453/2023 „Dėl saugaus darbo organizavimo 
tvarkos taisyklių patvirtinimo“, (su vėlesniais pakeitimais), 
žymuo LTGI 378/S, 4 Priedas. 

3.3.5.2. AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2016 m. 
rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. Į-734 Darbuotojų, dirbančių 
elektrifikuotame geležinkelyje saugos taisyklės (su vėlesniais 
pakeitimais) 5 Priedas. 

3.3.5.3. AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ Techninės priežiūros 
departamento direktoriaus 2020 m.  kovo 26 d. Nr. PO(LGI) - 
39 potvarkiu „Dėl žolės pjovimo (naikinimo) tarpstočiuose 
rekomendacijų“ 6 Priedas. 



 

 

   
 

3.3.5.4. AB „LTG Infra“ generalinio direktoriaus  2023-01-30 įsakymu 
Nr. ĮS(INFRA)-16/2023 „Dėl infrastruktūros priežiūros ir 
remonto darbų organizavimo geležinkelių stotyse ir 
tarpstočiuose, nenutraukus geležinkelių transporto eismo 
taisyklių 335/SS patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).  

Dokumentas pateikiamas 
https://doc.ltginfra.lt/lt/infrastruktura/NTD/ES01 prieziuros re
monto taisykles.pdf  

3.3.5.5. AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ generalinio 
direktoriaus 2020 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. ĮS(LGI)-161 
„Radijo ryšio priemonių naudojimo tarp rangovų darbų vadovų, 
geležinkelio stočių budėtojų bei traukinių eismo tvarkdarių 
instrukcija“ 
Dokumentas pateikiamas 
https://doc.ltginfra.lt/lt/pletra ir prieziura/informacija/Radijo ry
sio pr naudojimo instrukcija.pdf  

3.3.5.6. Stočių knygos. 
3.3.5.7. kitomis, čia neišvardintomis, aktualiomis paslaugų teikimo 

metu, taisyklėmis, instrukcijomis, aprašais ir pan., kiek jų 
taikymas gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su paslaugų 
teikimu. 

3.3.6.  

Pirkimo 
objektui 
taikomas 
žaliasis 

kriterijus  

 
 
Mechanizmuose naudoti biologiškai skaidžius, potencialiai biologiškai 
nesikaupiančius tepalus arba regeneruotas alyvas. Technikos tepalinės 
alyvos turi būti biologiškai skaidžios ir netoksiškos. Produkto formulės 
sudėtyje anglies, gautos iš atsinaujinančių išteklių (augalinių aliejų arba 
gyvūninių riebalų), turi būti: 
1. ≥ 50 % (masė/masė) hidraulinėje alyvoje; 
2. ≥ 45 % (masė/masė) tepaluose; 
3. ≥ 70 % (masė/masė) grandininių pjūklų alyvose ir kituose visiškai 
sunaudojamuose tepaluose; 
4. ≥ 50 % (masė/masė) dvitakčių variklių alyvose. 
 

REIKALAVIMAI DĖL ATITIKTIES NACIONALINIO SAUGUMO INTERESAMS 

Reikalavimas pagal VPĮ 37 str. 8 d./KSPĮ 
50 str. 8 d. 
 
 

Tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), 
paslaugos ar darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam 
saugumui. Laikoma, kad tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant 
jų gamintojus), paslaugos ar darbai kelia grėsmę 
nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad 
ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio 
saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui 
užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu. 
 
Pirkimo metu atliekant patikrą dėl atitikties nacionalinio 
saugumo interesams, Tiekėjas turės pateikti tokiai patikrai 
atlikti reikalingus dokumentus. 

 

3.4. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS 

3.4.1. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso kiekio nurodyto techninėje specifikacijoje. 

4. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI  

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai turiniui ir formai 



 

 

   
 

4.1.  
Paslaugų tiekėjo deklaracija, jog Sutarties 
vykdymo metu naudos biologiškai skaidžią ir 
netoksišką alyvą. 
 
LTG tikrindama Pasiūlymo atitiktį Pirkimo 
sąlygų reikalavimams, įskaitant Paslaugų 
tiekėjo deklaruojamus patvirtinimus, turi teisę 
reikalauti iš Paslaugų tiekėjo ir kitų dokumentų 
ir duomenų, pagrindžiančių atitikimą Pirkimo 
sąlygų reikalavimams ir jo deklaracijoje 
nurodytiems patvirtinimams. 

Teikiama elektronine forma. 

 

5. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI  

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai turiniui ir formai Teikimo momentas 

5.1.  Aktas-leidimas (Prašymas dėl 
leidimo dirbti LTG Infra 
teritorijoje išdavimo) 
 

Užsakovo nustatyta tvarka 4 Priedas, 
turi kreiptis į Užsakovą gauti aktą-
leidimą teikti paslaugas veikiančioje 
geležinkelio zonoje. Aktas-leidimas 
išduodamas  
 
 
Prašymą galima užpildyti 
https://infrago.ltginfra.lt/lt-LT/   
(pirmą kartą jungiantis reikalinga 
išankstinė registracija) 
 

Per 5 (penkias) darbo 
dienas nuo sutarties 
pasirašymo, Paslaugų 
teikėjas turi pateikti 
prašymą Užsakovui dėl 
Akto-leidimo išdavimo. 

5.2.  Atnaujintas objektų sąrašas Užsakovas pateikia Paslaugų teikėjui 
atnaujintą objektų sąrašą Priedas 
Nr.2 (elektronine forma). 

Per 10 (dešimt) darbo 
dienų nuo sutarties 
pasirašymo Užsakovas 
pateikia atnaujintą 
objektų sąrašą, kitais 
metais iki einamųjų 
metų vasario 1 d. 

5.3.  Grafikas Paslaugų teikėjas pateikia Užsakovui 
Grafiką  (elektronine forma,  Lietuvių 
kalba, (formos pavyzdys 3 Priedas) 
 

Per 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų nuo 
Sutarties pasirašymo 
dienos Paslaugų 
teikėjas pateikia 
užsakovui derinimui 
Grafiką, kitais metais 
likus vienam mėnesiui 
iki šienavimo periodo 
pradžios 
Užsakovo įgalioti 
asmenys, per 3 darbo 
dienas nuo Grafiko 
gavimo dienos, privalo 
grąžinti Paslaugos 
teikėjui Grafiką, 
pasirašytą arba 
nepasirašytą (nurodant 
nepasirašymo 
priežastį). 

5.4.  Už sutarties vykdymą 
atsakingų darbuotojų sąrašas 

Vardas, pavardė, pareigos, telefono 
numeris, elektroninis paštas (laisva 
forma, lietuvių kalba) 

Per 10 (dešimt) darbo 
dienų nuo Sutarties 
pasirašymo dienos 
pateikti Užsakovui  bei 



 

 

   
 

kitais metais likus 
vienam mėnesiui iki 
šienavimo periodo 
pradžios. 

5.5.  Tinkamos kvalifikacijos 
asmenų (grupių vyresniųjų ir 
darbuotojų), vykdančių 
paslaugas paslaugų teikimo 
teritorijoje sąrašas.  
 
 

Teikiama įsakymo ar kitu jam 
prilygstančio dokumento forma. 
Teikiama elektronine forma, lietuvių 
kalba. Nurodomi darbuotojų vardai, 
pavardės ir telefonų numeriai pagal 
pirkimo objekto dalis bei kt. aktuali 
informacija. 

Ne vėliau kaip likus 10 
(dešimt) darbo dienų įki 
paslaugų teikimo 
pradžios pateikti 
Užsakovui 
(atsakingiems pagal 
pirkimo objekto dalį 
Užsakovo 
darbuotojams) 

5.6.  Periodinė paslaugų teikimo 
ataskaita 

Teikiama elektronine forma,  lietuvių 
kalba, excel formatu (5.3 minimo 
grafiko papildymas nurodoma tiksli 
paslaugų atlikimo data). 

Kiekvieną pirmadienį 
pradėjus teikti 
paslaugas už 5 darbo 
dienas 

5.7.  
Atliktų paslaugų aktas  Paslaugų teikėjas per 3 (tris) darbo 

dienas, pasibaigus kalendoriniam 
mėnesiui, pateikia Užsakovui Aktą 
apie per pasibaigusį kalendorinį 
mėnesį suteiktas Paslaugas. 
Užsakovo įgalioti asmenys, per 5 
(penkias) darbo dienas nuo Akto 
gavimo dienos, privalo grąžinti 
Paslaugos teikėjui Aktą, pasirašytą 
arba nepasirašytą (nurodant 
nepasirašymo priežastį). 
(formos pavyzdys 7 Priedas), 
teikiama elektronine forma, lietuvių 
kalba. 

Teikiamas iki einamojo 
mėnesio 3 (trečios) d. 
už praėjusį mėnesį  

5.8.  
PVM sąskaita faktūra Paslaugų teikėjas, gavęs Užsakovo 

(įgaliotų asmenų) pasirašytą Aktą už 
per praėjusį kalendorinį mėnesį 
suteiktas Paslaugas, pateikia 
Užsakovui PVM sąskaitą faktūrą 
Registrų centro informacinėje 
sistemoje “E. sąskaita“. 

Per 10 (dešimt) 
kalendorinių dienų 
pasibaigus 
kalendoriniam 
mėnesiui 

5.9. 

Įsigijimo dokumentai dėl žaliojo 
kriterijaus taikymo 

3.3.6. punkte laisvos formos 
deklaracija ir įsigijimo dokumentai 
(pvz. Sąskaita faktūra ar kt.) 
pareikalavus už sutarties vykdymą 
atsakingam asmeniui 

Per 10 (dešimt) 
kalendorinių dienų nuo 
prašymo pateikimo 

 

 

II DALIS. PRIEVOLIŲ VYKDYMAS  

PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS) 

☐ Nurodyti adresą(-us). 

☐ Nuotoliniu būdu. 

☐ Tiekėjo/Paslaugų teikėjo buveinėje. 

☒ Kita. Paslaugų teikimas bus vykdomas visoje LR teritorijoje, vadovaujantis funkciškai padalintomis 

teritorijomis, atsižvelgiant į pateiktas teritorijų paskirstymo schemas 1 Priedas bei pirkimo objekto apimčių 
lentele ir jos priedais 2 Priedas. 

1. PRIEVOLIŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI 

1.1. Užsakymai:  

1.1.1. Užsakymų vykdymo terminai 



 

 

   
 

1.1.1.1. Planinės šienavimo paslaugos turės būti suteiktos ne vėliau kaip yra nurodytas periodas (liepa-
rugsėjis) Grafike ir išpildytos sąlygost.y. per liepą, rugpjūtį ir rugsėjį Paslaugų teikėjas privalo 
nušienauti 100 proc. pateikto šienaujamo ploto. Paskirstymas pagal mėnesius: liepos ir rugpjūčio 
mėnesiais nušienauti ne mažiau kaip po 35 proc. kiekvieną mėnesį, rugsėjį - nemažiau kaip 30 
proc. viso šienaujamo ploto. Grafikas įsigalioja jį pasirašius Užsakovo atsakingam asmeniui. 
Užsakovo išsiųstas pasirašytas Grafikas Paslaugų teikėjui elektroniniu paštu yra patvirtinimas 
apie užsakymo pateikimą. Be Užsakovo raštiško sutikimo negalimas joks Grafiko termino 
keitimas. 

1.1.1.2. Neplaninės šienavimo paslaugos turės būti suteiktos ne vėliau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių 
dienų po užsakymo pateikimo (terminas pradedamas skaičiuoti nuo išsiuntimo momento Paslaugų 
teikėjui). 

Jei Paslaugos(-ų) ar jų etapo (jei taikoma) suteikimo, ar Paslaugos(-ų) ar jų etapo (jei taikoma) trūkumų 
šalinimo termino paskutinė diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma 
po jos einanti darbo diena. Oficialių švenčių ir ne darbo dienos (šeštadieniai ir sekmadieniai) įskaitomos į 
Paslaugos(-ų) ar jų etapo (jei taikoma) suteikimo ar Paslaugos(-ų) ar jų etapo trūkumų šalinimo terminą. 

1.1.2. Užsakymų teikimo tvarka 

☒ El. paštu 

☐ Elektroniniu katalogu 

☐ Kita.  

1.1.3. Užsakymų vykdymo tvarka 

1.1.3.1. Paslaugų teikėjas neturi teisės Sutarties vykdymo metu tiekti prekių ir (ar) teikti paslaugų, kurios 
neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimus ir (ar) kurių tiekimas / teikimas yra apribotas dėl 
tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos LR tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (ar) dėl jų grėsmės 
nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir LR viešųjų pirkimų įstatyme 
/ LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities 
perkančiųjų subjektų, įstatyme.  

1.1.3.2. Paslaugų teikėjas, pareikalavus Užsakovui, ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo 
užsakymo gavimo, prieš vykdant užsakymą, privalo raštu (el.paštu) informuoti Užsakovą apie 
užsakytų prekių / paslaugų kilmės šalį ir prekių gamintoją (jo pavadinimas, j.a. kodas, registracijos 
šalis). Šios informacijos pateikimas įskaičiuotas į užsakymo vykdymo terminą.  

1.1.3.3. Paslaugos turės būti teikiamos pagal suderintus Grafikus, kurie yra neatskiriama užsakymų dalis, 
išskyrus neplanines šienavimo paslaugas (žr. 1.1.1.2. punktą). 

1.1.3.4. Užsakovui pateikus neplaninių paslaugų užsakymą, Paslaugų teikėjas turės 24 (dvidešimt keturių)  
valandų terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Užsakovo užsakymo išsiuntimo momento 
Paslaugų teikėjui elektroniniu paštu, užsakymo patvirtinimui. Po nustatyto termino užsakymas 
automatiškai patvirtinamas (jei iki tol Paslaugų teikėjas to nepadarė) ir laikoma, kad Paslaugų 
teikėjas susipažino su pateiktu užsakymu ir pastabų užsakymui neturėjo (netaikoma planinėms 
šienavimo paslaugoms). 

1.1.3.5. Paslaugų teikėjas paslaugas turės planuotis atlikti, darbo dienomis, Užsakovo darbo laiku (I-IV 
8:00 – 17:00 val., V 8:00 – 15:45 val.), (pietų pertrauka 12:00 - 12:45 val.), švenčių dienų 
išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda. Atsiradus Užsakovo darbo laiko 
pasikeitimams, Paslaugų teikėjas bus informuotas rašytiniu dokumentu ar elektroniniu laišku ne 
vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki planuojamo pasikeitimo. 
 

1.2. Paslaugų suteikimo tvarka  

Planinės šienavimo paslaugos suteikiamos vadovaujantis Grafike pateiktu terminu t.y. per liepą, rugpjūtį ir 

rugsėjį Paslaugų teikėjas privalo nušienauti 100 proc. pateikto šienaujamo ploto. Paskirstymas pagal 

mėnesius: liepos ir rugpjūčio mėnesiais nušienauti ne mažiau kaip po 35 proc. kiekvieną mėnesį, rugsėjį - 

nemažiau kaip 30 proc. viso šienaujamo ploto. 

Neplaninės šienavimo paslaugos suteikiamos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, nuo 

užsakymo pateikimo momento.  

1.3. Trūkumų šalinimo tvarka ir terminai 

1.3.1. Nustačius, kad Paslaugos yra nekokybiškos, Paslaugų teikėjas privalo ištaisyti Paslaugų trūkumus per 
2 (dvi) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo apie nekokybiškas Paslaugas išsiuntimo Paslaugų 
teikėjui momento. 

1.4. Užsakovo įsipareigojimai susiję su pirkimo objektu 



 

 

   
 

1.4.1. Užsakovas ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki Paslaugų suteikimo pradžios, turi 
pateikti Paslaugų teikėjui schemas dėl šienaujamų plotų, o vėliau atnaujins atsiradus poreikiui. 

2. PRIEDAI 

1 Priedas - Teritorijų schemos, pagal kurias yra funkciškai padalintos teritorijos, 2 lapai. 

2 Priedas -  Pirkimo objekto apimtys, 1 lapas. 

3 Priedas -  Metinis planinių šienavimo paslaugų grafikas, 1 lapas. 

4 Priedas - AB „LTG Infra“ kokybės ir saugos vadovo 2023-10-23 potvarkis Nr. PO (INFRA)-453/2023 „Dėl 

saugaus darbo organizavimo tvarkos taisyklių patvirtinimo“, (su vėlesniais pakeitimais), žymuo LTGI 378/S, 

15 lapų. 

5 Priedas – Darbuotojų, dirbančių elektrifikuotame geležinkelyje saugos taisyklės (patvirtintos AB „Lietuvos 

geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2016-09-02 įsakymu Nr. Į-734), 23 lapai. 

6 Priedas – Žolės pjovimo (naikinimo) tarpstočiuose rekomendacijos (patvirtintos   AB „Lietuvos geležinkelių 

infrastruktūra“ Techninės priežiūros departamento direktoriaus 2020-03-26 potvarkiu Nr. PO(LGI) – 39), 3 

lapai. 

7 Priedas – Atliktų paslaugų aktas, 1 lapas. 

 

 

 

 



Techinės specifikacijos 2 priedas

nuo iki
stotis/pervaža/tarpstotis/st

atiniai/probleminė
vieta(žr.pastabą)

Statiniai: tiltai

pralaidos/kiti
statiniai

Pastaba

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Vilniaus I 1 Vaidotų stotis Stotis 1 56000 Vaidotų stoties šienavimo schema

2 Vilniaus I 1
Vaidotų

GS-terminalas 0+541
Statiniai Pralaida

Vaidotų GS

501 kelias
1 200 pavyzdinės schemos

3 Vilniaus I 1
Vaidotų

GS-terminalas 0+975
Statiniai Pralaida

Vaidotų GS

501 kelias
1 200 pavyzdinės schemos

4 Vilniaus I 1
Vaidotų

GS-terminalas 1+390
Statiniai Pralaida

Vaidotų GS

501 kelias
1 250 pavyzdinės schemos

5 Vilniaus I 1
Vaidotų

GS-terminalas 1+777
Statiniai Pralaida

Vaidotų GS

501 kelias
1 250 pavyzdinės schemos

6 Vilniaus I 1
Vaidotų

GS-terminalas 2+757
Statiniai Pralaida

Vaidotų GS

501 kelias
1 600 pavyzdinės schemos

7 Vilniaus I 1
Lentvaris-Vievis

 24km  41km 5pk Tarpstotis I kelias 1 43400
Šienaujama po 2 metrus nuo skaldos

krašto

8 Vilniaus I 1
Lentvaris-Vievis

 24km  41km 5pk Tarpstotis II kelias 1 43400
Šienaujama po 2 metrus nuo skaldos

krašto

9 Vilniaus I 1
Paneriai-

Lentvaris
13km1pk 17km10pk Tarpstotis I-II keliai 1 25000

Šienaujama po 2 metrus nuo skaldos

krašto

10 Vilniaus I 1
Lentvaris-Vievis 19km 10pk

23km 10 pk Tarpstotis  I kel 1 10000
Šienaujama po 2 metrus nuo skaldos

krašto

11 Vilniaus I 1
Lentvaris-Vievis 19km 10pk

23km 10 pk Tarpstotis  II kelias 1 10000
Šienaujama po 2 metrus nuo skaldos

krašto

12 Vilniaus I 1
Vilnius -

Paneriai
4 km 8 km.10pk Tarpstotis I nelyg. kel. 1 9850

Šienaujama po 2 metrus nuo skaldos

krašto

13 Vilniaus I 1
Vilnius -

Paneriai
4 km 8 km.10pk Tarpstotis II lyg. kel. 1 9850

Šienaujama po 2 metrus nuo skaldos

krašto

14 Vilniaus I 1 Stasylų stotis 44km4pk 46km3pk Stotis 1 8754 Stasylų stoties šienavimo schema

15 Vilniaus I 1
Kirtimų stotis

Prie kelių Nr.7,
Nr.19

Stotis 1 6800 Kirtimų stoties šienavimo schema

16 Vilniaus I 1
Paneriai-

Vaidotai D
5km 2pk  6km 8pk Tarpstotis 1 4800

Šienaujama po 2 metrus nuo skaldos

krašto

17 Vilniaus I 1
Senųjų Trakų

sotis
Stotis 1 4044

Senųjų Trakų stoties šienavimo

schema

18 Vilniaus I 1
Paneriai-

Vaidotai G
5km 7pk 6km8pk Tarpstotis 1 3900

Šienaujama po 2 metrus nuo skaldos

krašto

19 Vilniaus I 1 Vievis-Žasliai  44km 5pk 
 45km 10pk

Tarpstotis I kelias 1 3750
Šienaujama po 2 metrus nuo skaldos

krašto

20 Vilniaus I 1 Vievis-Žasliai  44km 5pk
 45km 10pk

Tarpstotis II kelias 1 3750
Šienaujama po 2 metrus nuo skaldos

krašto

21 Vilniaus I 1
Savanorių g.,

Riovonių g.
Probleminė vieta 1 3655

22 Vilniaus I 1
Panerių stotis

nuo 1 kel. Iki G
kel.

Stotis 1 3508 Panerių stoties šienavimo schema

23 Vilniaus I 1
Vilnius -

Paneriai
3km3pk 3km10pk Tarpstotis  I ir II keliai 1 3500

Šienaujama po 2 metrus nuo skaldos

krašto

24 Vilniaus I 1
Panerių stotis

XXV kel.
Stotis 1 3450

Panerių stoties kelių Nr. XXV, XXVI

šienavimo schema

25 Vilniaus I 1
Panerių stotis

XXVI kel.
Stotis 1 3450

Panerių stoties kelių Nr. XXV, XXVI

šienavimo schema

26 Vilniaus I 1 Varėnos stotis 60 km 1 pk 60 km 5 pk Stotis 1 3000 Varėnos stoties šienavimo schema

27 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
28+613 Statiniai Tiltas

Jašiūnai-Stasy

los
1 2500 pavyzdinės schemos

28 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
35+970 Statiniai Tiltas

Jašiūnai-Stasy

los
1 2500 pavyzdinės schemos

29 Vilniaus I 1 Valčiūnų stotis Pervaža
privažiuojamie

ji keliai
1 2500

Valčiūnų privažiuojamieji

keliai_pervaža

30 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 0+474 Statiniai Viadukas Paneriai 1 2300 pavyzdinės schemos

31 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
10+860 11+955 Statiniai

Akustinė

sienutė
1 2210 pavyzdinės schemos

32 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
1+948 Statiniai Viadukas

Vilnius-Kirtima

i
1 2050 pavyzdinės schemos

33 Vilniaus I 1 Varėnos stotis 61 km 4 pk 61 km 9 pkt Stotis 1 2000 Varėnos stoties šienavimo schema

34 Vilniaus I 1
Lentvaris-Marci

nkonys-v.s.
73+302 Statiniai Tiltas

Varėna-Marci

nkonys
1 1800 pavyzdinės schemos

35 Vilniaus I 1
Lentvaris-Marci

nkonys-v.s.
1+458 Pervaža

Lentvario

stotis
1 1762,5

Lentvaris_Marcinkonys _pervaža

1+458 km

36 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
8+154 Pervaža 1 1750 Vilnius_Stasylos_pervaža 8+154 km

37 Vilniaus I 1
S.Trakai -

Trakai
1+413 Pervaža 1 1700

Senieji Trakai_Trakai _pervaža 1+413

km

38 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
45+473 Pervaža 1 1676 Vilnius_Stasylos_pervaža 45+473 km

39 Vilniaus I 1
Vaidotai-Valčiūn

ai
3+370 4+060 Statiniai

Akustinė

sienutė
1 1370 pavyzdinės schemos

40 Vilniaus I 1
Kyviškės-Valčiū

nai
21+545 Pervaža

Valčiūnų

geležinkelio
stoties

teritorija
A.Mickevičiau

s g.

1 1250
Kyviškės_Valčiūnai_pervaža 21+545

km

41 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 12+649 Statiniai Tiltas
Paneriai-Lentv

aris
1 2900 pavyzdinės schemos

42 Vilniaus I 1
Lentvaris-Marci

nkonys-v.s.
45+235 Statiniai Tiltas

Valkininkai-Ma

tuizos
1 1200 pavyzdinės schemos

43 Vilniaus I 1 Varėnos stotis 61 km 8 pk 61 km 9 pkt Stotis 1 1200 Varėnos stoties šienavimo schema

44 Vilniaus I 1
Panerių stotis

kel. III
Stotis 1 1200 Panerių stoties šienavimo schema

45 Vilniaus I 1
Paneriai-

Vaidotai L
5km7pk 6km8pk Tarpstotis 1 1200

Šienaujama po 2 metrus nuo skaldos

krašto

46 Vilniaus I 1
Kyviškės-Valčiū

nai
21+870 22+400 Statiniai

Akustinė

sienutė
1 1060 pavyzdinės schemos

PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Eil. Nr. Regionas
Regiono

pogrupis

Pirkimo
objekto

dalis 
Kryptis

Kilometras/Piketas Darbų atlikimo vieta

Šienavimo

kartai per
metus

Preliminarus

šienavimo
poreikis viso

m2

Schemos/brėžinio pavadinimas

(vadovaujantis techninės
specifikacijos 1.4.1 punktu

Užsakovas pateiks ne vėliau kaip
prieš 14 (keturiolika) kalendorinių

dienų iki paslaugų suteikimo pradžios



47 Vilniaus I 1 Varėnos stotis 60 km 1 pk 60 km 3 pkt Stotis 1 1050 Varėnos stoties šienavimo schema

48 Vilniaus I 1
Lentvaris-Marci

nkonys-v.s.
40+735 Pervaža

Valkininkai-Ma

tuizos
1 1007

Valkininkai _Matuizos_pervaža

40+735 km

49 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 0+935 Statiniai Viadukas
Paneriai-Grigi

škės
1 1000 pavyzdinės schemos

50 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 3+071 Statiniai Viadukas
Paneriai-Grigi

škės
1 1000 pavyzdinės schemos

51 Vilniaus I 1
Vaidotai-Valčiūn

ai
0+195 Statiniai

Viadukas(kaln

elis)
Vaidotai 1 1000 pavyzdinės schemos

52 Vilniaus I 1
Vaidotai-Valčiūn

ai
0+195 Statiniai

Viadukas(pagr

.kelias)
1 1000 pavyzdinės schemos

53 Vilniaus I 1
Vilnius-Kena-v.s

.
0+426 Statiniai Viadukas

Vilnius-N.Vilni

a
1 1000 pavyzdinės schemos

54 Vilniaus I 1
Vilnius-Kena-v.s

.
1+390 Statiniai Viadukas

Vilnius-N.Vilni

a
1 1000 pavyzdinės schemos

55 Vilniaus I 1
Vilnius-Kena-v.s

. 3+118
Statiniai Pralaida

Vilnius-N.Vilni

a
1 420 pavyzdinės schemos

56 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
17+356 Pervaža 1 952 Vilnius_Stasylos_pervaža 17+356 km

57 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 10+770 Statiniai Viadukas Vievis 1 900 pavyzdinės schemos

58 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 27+314 Statiniai Viadukas
Lentvaris-Viev

is
1 900 pavyzdinės schemos

59 Vilniaus I 1
Lentvaris -

Vievis
22+593 Pervaža 1 900 Lentvaris_vievis_pervaža 22+593 km

60 Vilniaus I 1
Panerių stotis

tarp 28 kel. Ir IP
21/31

Stotis 1 900 Panerių stoties šienavimo schema

61 Vilniaus I 1
Lentvaris-Marci

nkonys-v.s.
6+014 Pervaža Trakų stotis 1 895

Lentvaris_Marcinkonys _pervaža

6+014 km

62 Vilniaus I 1
Lentvaris-Marci

nkonys-v.s.
37+774 Statiniai Tiltas

Rūdiškės-Valk

ininkai
1 850 pavyzdinės schemos

63 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
42+941 Pervaža 1 825 Vilnius_Stasylos_pervaža 42+941 km

64 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 3+212 Statiniai Pralaida
Vilnius-Paneri

ai
1 800 pavyzdinės schemos

65 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 3+914 Statiniai Pralaida
Vilnius-Paneri

ai
1 800 pavyzdinės schemos

66 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 4+039 Statiniai Pralaida
Vilnius-Paneri

ai
1 800 pavyzdinės schemos

67 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 4+209 Statiniai Pralaida
Vilnius-Paneri

ai
1 800 pavyzdinės schemos

68 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 5+018 Statiniai Pralaida
Vilnius-Paneri

ai
1 800 pavyzdinės schemos

69 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 6+311 Statiniai Pralaida
Vilnius-Paneri

ai
1 800 pavyzdinės schemos

70 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 36+814 Statiniai Tiltas
Lentvaris-Viev

is
1 800 pavyzdinės schemos

71 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
19+253 Statiniai Tiltas

Valčiūnai-Jaši

ūnai
1 800 pavyzdinės schemos

72 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
48+945 Pervaža 1 790 Vilnius_Stasylos_pervaža 48+945 km

73 Vilniaus I 1
Lentvaris-Marci

nkonys-v.s.
59 + 076 Pervaža

Matuizos-Varė

na
1 726

Matuizos_Varėna_pervaža 59+076

km

74 Vilniaus I 1
Vilnius-Kena-v.s

.
2+395 Statiniai Pralaida

Vilnius-N.Vilni

a
1 700 pavyzdinės schemos

75 Vilniaus I 1
Lentvaris-Marci

nkonys-v.s.
35+015 Pervaža

Rūdiškės-Valk

ininkai
1 660

Rūdiškės_Valkininkai _pervaža

35+015 km

76 Vilniaus I 1
Lentvaris-Marci

nkonys-v.s.

Varėnos

stotis per
22 kelią

Pervaža 1 644
Pervaža Nr.116 Varėnos st. Kelias

Nr.42

77 Vilniaus I 1
Vaidotai-Valčiūn

ai
2+838 3+160 Statiniai

Akustinė

sienutė
1 620 pavyzdinės schemos

78 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 2+007 Statiniai Viadukas
Vilnius-Paneri

ai
1 600 pavyzdinės schemos

79 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 3+984 Statiniai Viadukas Paneriai 1 600 pavyzdinės schemos

80 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 4+577 Statiniai Pralaida
Vilnius-Paneri

ai
1 600 pavyzdinės schemos

81 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 5+445 Statiniai Pralaida
Vilnius-Paneri

ai
1 600 pavyzdinės schemos

82 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 5+597 Statiniai Pralaida
Vilnius-Paneri

ai
1 600 pavyzdinės schemos

83 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 6+584 Statiniai Pralaida
Vilnius-Paneri

ai
1 600 pavyzdinės schemos

84 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
30+051 Statiniai Tiltas

Jašiūnai-Stasy

los
1 600 pavyzdinės schemos

85 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
32+321 Statiniai Tiltas

Jašiūnai-Stasy

los
1 600 pavyzdinės schemos

86 Vilniaus I 1
Vaidotai-Valčiūn

ai
1+223 Statiniai Pralaida 1 600 pavyzdinės schemos

87 Vilniaus I 1
Vaidotai-Valčiūn

ai
1+747 Statiniai Pralaida 1 600 pavyzdinės schemos

88 Vilniaus I 1
Vaidotai-Valčiūn

ai
2+230 2+443 Statiniai

Atraminė

sienutė
1 600 pavyzdinės schemos

89 Vilniaus I 1
Lentvaris-Marci

nkonys-v.s.

Varėnos

stotis per
24 kelią

Pervaža 1 582
Pervaža Nr.101 Varėnos st. Kelias

Nr.24

90 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
10+845 Pervaža 1 578 Vilnius_Stasylos_pervaža 10+845 km

91 Vilniaus I 1
Lentvaris-Marci

nkonys-v.s.

Varėnos

stotis per
19 kelią

Pervaža 1 576
Pervaža Nr.98 Varėnos st. Kelias

Nr.19

92 Vilniaus I 1
Lentvaris-Marci

nkonys-v.s.
14+493 Pervaža

Senieji

trakai-Rūdiškė
s

1 574
Senieji Trakai_Rūdiškės _pervaža

14+493 km

93 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
27+549 Pervaža 1 569,5 Vilnius_Stasylos_pervaža 27+549 km

94 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
12+184 Pervaža 1 560 Vilnius_Stasylos_pervaža 12+184 km

95 Vilniaus I 1
Lentvaris-Marci

nkonys-v.s.
20+025 Pervaža

Senieji

trakai-Rūdiškė
s

1 558
Senieji Trakai_Rūdiškės _pervaža

20+025 km

96 Vilniaus I 1
Lentvaris-Marci

nkonys-v.s.
9+025 Pervaža

Senieji

trakai-Rūdiškė
s

1 540
Senieji Trakai_Rūdiškės _pervaža

9+025 km



97 Vilniaus I 1
Lentvaris-Marci

nkonys-v.s.

Varėnos

stotis per
11,12 kelią

Pervaža 1 532
Pervaža Nr.99 Varėnos st. Kelias

Nr.11 ,12.

98 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 2+748 Statiniai Pralaida
Vilnius-Paneri

ai
1 500 pavyzdinės schemos

99 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 4+424 Statiniai Pralaida
Vilnius-Paneri

ai
1 500 pavyzdinės schemos

100 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 6+020 Statiniai Pralaida
Vilnius-Paneri

ai
1 500 pavyzdinės schemos

101 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 6+745 Statiniai Pralaida
Vilnius-Paneri

ai
1 500 pavyzdinės schemos

102 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 7+378 Statiniai Pralaida
Vilnius-Paneri

ai
1 500 pavyzdinės schemos

103 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
34+660 Statiniai Tiltas

Jašiūnai-Stasy

los
1 500 pavyzdinės schemos

104 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
30+995 Pervaža 1 480 Vilnius_Stasylos_pervaža 30+995 km

105 Vilniaus I 1
Lentvaris-Marci

nkonys-v.s.
68 + 654 Pervaža

Varėna-Marci

nkonys
1 464

Varėna_Marcinkonys_pervaža

68+654 km

106 Vilniaus I 1
Lentvaris-Marci

nkonys-v.s.
44+825 Pervaža

Valkininkai-Ma

tuizos
1 452,5

Valkininkai _Matuizos_pervaža

44+825 km

107 Vilniaus I 1
Vilnius-Kena-v.s

.
2+076 Statiniai Pralaida

Vilnius-N.Vilni

a
1 450 pavyzdinės schemos

108 Vilniaus I 1
Lentvaris-Marci

nkonys-v.s.
30+145 Pervaža

Rūdiškės-Valk

ininkai
1 431,5

Rūdiškės_Valkininkai _pervaža

30+145 km

109 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 0+183 Statiniai Pralaida
 Paneriai 5 

kelias
1 400 pavyzdinės schemos

110 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 3+462 Statiniai Pralaida
Paneriai 60

kelias
1 400 pavyzdinės schemos

111 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 3+760 Statiniai Pralaida
Paneriai 189

kelias
1 400 pavyzdinės schemos

112 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 4+397 Statiniai Pralaida
Paneriai 60

kelias
1 400 pavyzdinės schemos

113 Vilniaus I 1
Paneriai-Vaidot

ai
0+588 6+498 Statiniai Pralaida  (II) 1 400 pavyzdinės schemos

114 Vilniaus I 1
Paneriai-Vaidot

ai
0+661 6+498 Statiniai Pralaida  (I) 1 400 pavyzdinės schemos

115 Vilniaus I 1
Paneriai-Vaidot

ai
0+672 6+425 Statiniai Pralaida 1 400 pavyzdinės schemos

116 Vilniaus I 1
Paneriai-Vaidot

ai
2+764 4+330 Statiniai Pralaida 1 400 pavyzdinės schemos

117 Vilniaus I 1
Vaidotai-Valčiūn

ai
0+229 Statiniai Pralaida  (II) 1 400 pavyzdinės schemos

118 Vilniaus I 1
Vaidotai-Valčiūn

ai
0+229 Statiniai Pralaida  (I) 1 400 pavyzdinės schemos

119 Vilniaus I 1
Vaidotai-Valčiūn

ai
2+520 Statiniai Pralaida 1 400 pavyzdinės schemos

120 Vilniaus I 1
Vaidotai-Valčiūn

ai
2+557 Statiniai Pralaida 1 400 pavyzdinės schemos

121 Vilniaus I 1
Kyviškės-Valčiū

nai
22+416 Statiniai Pralaida 1 400 pavyzdinės schemos

122 Vilniaus I 1
Vilnius-Kena-v.s

.
2+856 Statiniai Pralaida

Vilnius-N.Vilni

a
1 400 pavyzdinės schemos

123 Vilniaus I 1
Vievio stotis

10A Kl.
7+105km Pervaža

Geležinkelio
ruožas

Vievis-Elektrė

1 395,5
Vievio stotis_10a kelias_pervaža

7+105 km

124 Vilniaus I 1 Vievio stotis
Vievio

stotis 29
kelias

Pervaža 1 392 Vievio stotis_pervaža 29 kelias

125 Vilniaus I 1
Lentvaris-Marci

nkonys-v.s.
28+590 Pervaža

Rūdiškės-Valk

ininkai
1 390,5

Rūdiškės_Valkininkai _pervaža

28+590 km

126 Vilniaus I 1
Lentvaris-Marci

nkonys-v.s.
49 + 866 Pervaža

Matuizos-Varė

na
1 385

Matuizos_Varėna_pervaža 49+866

km

127 Vilniaus I 1
Lentvaris-Marci

nkonys-v.s.
72 + 300 Pervaža

Varėna-Marci

nkonys
1 384

Varėna_Marcinkonys_pervaža

72+300 km

128 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
22+149 Pervaža 1 380 Vilnius_Stasylos_pervaža 22+149 km

129 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 9+256 Statiniai Pėsčiųjų tiltas
Paneriai-Lentv

aris
1 350 pavyzdinės schemos

130 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
40+546 Pervaža 1 346,5 Vilnius_Stasylos_pervaža 40+546 km

131 Vilniaus I 1
Kyviškės-Valčiū

nai
21+990 22+150 Statiniai

Atraminė

sienutė
1 320 pavyzdinės schemos

132 Vilniaus I 1
Vievio stotis

10A Kl.
 8+333km Pervaža

Geležinkelio
ruožas

Vievis-Elektrė

1 301,5
Vievio stotis_10a kelias_pervaža 8+33

km

133 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 0+312 Statiniai Pralaida
 Paneriai 61 

kelias
1 300 pavyzdinės schemos

134 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
16+219 Statiniai Tiltas

Valčiūnai-Jaši

ūnai
1 300 pavyzdinės schemos

135 Vilniaus I 1
Vilnius-Kena-v.s

.
1+620 Statiniai Pralaida

Vilnius-N.Vilni

a
1 250 pavyzdinės schemos

136 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 1+385 Statiniai Pralaida
Paneriai 60

kelias
1 200 pavyzdinės schemos

137 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 1+518 Statiniai Pralaida
Paneriai 60

kelias
1 200 pavyzdinės schemos

138 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 1+864 Statiniai Pralaida
Paneriai 60

kelias
1 200 pavyzdinės schemos

139 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 2+094 Statiniai Pralaida
Paneriai 60

kelias
1 200 pavyzdinės schemos

140 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 2+514 Statiniai Pralaida
Vilnius-Paneri

ai
1 200 pavyzdinės schemos

141 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 3+240 Statiniai Pralaida
Paneriai 10a

kelias
1 200 pavyzdinės schemos

142 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
14+742 Statiniai Pralaida

Valčiūnai-Jaši

ūnai
1 200 pavyzdinės schemos

143 Vilniaus I 1
Lentvaris-Marci

nkonys-v.s.
87+830 Statiniai Tiltas

Marcinkonys-v

.s.
1 180 pavyzdinės schemos

144 Vilniaus I 1
Kyviškės-Valčiū

nai
21+728 21+813 Statiniai

Akustinė

sienutė
1 170 pavyzdinės schemos

145 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 23+992 Statiniai Tiltas
Lentvaris-Viev

is
1 150 pavyzdinės schemos

146 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
3+045 Statiniai Pralaida

Vilnius-Kirtima

i
1 150 pavyzdinės schemos

147 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
22+296 Statiniai Tiltas

Valčiūnai-Jaši

ūnai
1 150 pavyzdinės schemos



148 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
40+912 Statiniai Pralaida

Jašiūnai-Stasy

los
1 150 pavyzdinės schemos

149 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
47+203 Statiniai Pralaida Stasylos-v.s. 1 150 pavyzdinės schemos

150 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
10+237 Statiniai Pralaida

Kirtimai-Valčiū

nai
1 140 pavyzdinės schemos

151 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 6+008 Statiniai Pralaida
Paneriai-Grigi

škės 58 kelias
1 130 pavyzdinės schemos

152 Vilniaus I 1
Lentvaris-Marci

nkonys-v.s.
14+248 Statiniai Pralaida

Senieji

Trakai-Rūdišk
ės

1 120 pavyzdinės schemos

153 Vilniaus I 1
Lentvaris-Marci

nkonys-v.s.
28+473 Statiniai Pralaida

Rūdiškės-Valk

ininkai
1 120 pavyzdinės schemos

154 Vilniaus I 1
Lentvaris-Marci

nkonys-v.s.
45+835 Statiniai Pralaida

Valkininkai-Ma

tuizos
1 120 pavyzdinės schemos

155 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
31+291 Statiniai Pralaida

Jašiūnai-Stasy

los
1 120 pavyzdinės schemos

156 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
42+334 Statiniai Pralaida

Jašiūnai-Stasy

los
1 120 pavyzdinės schemos

157 Vilniaus I 1
Paneriai-Vaidot

ai
0+797 6+300 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

158 Vilniaus I 1
Lentvaris-Marci

nkonys-v.s.
49+662 Statiniai Pralaida

Matuizos-Varė

na
1 110 pavyzdinės schemos

159 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 0+297 Statiniai Pralaida
Vievis-Gelmes

ta 29 kelias
1 100 pavyzdinės schemos

160 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 2+852 Statiniai Pralaida
Paneriai-Grigi

škės 58 kelias
1 100 pavyzdinės schemos

161 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 3+921 Statiniai Pralaida
Paneriai 60

kelias
1 100 pavyzdinės schemos

162 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 4+535 Statiniai Pralaida
Paneriai-Grigi

škės 58 kelias
1 100 pavyzdinės schemos

163 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 14+182 Statiniai Pralaida
Paneriai-Lentv

aris
1 100 pavyzdinės schemos

164 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 14+574 Statiniai Pralaida
Paneriai-Lentv

aris
1 100 pavyzdinės schemos

165 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 14+922 Statiniai Pralaida
Paneriai-Lentv

aris
1 100 pavyzdinės schemos

166 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 15+504 Statiniai Pralaida
Paneriai-Lentv

aris
1 100 pavyzdinės schemos

167 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 15+961 Statiniai Pralaida
Paneriai-Lentv

aris
1 100 pavyzdinės schemos

168 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 18+834 Statiniai Pralaida
Lentvaris-Viev

is
1 100 pavyzdinės schemos

169 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 20+059 Statiniai Pralaida
Lentvaris-Viev

is
1 100 pavyzdinės schemos

170 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 20+523 Statiniai Pralaida
Lentvaris-Viev

is
1 100 pavyzdinės schemos

171 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 21+178 Statiniai Pralaida
Lentvaris-Viev

is
1 100 pavyzdinės schemos

172 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 21+875 Statiniai Pralaida
Lentvaris-Viev

is
1 100 pavyzdinės schemos

173 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 23+321 Statiniai Pralaida
Lentvaris-Viev

is
1 100 pavyzdinės schemos

174 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 24+848 Statiniai Pralaida
Lentvaris-Viev

is
1 100 pavyzdinės schemos

175 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 25+605 Statiniai Pralaida
Lentvaris-Viev

is
1 100 pavyzdinės schemos

176 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 28+441 Statiniai Pralaida
Lentvaris-Viev

is
1 100 pavyzdinės schemos

177 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 28+897 Statiniai Pralaida
Lentvaris-Viev

is
1 100 pavyzdinės schemos

178 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 29+482 Statiniai Pralaida
Lentvaris-Viev

is
1 100 pavyzdinės schemos

179 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 29+869 Statiniai Pralaida
Lentvaris-Viev

is
1 100 pavyzdinės schemos

180 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 32+402 Statiniai Pralaida
Lentvaris-Viev

is
1 100 pavyzdinės schemos

181 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 32+884 Statiniai Pralaida
Lentvaris-Viev

is
1 100 pavyzdinės schemos

182 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 33+414 Statiniai Pralaida
Lentvaris-Viev

is
1 100 pavyzdinės schemos

183 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 34+489 Statiniai Pralaida
Lentvaris-Viev

is
1 100 pavyzdinės schemos

184 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 35+907 Statiniai Pralaida
Lentvaris-Viev

is
1 100 pavyzdinės schemos

185 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 39+189 Statiniai Pralaida
Lentvaris-Viev

is
1 100 pavyzdinės schemos

186 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 40+441 Statiniai Pralaida
Lentvaris-Viev

is
1 100 pavyzdinės schemos

187 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 41+151 Statiniai Pralaida
Lentvaris-Viev

is
1 100 pavyzdinės schemos

188 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 43+194 Statiniai Pralaida Vievis-Žasliai 1 100 pavyzdinės schemos

189 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 43+438 Statiniai Pralaida Vievis-Žasliai 1 100 pavyzdinės schemos

190 Vilniaus I 1
Lentvaris-Marci

nkonys-v.s.
42+206 Statiniai Pralaida

Valkininkai-Ma

tuizos
1 100 pavyzdinės schemos

191 Vilniaus I 1
Lentvaris-Marci

nkonys-v.s.
51+203 Statiniai Pralaida

Matuizos-Varė

na
1 100 pavyzdinės schemos



192 Vilniaus I 1
Lentvaris-Marci

nkonys-v.s.
79+568 Statiniai Pralaida

Varėna-Marci

nkonys
1 100 pavyzdinės schemos

193 Vilniaus I 1
Lentvaris-Marci

nkonys-v.s.
80+392 Statiniai Tiltas

Varėna-Marci

nkonys
1 100 pavyzdinės schemos

194 Vilniaus I 1
Lentvaris-Marci

nkonys-v.s.
82+032 Statiniai Pralaida

Marcinkonys-v

.s.
1 100 pavyzdinės schemos

195 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
2+275 Statiniai Pralaida

Vilnius-Kirtima

i
1 100 pavyzdinės schemos

196 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
2+394 Statiniai Pralaida

Vilnius-Kirtima

i
1 100 pavyzdinės schemos

197 Vilniaus I 1
Vaidotai-Valčiūn

ai
3+110 3+152 Statiniai

Atraminė

sienutė
1 100 pavyzdinės schemos

198 Vilniaus I 1
Vaidotai-Valčiūn

ai
3+481 Statiniai Pralaida

LR, LNR

kelias
1 100 pavyzdinės schemos

199 Vilniaus I 1
Lentvaris-Marci

nkonys-v.s.
18+496 Statiniai Pralaida

Senieji

Trakai-Rūdišk
ės

1 90 pavyzdinės schemos

200 Vilniaus I 1
Lentvaris-Marci

nkonys-v.s.
41+390 Statiniai Pralaida

Valkininkai-Ma

tuizos
1 90 pavyzdinės schemos

201 Vilniaus I 1
Lentvaris-Marci

nkonys-v.s.
41+821 Statiniai Pralaida

Valkininkai-Ma

tuizos
1 90 pavyzdinės schemos

202 Vilniaus I 1
Lentvaris-Marci

nkonys-v.s.
42+620 Statiniai Pralaida

Valkininkai-Ma

tuizos
1 90 pavyzdinės schemos

203 Vilniaus I 1
Lentvaris-Marci

nkonys-v.s.
67+276 Statiniai Pralaida

Varėna-Marci

nkonys
1 90 pavyzdinės schemos

204 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 7+046 Statiniai Pralaida
Vievis VRE 10

A kelias
1 80 pavyzdinės schemos

205 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 7+297 Statiniai Pralaida
Vievis VRE 10

A kelias
1 80 pavyzdinės schemos

206 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 7+527 Statiniai Pralaida
Vievis VRE 10

A kelias
1 80 pavyzdinės schemos

207 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 7+914 Statiniai Pralaida
Vievis VRE 10

A kelias
1 80 pavyzdinės schemos

208 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
5+875 Statiniai Pralaida

Kirtimai-Valčiū

nai
1 80 pavyzdinės schemos

209 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
8+332 Statiniai Pralaida

Kirtimai-Valčiū

nai
1 80 pavyzdinės schemos

210 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
13+478 Statiniai Pralaida

Valčiūnai-Jaši

ūnai
1 80 pavyzdinės schemos

211 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
17+948 Statiniai Pralaida

Valčiūnai-Jaši

ūnai
1 80 pavyzdinės schemos

212 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
20+322 Statiniai Pralaida

Valčiūnai-Jaši

ūnai
1 80 pavyzdinės schemos

213 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
36+657 Statiniai Pralaida

Jašiūnai-Stasy

los
1 80 pavyzdinės schemos

214 Vilniaus I 1
Kyviškės-Valčiū

nai
21+845 21+887 Statiniai Latakas (prie I kelio) 1 60 pavyzdinės schemos

215 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 0+104 Statiniai Pralaida
Lentvaris-elekt

ropastotė 26 ir
38 kelias

1 50 pavyzdinės schemos

216 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 0+115 Statiniai Pralaida
Vievis-Malsen

a 17 kelias
1 50 pavyzdinės schemos

217 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 11+654 Statiniai Pralaida
Paneriai-Lentv

aris
1 50 pavyzdinės schemos

218 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 17+783 Statiniai Pralaida
Paneriai-Lentv

aris
1 50 pavyzdinės schemos

219 Vilniaus I 1 Vilnius-Klaipėda 18+472 Statiniai Pralaida
Lentvaris-Viev

is
1 50 pavyzdinės schemos

220 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
1+259 Statiniai Pralaida

Valčiūnai 1, 2,

3 keliai
1 50 pavyzdinės schemos

221 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
44+970 Statiniai Apžiūros tiltas Stasylos 1 50 pavyzdinės schemos

222 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
2+890 Statiniai Pralaida

Vilnius-Kirtima

i
1 40 pavyzdinės schemos

223 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
4+254 Statiniai Latakas

Vilnius-Kirtima

i
1 35 pavyzdinės schemos

224 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
3+298 Statiniai Pralaida

Vilnius-Kirtima

i
1 30 pavyzdinės schemos

225 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
44+424 Statiniai Pralaida Stasylos-v.s. 1 30 pavyzdinės schemos

226 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
0+988 Statiniai Pralaida

Valčiūnai MTB

kelias
1 20 pavyzdinės schemos

227 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
2+554 Statiniai Tiltas

Vilnius-Kirtima

i
1 20 pavyzdinės schemos

228 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
2+573 Statiniai Pralaida

Vilnius-Kirtima

i
1 10 pavyzdinės schemos

229 Vilniaus I 1
Vilnius-Stasylos

-v.s.
5+032 Statiniai Tiltas

Vilnius-Kirtima

i
1 10 pavyzdinės schemos

viso m
2
: 364126

viso arais: 3641,26

Pastaba. Gali būti teritorijų, kur negalimas privažiavimas technika

Probleminė vieta - teritorija, kurios nušienavimo būtinumą fiksuoja savivaldybės, seniūnijos, bendruomenės ir pan.



Techinės specifikacijos 2 priedas

nuo iki
stotis/pervaža/tarpstotis/s

tatiniai

Statiniai: tiltai

pralaidos/kiti
statiniai

Pastaba

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Vilniaus II 2
Vilnius-Kena-

v.s.
3+509 Statiniai Pralaida Vilnius-N.Vilnia 1 120 pavyzdinės schemos

2 Vilniaus II 2
Vilnius-Kena-

v.s.
3+970 Statiniai Pralaida Vilnius-N.Vilnia 1 140 pavyzdinės schemos

3 Vilniaus II 2
Vilnius-Kena-

v.s.
4+267 Statiniai Pralaida Vilnius-N.Vilnia 1 120 pavyzdinės schemos

4 Vilniaus II 2
Vilnius-Kena-

v.s.
4+531 Statiniai Pralaida Vilnius-N.Vilnia 1 180 pavyzdinės schemos

5 Vilniaus II 2
Vilnius-Kena-

v.s.
4+717 Statiniai Pralaida Vilnius-N.Vilnia 1 120 pavyzdinės schemos

6 Vilniaus II 2
Vilnius-Kena-

v.s.
4+942 Statiniai Pralaida Vilnius-N.Vilnia 1 120 pavyzdinės schemos

7 Vilniaus II 2
Vilnius-Kena-

v.s.
5+154 Statiniai Pralaida Vilnius-N.Vilnia 1 120 pavyzdinės schemos

8 Vilniaus II 2
Vilnius-Kena-

v.s.
5+289 Statiniai Pralaida Vilnius-N.Vilnia 1 120 pavyzdinės schemos

9 Vilniaus II 2
Vilnius-Kena-

v.s.
5+613 Statiniai Pralaida Vilnius-N.Vilnia 1 120 pavyzdinės schemos

10 Vilniaus II 2
Vilnius-Kena-

v.s.
6+500 Statiniai Pralaida Vilnius-N.Vilnia 1 120 pavyzdinės schemos

11 Vilniaus II 2
Vilnius-Kena-

v.s.
7+895 Statiniai Viadukas Vilnius-N.Vilnia 1 900 pavyzdinės schemos

12 Vilniaus II 2
Vilnius-Kena-

v.s.
8+085 Statiniai Tiltas Vilnius-N.Vilnia 1 1200 pavyzdinės schemos

13 Vilniaus II 2
Vilnius-Kena-

v.s.
8+411 Statiniai Viadukas Vilnius-N.Vilnia 1 200 pavyzdinės schemos

14 Vilniaus II 2
Vilnius-Kena-

v.s.
8+500 Statiniai Pralaida Vilnius-N.Vilnia 1 80 pavyzdinės schemos

15 Vilniaus II 2
Vilnius -

Kena - v. s.
8+605  9+505 Statiniai Latakas

N. Vilnios stoties

planas
(pažymėta Nr.1)

1 760 pavyzdinės schemos

16 Vilniaus II 2 Vilnius-Kena 8+870 8+935 Statiniai
Atraminė

sienutė
1 130 pavyzdinės schemos

17 Vilniaus II 2
Vilnius -

Kena - v. s.
9+440  9+534 Statiniai

Krovininė

platforma
prie 25 kelio 1 120 pavyzdinės schemos

18 Vilniaus II 2
Vilnius-Kena-

v.s.
9+670 Statiniai Pralaida

N.Vilnia-Kyviškė

s
1 20 pavyzdinės schemos

PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Eil. Nr. Regionas
Regiono

pogrupis

Pirkimo
objekto dalis 

Kryptis

Kilometras/Piketas Darbų atlikimo vieta

Šienavimo

kartai per
metus

Preliminarus

šienavimo
poreikis viso

m2

Schemos/brėžinio pavadinimas

(vadovaujantis techninės
specifikacijos 1.4.1 punktu

Užsakovas pateiks ne vėliau
kaip prieš 14 (keturiolika)

kalendorinių dienų iki paslaugų
suteikimo pradžios



19 Vilniaus II 2
Vilnius-Kena-

v.s.
10+085 Statiniai Pralaida

N.Vilnia-Kyviškė

s
1 60 pavyzdinės schemos

20 Vilniaus II 2
Vilnius-Kena-

v.s.
10+825 Statiniai Pralaida

N.Vilnia-Kyviškė

s
1 60 pavyzdinės schemos

21 Vilniaus II 2
Vilnius-Kena-

v.s.
11+058 Statiniai Pralaida

N.Vilnia-Kyviškė

s
1 120 pavyzdinės schemos

22 Vilniaus II 2
Vilnius-Kena-

v.s.
11+258 Statiniai Pralaida

N.Vilnia-Kyviškė

s
1 140 pavyzdinės schemos

23 Vilniaus II 2
Vilnius-Kena-

v.s.
14+064 Statiniai Tiltas

N.Vilnia-Kyviškė

s
1 580 pavyzdinės schemos

24 Vilniaus II 2
Vilnius-Kena-

v.s.
15+820 Statiniai Tiltas

N.Vilnia-Kyviškė

s
1 120 pavyzdinės schemos

25 Vilniaus II 2
Vilnius-Kena-

v.s.
18+212 Statiniai Pralaida Kyviškės-Kena 1 480 pavyzdinės schemos

26 Vilniaus II 2
Vilnius-Kena-

v.s.
20+415 Statiniai Pralaida Kyviškės-Kena 1 120 pavyzdinės schemos

27 Vilniaus II 2
Vilnius-Kena-

v.s.
21+544 Pervaža Kyviškės-Kena 1 6750 Vilnius-Kena-v.s._ pervaža

21+544 km

28 Vilniaus II 2
Vilnius-Kena-

v.s.
21+773 Statiniai Pralaida Kyviškės-Kena 1 120

pavyzdinės schemos

29 Vilniaus II 2
Vilnius-Kena-

v.s.
24+629 Pervaža 1 4120 Vilnius-Kena-v.s._ pervaža

24+629 km

30 Vilniaus II 2
Vilnius-Kena-

v.s.
25+217 Statiniai Tiltas Kyviškės-Kena 1 580 pavyzdinės schemos

31 Vilniaus II 2
Vilnius-Kena-

v.s.
26+320 Statiniai Pralaida Kyviškės-Kena 1 120 pavyzdinės schemos

32 Vilniaus II 2
Vilnius-Kena-

v.s.
28+866 Statiniai Tiltas Kyviškės-Kena 1 260 pavyzdinės schemos

33 Vilniaus II 2
Vilnius-Kena-

v.s.
29+600 Statiniai Pralaida Kena-v.s. 1 120 pavyzdinės schemos

34 Vilniaus II 2
Vilnius-Kena-

v.s.
29+729 Statiniai Pėsčiųjų tiltas Kena-v.s. 1 180 pavyzdinės schemos

35 Vilniaus II 2
Vilnius-Kena-

v.s.
30+030 Pervaža Kenos stotis 1 2773 Vilnius-Kena-v.s._ pervaža

30+030 km

36 Vilniaus II 2
Vilnius-Kena-

v.s.
30+718 Statiniai Pralaida Kena-v.s. 1 120 pavyzdinės schemos

37 Vilniaus II 2
Vilnius-Kena-

v.s.
31+752 Statiniai Pralaida Kena-v.s. 1 120 pavyzdinės schemos

38 Vilniaus II 2
Vilnius-Kena-

v.s.
32+374 Statiniai Pralaida Kena-v.s. 1 260 pavyzdinės schemos

39 Vilniaus II 2
Vilnius-Kena-

v.s.
33+176 Statiniai Pralaida Kena-v.s. 1 260 pavyzdinės schemos

40 Vilniaus II 2
Vilnius-Kena-

v.s.
34+242 Statiniai Pralaida Kena-v.s. 1 260 pavyzdinės schemos

41 Vilniaus II 2
Vilnius-Kena-

v.s.
35+962 Statiniai Tiltas Kena-v.s. 1 260 pavyzdinės schemos

42 Vilniaus II 2
Vilnius -

Kena - v. s.
Statiniai Latakas

Kenos stoties

g/b Latakai L7
1 56 pavyzdinės schemos

43 Vilniaus II 2
Vilnius -

Kena - v. s.
Statiniai Latakas

Kenos stoties

g/b Latakai L8
1 290 pavyzdinės schemos



44
Vilniaus

II 2
Vilnius - Kena

- v. s.
  Statiniai Latakas

Kenos stotis

(paž. Plane 1)
1 1330

pavyzdinės schemos

45 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
1+114 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

46 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
1+233 Pervaža 1 1163

Kyviškės_Valčiūnai_ pervaža

1+233 km

47 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
1+497 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

48 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
2+069 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

49 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
2+901 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

50 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
3+646 Pervaža 1 1146

Kyviškės_Valčiūnai_ pervaža

3+646 km

51 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val
čiūnai

3+921 Statiniai Pralaida 1 260 pavyzdinės schemos

52 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
5+015 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

53 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
5+300 Statiniai Pėsčiųjų tiltas 1 300 pavyzdinės schemos

54 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
6+627 6+985 Statiniai

Akustinė

sienutė
1 540 pavyzdinės schemos

55 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
6+482 6+566 Statiniai

Atraminė

sienutė
1 126 pavyzdinės schemos

56 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
6+566 6+627 Statiniai

Atraminė

sienutė
1 90 pavyzdinės schemos

57 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
6+900 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

58 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
6+980 7+025 Statiniai

Atraminė

sienutė
1 70 pavyzdinės schemos

59 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
7+005 7+187 Statiniai

Akustinė

sienutė
1 270 pavyzdinės schemos

60 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
7+206 Pervaža 1 1274

Kyviškės_Valčiūnai_ pervaža

7+206 km

61 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
7+220 7+290 Statiniai

Akustinė

sienutė
1 110 pavyzdinės schemos

62 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
7+290 7+410 Statiniai

Akustinė

sienutė
1 180 pavyzdinės schemos

63 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
7+461 Statiniai Pralaida 1 500 pavyzdinės schemos

64 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
7+510 Statiniai Pralaida 1 500 pavyzdinės schemos

65 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
8+226 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

66 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
8+936 Pervaža 1 1349

Kyviškės_Valčiūnai_ pervaža

8+936 km



67 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
9+232 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

68 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
9+673 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

69 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
10+161 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

70 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
10+209 Pervaža 1 2660

Kyviškės_Valčiūnai_ pervaža

10+209 km

71 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
10+388 10+803 Statiniai

Akustinė

sienutė
1 620 pavyzdinės schemos

72 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
10+533 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

73 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
10+536 11+060 Statiniai Latakas prie II kel 1 1050 pavyzdinės schemos

74 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
10+803 11+030 Statiniai

Akustinė

sienutė
1 340 pavyzdinės schemos

75 Vilniaus II 2
Valčiūnų

stotis
11km1pk 15km6pk Stotis 1 10947

Valčiūnų stoties šienavimo

schema

76 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
11+118 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

77 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
11+125 11+170 Statiniai

Akustinė

sienutė
1 70 pavyzdinės schemos

78 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
11+160 11+410 Statiniai

Akustinė

sienutė
1 380 pavyzdinės schemos

79 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
11+410 11+580 Statiniai

Akustinė

sienutė
1 260 pavyzdinės schemos

80 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
11+497 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

81 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Kyvi

škės
11+882 Pervaža 1 2543

Naujoji Vilnia_Kyviškės_

pervaža 11+882 km

82 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Kyvi

škės
12km 2pk 17km 5pk Tarpstotis I-II keliai 1 26500

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

83 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
12+246 12+297 Statiniai

Atraminė

sienutė
1 80 pavyzdinės schemos

84 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
12+463 Statiniai Pralaida 1 260 pavyzdinės schemos

85 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
12+574 12+618 Statiniai Latakas prie II kelio 1 88 pavyzdinės schemos

86 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
12+613 12+627 Statiniai Latakas prie II kelio 1 30 pavyzdinės schemos

87 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
12+618 12+623 Statiniai Latakas prie II kelio 1 10 pavyzdinės schemos

88 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
12+623 12+692 Statiniai Latakas prie I kelio 1 140 pavyzdinės schemos

89 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
 12+670 12+692 Statiniai Latakas Nr.2 prie II kelio 1 50 pavyzdinės schemos



90 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
 12+670 12+692 Statiniai Latakas prie II kelio 1 50 pavyzdinės schemos

91 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
12+718 13+093 Statiniai

Akustinė

sienutė
1 560 pavyzdinės schemos

92 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
12+723  12+786 Statiniai

Akustinė

sienutė
1 90 pavyzdinės schemos

93 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
13+293 13+472 Statiniai

Akustinė

sienutė
1 270 pavyzdinės schemos

94 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
13+294 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

95 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
13+786 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

96 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
13+481 Pervaža 1 2874

Kyviškės_Valčiūnai_ pervaža

13+481 km

97 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
15+153 Statiniai Pralaida 1 260 pavyzdinės schemos

98 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
15+323 15+570 Statiniai Latakas prie I kelio 1 500 pavyzdinės schemos

99 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
16+460 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

100 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
16+615 16+702 Statiniai

Atraminė

sienutė
1 130 pavyzdinės schemos

101 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
16+727 Statiniai Pralaida 1 260 pavyzdinės schemos

102 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
17+432 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

103 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
19+260 Statiniai Pralaida 1 260 pavyzdinės schemos

104 Vilniaus II 2
Kyviškės-Val

čiūnai
20+525 Statiniai Pralaida 1 200 pavyzdinės schemos

105 Vilniaus II 2
Kyviškių

stotis
Šalia I kelio Stotis 1 5200

Kyviškių stories šienavimo

schema

106 Vilniaus II 2
Kyviškių

stotis
Šalia II kelio Stotis 1 5200

Kyviškių stories šienavimo

schema

107 Vilniaus II 2
Kyviškių

stotis
Šalia IVA kelio Stotis 1 2500

Kyviškių stories šienavimo

schema

108 Vilniaus II 2
Kyviškių

stotis
Šalia 3 kelio Stotis 1 3000

Kyviškių stories šienavimo

schema



109 Vilniaus II 2
Kyviškių

stotis
Šalia 5 kelio Stotis 1 3600

Kyviškių stories šienavimo

schema

110 Vilniaus II 2
Kyviškių

stotis
Šalia IIA kelio Stotis 1 1000

Kyviškių stories šienavimo

schema

111 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
0+200 Statiniai Pralaida Utena 15 kelias 1 40 pavyzdinės schemos

112 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
0+471 Statiniai Pralaida

Utena 1, 2, 3, 4

kelias
1 80 pavyzdinės schemos

113 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
1+411 Statiniai Tiltas Utena 1 880 pavyzdinės schemos

114 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
1+710 Statiniai Pralaida 1 130

pavyzdinės schemos

115 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
2+362 Statiniai Pralaida 1 60 pavyzdinės schemos

116 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
3+061 Statiniai Pralaida

Utena

Pramonės raj. 1
kelias

1 100 pavyzdinės schemos

117 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
3+265 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

118 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
3+681 Statiniai Pralaida

Utena

Pramonės raj. 1
kelias

1 100 pavyzdinės schemos

119 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
3+774 Statiniai Viadukas Utena 1 800 pavyzdinės schemos

120 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
3+824 Pervaža 1 340 Švenčionėliai_Utena_pervaža

3+824 km

121 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
4+380 Statiniai Tiltas Utena 1 1000 pavyzdinės schemos

122 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
4+588 Statiniai Pralaida

Švenčionėliai-Ut

ena
1 70 pavyzdinės schemos

123 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
4+945 Statiniai Pralaida

Utena

Pramonės r. 1
kelias

1 60 pavyzdinės schemos

124 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
5+346 Statiniai Pralaida

Utena

Pramonės r. 1
kelias

1 90

pavyzdinės schemos

125 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
6+045 Statiniai Tiltas 1 1100 pavyzdinės schemos

126 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
7+063 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

127 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
7+932 Statiniai Pralaida 1 60 pavyzdinės schemos

128 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
8+794 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

129 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
9+035 Pervaža 1 520 Švenčionėliai_Utena_pervaža

9+035 km

130 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
9+248 Statiniai Tiltas 1 1200 pavyzdinės schemos



131 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
9+996 Pervaža 1 340 Švenčionėliai_Utena_pervaža

9+996 km

132 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
10+195 Statiniai Pralaida 1 90

pavyzdinės schemos

133 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
10+530 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos

134 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
10+667 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

135 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
11+439 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos

136 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
11+987 Statiniai Pralaida 1 110 pavyzdinės schemos

137 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
12+369 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

138 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
12+434 Pervaža 1 1750 Švenčionėliai_Utena_pervaža

12+434 km

139 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
12+943 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos

140 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
14+134 Statiniai Pralaida 1 110 pavyzdinės schemos

141 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
14+761 Statiniai Pralaida 1 70 pavyzdinės schemos

142 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
16+632 Statiniai Tiltas 1 750 pavyzdinės schemos

143 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
18+074 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

144 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
18+808 Pervaža 1 340 Švenčionėliai_Utena_pervaža

18+808 km

145 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
20+195 Statiniai Tiltas 1 750 pavyzdinės schemos

146 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
21+447 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos

147 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
22+534 Statiniai Pralaida 1 120

pavyzdinės schemos

148 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
22+752 Pervaža 1 200 Švenčionėliai_Utena_pervaža

22+752 km

149 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
22+967 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos

150 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
23+491 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

151 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
23+854 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

152 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
24+323 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

153 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
24+757 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos

154 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
25+827 Pervaža 1 200 Švenčionėliai_Utena_pervaža

25+827 km



155 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
26+475 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos

156 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
28+229 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos

157 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
28+560 Pervaža 1 200 Švenčionėliai_Utena_pervaža

28+560 km

158 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
28+684 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos

159 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
30+183 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

160 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
30+199 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

161 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
31+154 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

162 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
32+110 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

163 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
32+434 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

164 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
32+912 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

165 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
33+341 Pervaža 1 200 Švenčionėliai_Utena_pervaža

33+341 km

166 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
33+698 Statiniai Pralaida 1 130 pavyzdinės schemos

167 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
35+081 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

168 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
35+851 Pervaža 1 200 Švenčionėliai_Utena_pervaža

35+851 km

169 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
36+429 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos

170 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
37+195 Pervaža 1 200 Švenčionėliai_Utena_pervaža

37+195 km

171 Vilniaus II 2
Švenčionėliai
Utena

37+282 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

172 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
37+958 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos

173 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
38+369 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

174 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
39+866 Statiniai Pralaida 1 70 pavyzdinės schemos

175 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
40+211 Statiniai Pralaida 1 70 pavyzdinės schemos

176 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
40+327 Pervaža 1 200 Švenčionėliai_Utena_pervaža

40+327 km

177 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
40+857 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

178 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
41+968 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos

179 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
42+485 Statiniai Pralaida 1 110 pavyzdinės schemos



180 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
43+293 Pervaža 1 200 Švenčionėliai_Utena_pervaža

43+293 km

181 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
43+727 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

182 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
44+325 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

183 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
44+744 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

184 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
45+111 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

185 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
46+124 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos

186 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
47+550 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

187 Vilniaus II 2 Utenos stotis Priv. kelyje Nr.1 Pervaža

Utenos

pramoninio
rajono kryptis
Nemeikščių k.

1 200
Utenos st. -Utenos m.

pramoninis raj._pervaža
Nemeikščių k.

188 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
Statiniai Viadukas

Autokelias Nr.

A6 Kaunas-
Zarasai 128 km.

1 2200 pavyzdinės schemos

189 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Utena
Statiniai Viadukas

Autokelias Nr.
A14

Vilnius-Utena 92

1 2300 pavyzdinės schemos

190 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
0+227 Statiniai Pralaida

Ignalina 8a

kelias
1 200 pavyzdinės schemos

191 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
0+489 Statiniai Pralaida

N.Vilnia-Bezdon

ys
1 120 pavyzdinės schemos

192 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
0+516 Statiniai Pralaida

Ignalina 8a

kelias
1 160 pavyzdinės schemos

193 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
0+694 Statiniai Pralaida

Švenčionėliai 31

kelias
1 120 pavyzdinės schemos

194 Vilniaus II 2
N. Vilnia -

Turmantas
0+726 0+914 Statiniai Latakas

pažymetas

plane Nr.3 N.
Vilnios stotis

1 50 pavyzdinės schemos

195 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
0+902 Statiniai Pralaida

N.Vilnia-Bezdon

ys
1 120 pavyzdinės schemos

196 Vilniaus II 2
N. Vilnia -

Turmantas
0+905  1+232 Statiniai Latakas

pažymetas

plane Nr.4 N.
Vilnios stotis

1 650 pavyzdinės schemos

197 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
1+613 Statiniai Pralaida

N.Vilnia-Bezdon

ys
1 140 pavyzdinės schemos

198 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Bez

donys
1+649 Pervaža Arimų g. 1 1573 N.Vilnia_Bezdonys_pervaža

1+649 km



199 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
1+800 Statiniai Pralaida

N.Vilnia-Bezdon

ys
1 80 pavyzdinės schemos

200 Vilniaus II 2
Vilnius -

N.Vilnia
2km1pk 2km4pk Tarpstotis 1 5500

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

201 Vilniaus II 2
Vilnius-N.Viln

ia
2km5pk 3km10pk Tarpstotis I-II keliai 1 7500

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

202 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
2+261 Statiniai Pralaida

N.Vilnia-Bezdon

ys
1 200 pavyzdinės schemos

203 Vilniaus II 2
Vilnius -

N.Vilnia
2+859 Pervaža 1 830

Vilnius-N. Vilnia _pervaža

2+859 km

204 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
3+086 Statiniai Pralaida

N.Vilnia-Bezdon

ys
1 120 pavyzdinės schemos

205 Vilniaus II 2
Vilnius-N.Viln

ia
 3km 10pk  9km 4pk Tarpstotis I-II keliai 1 21100

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

206 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
4+465 Statiniai Pralaida

N.Vilnia-Bezdon

ys
1 120 pavyzdinės schemos

207 Vilniaus II 2
Vilnius-Naujo

ji Vilnia
4+634 Pervaža Žemoji g. 1 1649,5

Vilnius-Naujoji Vilnia_ pervaža

4+634 km

208 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
5+914 Statiniai Pralaida

N.Vilnia-Bezdon

ys
1 120 pavyzdinės schemos

209 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur
mantas-v.s.

7+496 Statiniai Pralaida
N.Vilnia-Bezdon

ys
1 120 pavyzdinės schemos

210 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
8+314 Statiniai Pralaida

N.Vilnia-Bezdon

ys
1 160 pavyzdinės schemos

211 Vilniaus II 2
Naujosios

Vilnios stotis
Šalia I kelio Stotis 1 20350

Naujosios Vilnio stoties

šienavimo schema

212 Vilniaus II 2
Naujosios

Vilnios stotis
Šalia 24 ir 45 kelio Stotis 1 6600

Naujosios Vilnio stoties

šienavimo schema

213 Vilniaus II 2
Naujosios

Vilnios stotis
 Šalia 14 kelio Stotis 1 1750

Naujosios Vilnio stoties

šienavimo schema

214 Vilniaus II 2
Naujosios

Vilnios stotis
Šalia 25 kelio Stotis 1 500

Naujosios Vilnio stoties

šienavimo schema



215 Vilniaus II 2
Naujosios

Vilnios stotis
 9 km 5 pik. 9 km 7 pik. Stotis Šalia II kelio 1 240

Naujosios Vilnio stoties

šienavimo schema

216 Vilniaus II 2
Naujosios

Vilnios stotis

Šalia 3 jungiamojo

kelio
Stotis 1 1100

Naujosios Vilnio stoties

šienavimo schema

217 Vilniaus II 2
Naujosios

Vilnios stotis
Šalia 4 kelio Stotis 1 900

Naujosios Vilnio stoties

šienavimo schema

218 Vilniaus II 2
Naujosios

Vilnios stotis
Šalia 16 kelio Stotis 1 620

Naujosios Vilnio stoties

šienavimo schema

219 Vilniaus II 2
Naujosios

Vilnios stotis
Šalia 17 kelio Stotis 1 600

Naujosios Vilnio stoties

šienavimo schema

220 Vilniaus II 2
Naujosios

Vilnios stotis
Šalia 19 kelio Stotis 1 1200

Naujosios Vilnio stoties

šienavimo schema

221 Vilniaus II 2
Naujosios

Vilnios stotis
Šalia V kelio Stotis 1 3750

Naujosios Vilnio stoties

šienavimo schema

222 Vilniaus II 2
Naujosios

Vilnios stotis
tarp 25 ir 42 kelių Stotis 1 800

Naujosios Vilnio stoties

šienavimo schema

223 Vilniaus II 2
Naujosios

Vilnios stotis
tarp 26 ir 65 kelių Stotis 1 200

Naujosios Vilnio stoties

šienavimo schema

224 Vilniaus II 2
Naujosios

Vilnios stotis
tarp 26 ir 37 kelių Stotis 1 100

Naujosios Vilnio stoties

šienavimo schema

225 Vilniaus II 2
Naujosios

Vilnios stotis
Šalia 45 kelio Stotis 1 1700

Naujosios Vilnio stoties

šienavimo schema

226 Vilniaus II 2
Naujosios

Vilnios stotis
tarp 11 ir 10 kelių Stotis 1 1800

Naujosios Vilnio stoties

šienavimo schema

227 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
13+371 Statiniai Pralaida

N.Vilnia-Bezdon

ys
1 140 pavyzdinės schemos

228 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
15+593 Statiniai Pralaida

N.Vilnia-Bezdon

ys
1 260 pavyzdinės schemos

229 Vilniaus II 2
N. Vilnia -

Turmantas
16+830 17+048 Statiniai

Krovininė

platforma
prie 8 kelio 1 600 pavyzdinės schemos

230 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
17+465 Pervaža

Bezdonys-Pabra

dė
1 420

Bezdonys_Pabradė_pervaža

17+465 km

231 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
18+681 Statiniai Pralaida

Bezdonys-Pabra

dė
1 510 pavyzdinės schemos

232 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
20+185 Statiniai Pralaida

Bezdonys-Pabra

dė
1 120 pavyzdinės schemos



233 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
20+310 Pervaža

Bezdonys-Pabra

dė
1 474

Bezdonys_Pabradė_pervaža

120+310 km

234 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
20+501 Statiniai Pralaida

Bezdonys-Pabra

dė
1 120 pavyzdinės schemos

235 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
21+283 Statiniai Pralaida

Bezdonys-Pabra

dė
1 120 pavyzdinės schemos

236 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
21+753 Statiniai Pralaida

Bezdonys-Pabra

dė
1 120 pavyzdinės schemos

237 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
22+586 Statiniai Pralaida

Bezdonys-Pabra

dė
1 120 pavyzdinės schemos

238 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
24+467 Statiniai Pralaida

Bezdonys-Pabra

dė
1 220 pavyzdinės schemos

239 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
24+877 Pervaža

Bezdonys-Pabra

dė
1 272

Bezdonys_Pabradė_pervaža

24+877 km

240 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
24+957 Statiniai Pralaida

Bezdonys-Pabra

dė
1 120 pavyzdinės schemos

241 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
26+493 Statiniai Tiltas

Bezdonys-Pabra

dė
1 200 pavyzdinės schemos

242 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
27+122 Statiniai Pralaida

Bezdonys-Pabra

dė
1 120 pavyzdinės schemos

243 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
27+537 Statiniai Pralaida

Bezdonys-Pabra

dė
1 120 pavyzdinės schemos

244 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
28+058 Statiniai Pralaida

Bezdonys-Pabra

dė
1 150 pavyzdinės schemos

245 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
28+732 Statiniai Pralaida

Bezdonys-Pabra

dė
1 140 pavyzdinės schemos

246 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
30+076 Statiniai

Tiltas

(nenaudojamas
)

Bezdonys-Pabra

dė
1 1400 pavyzdinės schemos

247 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
30+084 Statiniai Tiltas

Bezdonys-Pabra

dė
1 1200 pavyzdinės schemos

248 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
31+570 Pervaža

Bezdonys-Pabra

dė
1 550

Bezdonys_Pabradė_pervaža

31+570 km

249 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
35+155 Statiniai Tiltas

Bezdonys-Pabra

dė
1 300 pavyzdinės schemos

250 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
36+649 Statiniai Pralaida

Bezdonys-Pabra

dė
1 90 pavyzdinės schemos



251 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
37+854 Statiniai Pralaida

Bezdonys-Pabra

dė
1 90 pavyzdinės schemos

252 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
38+617 Statiniai Pralaida

Bezdonys-Pabra

dė
1 90 pavyzdinės schemos

253 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
39+058 Statiniai Pralaida

Bezdonys-Pabra

dė
1 90 pavyzdinės schemos

254 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
39+687 Statiniai Pralaida

Bezdonys-Pabra

dė
1 700 pavyzdinės schemos

255 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
40+682 Statiniai Pralaida

Bezdonys-Pabra

dė
1 80 pavyzdinės schemos

256 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
41+581 Statiniai Pralaida

Bezdonys-Pabra

dė
1 110 pavyzdinės schemos

257 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
41+664 Pervaža

Bezdonys-Pabra

dė
1 550

Bezdonys_Pabradė_pervaža

41+664 km

258 Vilniaus II 2
Pabradės

stotis
42 43 Stotis lygine, nelygine 1 37830

Pabradės stoties šienavimo

schema

259

Vilniaus

II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
43+956 Statiniai Pralaida

Pabradė-Švenči

onėliai
1 80 pavyzdinės schemos

260

Vilniaus

II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
44+963 Statiniai Pralaida

Pabradė-Švenči

onėliai
1 90 pavyzdinės schemos

261

Vilniaus

II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
45+398 Statiniai Pralaida

Pabradė-Švenči

onėliai
1 90 pavyzdinės schemos

262 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
43+391 Statiniai Pralaida

Pabradė-Švenči

onėliai
1 90 pavyzdinės schemos

263 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
46+317 Statiniai Pralaida

Pabradė-Švenči

onėliai
1 80 pavyzdinės schemos

264 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
46+854 Statiniai Pralaida

Pabradė-Švenči

onėliai
1 180 pavyzdinės schemos

265 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
50+387 Statiniai Tiltas

Pabradė-Švenči

onėliai
1 750 pavyzdinės schemos

266 Vilniaus II 2
Pabradė-Šve

nčionėliai
50+992 Pervaža 1 550

Pabradė_Švenčionėliai_pervaž

a 50+992 km

267 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
52+070 Statiniai Pralaida

Pabradė-Švenči

onėliai
1 80 pavyzdinės schemos

268 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
54+267 Statiniai Tiltas

Pabradė-Švenči

onėliai
1 960 pavyzdinės schemos



269 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
57+853 Statiniai Pralaida

Pabradė-Švenči

onėliai
1 330 pavyzdinės schemos

270 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
58+881 Statiniai Pralaida

Pabradė-Švenči

onėliai
1 80 pavyzdinės schemos

271 Vilniaus II 2
Pabradė-Šve

nčionėliai
61+049 Pervaža 1 450

Pabradė_Švenčionėliai_pervaž

a 61+049 km

272 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
63+916 Statiniai Pralaida

Pabradė-Švenči

onėliai
1 210 pavyzdinės schemos

273 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
65+135 Statiniai Pralaida

Pabradė-Švenči

onėliai
1 250 pavyzdinės schemos

274 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
65+974 Statiniai Pralaida

Pabradė-Švenči

onėliai
1 120 pavyzdinės schemos

275 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
66+771 Statiniai Pralaida

Pabradė-Švenči

onėliai
1 250 pavyzdinės schemos

276 Vilniaus II 2
Pabradė-Šve

nčionėliai
66+922 Pervaža 1 350

Pabradė_Švenčionėliai_pervaž

a 66+922 km

277 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
67+284 Statiniai Pralaida

Pabradė-Švenči

onėliai
1 10 pavyzdinės schemos

278 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
68+140 Statiniai Pralaida

Pabradė-Švenči

onėliai
1 20 pavyzdinės schemos

279 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
68+810 Statiniai Pralaida

Švenčionėliai-Ig

nalina
1 60 pavyzdinės schemos

280 Vilniaus II 2
Švenčionėlių

stotis
69+380 Pervaža 1 335

Švenčionėlių stotis_pervaža

69+380 km

281 Vilniaus II 2
Švenčionėlių

stotis
17 kelias Stotis 1 6025

Švenčionėlių stoties šienavimo

schema

282 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
69+447 Statiniai Pralaida

Švenčionėliai-Ig

nalina
1 120 pavyzdinės schemos

283 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Ignalina
70+125 Pervaža Kaltanėnų g. 1 5000

Švenčionėliai_Ignalina_

pervaža 70+125 km

284 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
70+571 Statiniai Pralaida

Švenčionėliai-Ig

nalina
1 240 pavyzdinės schemos

285 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
74+138 Statiniai Pralaida

Švenčionėliai-Ig

nalina
1 320 pavyzdinės schemos

286 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Ignalina
77+484 Pervaža 1 400

Švenčionėliai_Ignalina_pervaža

77+484 km

287 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
80+465 Statiniai Pralaida

Švenčionėliai-Ig

nalina
1 40 pavyzdinės schemos

288 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
82+132 Statiniai Tiltas

Švenčionėliai-Ig

nalina
1 640 pavyzdinės schemos



289 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
84+585 Statiniai Pralaida

Švenčionėliai-Ig

nalina
1 200 pavyzdinės schemos

290 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
87+698 Statiniai Pralaida

Švenčionėliai-Ig

nalina
1 320 pavyzdinės schemos

291 Vilniaus II 2
Švenčionėliai

-Ignalina
88+058 Pervaža 1 60

Švenčionėliai_Ignalina_pervaža

88+058 km

292 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
88+172 Statiniai Pralaida

Švenčionėliai-Ig

nalina
1 180 pavyzdinės schemos

293 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
88+601 Statiniai Pralaida

Švenčionėliai-Ig

nalina
1 180 pavyzdinės schemos

294 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
89+610 Statiniai Pralaida

Švenčionėliai-Ig

nalina
1 60 pavyzdinės schemos

295 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
90+774 Statiniai Pralaida

Švenčionėliai-Ig

nalina
1 200 pavyzdinės schemos

296 Vilniaus II 2
Ignalinos

stotis
Stotis 1 1900

Ignalino stoties šienavimo

schema

297 Vilniaus II 2
Ignalinos

stotis
92+396 Pervaža 1 360

Ignainos st._pervaža 92+396

km

298 Vilniaus II 2
Ignalinos

stotis
8A kelias Pervaža Technikos skg 1 1000

Ignainos st._pervaža 8A kelias

299 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
92+842 Statiniai Pralaida

Ignalina-Dūkšta

s
1 320 pavyzdinės schemos

300 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
96+482 Statiniai Pralaida

Ignalina-Dūkšta

s
1 200 pavyzdinės schemos

301 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
99+185 Statiniai Pralaida

Ignalina-Dūkšta

s
1 200 pavyzdinės schemos

302 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
99+488 Statiniai Pralaida

Ignalina-Dūkšta

s
1 200 pavyzdinės schemos

303 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
100+217 Statiniai Pralaida

Ignalina-Dūkšta

s
1 200 pavyzdinės schemos

304 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
100+750 Statiniai Pralaida

Ignalina-Dūkšta

s
1 150 pavyzdinės schemos

305 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
102+890 Statiniai Pralaida

Ignalina-Dūkšta

s
1 200 pavyzdinės schemos

306 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
104+221 Statiniai Pralaida

Ignalina-Dūkšta

s
1 200 pavyzdinės schemos

307 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
106+432 Statiniai Pralaida

Ignalina-Dūkšta

s
1 100 pavyzdinės schemos



308 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
107+211 Statiniai Pralaida

Ignalina-Dūkšta

s
1 80 pavyzdinės schemos

309 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
107+903 Pervaža

Ignalina-Dūkšta

s
1 725 Ignalina_Dūkštas_pervaža

107+903 km

310 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
108+467 Statiniai Tiltas

Ignalina-Dūkšta

s
1 700 pavyzdinės schemos

311 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
110+082 Statiniai Pralaida

Ignalina-Dūkšta

s
1 180 pavyzdinės schemos

312 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
110+737 Statiniai Pralaida

Ignalina-Dūkšta

s
1 80 pavyzdinės schemos

313 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
111+789 Statiniai Pralaida

Ignalina-Dūkšta

s
1 240 pavyzdinės schemos

314 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
112+843 Statiniai Pralaida

Ignalina-Dūkšta

s
1 200 pavyzdinės schemos

315 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
113+386 Statiniai Pralaida

Ignalina-Dūkšta

s
1 260 pavyzdinės schemos

316 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
114+625 Pervaža

Ignalina-Dūkšta

s
1 925 Ignalina_Dūkštas_pervaža

114+625 km

317 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
114+801 Statiniai Pralaida

Ignalina-Dūkšta

s
1 120 pavyzdinės schemos

318 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
115+281 Pervaža

Ignalina-Dūkšta

s
1

1300 Ignalina_Dūkštas_pervaža

115+281 km

319 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
115+382 Statiniai Pralaida

Ignalina-Dūkšta

s
1 100 pavyzdinės schemos

320 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
117+049 Statiniai Pralaida

Dūkštas-Visagin

as
1 220 pavyzdinės schemos

321 Vilniaus II 2 Dūkšto stotis 116 117 Stotis 1 2400
Dūkštos stoties šienavimo

schema

322 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
119+797 Statiniai Pralaida

Dūkštas-Visagin

as
1 80 pavyzdinės schemos

323 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
120+745 121+274 Statiniai Latakas 1 1100 pavyzdinės schemos

324 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
121+817 Statiniai Pralaida

Dūkštas-Visagin

as
1 40 pavyzdinės schemos

325 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
123+810 Statiniai Pralaida

Dūkštas-Visagin

as
1 300 pavyzdinės schemos



326 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
129+097 Statiniai Pralaida

Visaginas-Turm

antas
1 160 pavyzdinės schemos

327 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
130+656 Statiniai Pralaida

Visaginas-Turm

antas
1 200 pavyzdinės schemos

328 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
131+374 Statiniai Tiltas

Dūkštas-Turman

tas
1 600 pavyzdinės schemos

329 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
131+705 Statiniai Pralaida

Visaginas-Turm

antas
1 200 pavyzdinės schemos

330 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
132+375 Statiniai Pralaida

Visaginas-Turm

antas
1 200 pavyzdinės schemos

331 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
132+609 Statiniai Pralaida

Visaginas-Turm

antas
1 160 pavyzdinės schemos

332 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
134+360 Statiniai Pralaida

Visaginas-Turm

antas
1 200 pavyzdinės schemos

333 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
135+179 Statiniai Pralaida

Visaginas-Turm

antas
1 180 pavyzdinės schemos

334 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
136+104 Statiniai Pralaida

Visaginas-Turm

antas
1 120 pavyzdinės schemos

335 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
137+571 Statiniai Pralaida

Visaginas-Turm

antas
1 240 pavyzdinės schemos

336 Vilniaus II 2
N.Vilnia-Tur

mantas-v.s.
137+758 Pervaža

Dūkštas-Turman

tas
1 1525 Dūkštas_Turmantas_pervaža

137+758 km

337 Vilniaus II 2
Turmanto

stotis
138 iki v.s. Stotis 1 340

Turmanto stoties šienavimo

schema

viso m
2
: 295092,5

Pastaba. Gali būti teritorijų, kur negalimas privažiavimas technika viso arais: 2950,925



Techinės specifikacijos 2 priedas

nuo iki
stotis/pervaža/tarpstotis/s

tatiniai/probleminė
vieta(žr.pastabą)

Statiniai: tiltai

pralaidos/kiti
statiniai

Pastaba

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
45-49 km.. Statiniai Latakas

Latakas L

=1116,35m.
1 3000,00 pavyzdinės schemos

2 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
45+361 Statiniai Pralaida Vievis 1 288,00 pavyzdinės schemos

3 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
50+058 Statiniai Pralaida Kaugonys 1 250,00 pavyzdinės schemos

4 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
52+419 Statiniai Pralaida Kaugonys 1 600,00 pavyzdinės schemos

5 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
56+733 Statiniai Pralaida Kaugonys 1 290,00 pavyzdinės schemos

6 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
58+505 Pervaža 1 2400,00 pervažos-Vilnius -Klaipėda

58+505 km

7 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
58+724 Statiniai Pralaida Žasliai 1 600,00 pavyzdinės schemos

8 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
61+501 Statiniai Tiltas Žasliai 1 300,00 pavyzdinės schemos

9 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
62+763 Statiniai Pralaida Žaslai 1 520,00 pavyzdinės schemos

10 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
63+975 Statiniai Pralaida Žasliai 1 420,00 pavyzdinės schemos

11 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
64+924 Statiniai Pralaida Žasliai 1 280,00 pavyzdinės schemos

12 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
65+412 Statiniai Pralaida Žaslai 1 700,00 pavyzdinės schemos

13 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
66+312 Statiniai

Tiltas

Viadukas
Žasliai 1 800,00 pavyzdinės schemos

14 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
66+921 Statiniai

Tiltas Pėsčiųjų
Žasliai 1 100,00 pavyzdinės schemos

15 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
68+159 Pervaža

1

2300,00 pervažos-Vilnius -Klaipėda

68+159 km

16 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
69+228 Pervaža

1 1260,00
pervažos-Vilnius -Klaipėda

69+228 km

17 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
71+417 Pervaža

1 1540,00
pervažos-Vilnius -Klaipėda

71+417 km

18 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
68+787 Statiniai Pralaida Kaišiadorys 1 450,00 pavyzdinės schemos

19 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
69+731 Statiniai Pralaida Kaišiadorys 1 250,00 pavyzdinės schemos

20 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
70+743 Statiniai Pralaida Kaišiadorys 1 250,00 pavyzdinės schemos

21 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
74+082 Statiniai Pralaida Kaišiadorys 1 390,00 pavyzdinės schemos

22 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
75+245 Statiniai Pralaida Kaišiadorys 1 390,00 pavyzdinės schemos

23 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
76+227 Statiniai Pralaida Kaišiadorys 1 300,00 pavyzdinės schemos

24 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
77+470 Statiniai Pralaida Kaišiadorys 1 270,00 pavyzdinės schemos

25 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
64+208 64+609 Statiniai Latakas

Latakas

L=491,22m. Deš.
1 840,00 pavyzdinės schemos

26 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
66+795 66+906 Statiniai Latakas

Kaišiadorių stotis.

Latakas L=27,74m.
1 40,00 pavyzdinės schemos

27 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
66+795 66+906 Statiniai Latakas

Kaišiadorių stotis.

Latakas
L=111,32m.

1 200,00 pavyzdinės schemos

28 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
72+350 72+140 Statiniai Latakas Latakas L=210 1 400,00 pavyzdinės schemos

29 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
76+730 76+930 Statiniai Latakas Latakas L=200,37 1 440,00 pavyzdinės schemos

30 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
78+459 Statiniai Tiltas Livintai 1 560,00 pavyzdinės schemos

31 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
79+751 Statiniai Tiltas Livintai 1 190,00 pavyzdinės schemos

32 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
81+241 Statiniai Tiltas Livintai 1 400,00 pavyzdinės schemos

33 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
82+474 Statiniai Pralaida Livintai 1 190,00 pavyzdinės schemos

34 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
83+026 Statiniai Pralaida Livintai 1 190,00 pavyzdinės schemos

35 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
89+970 Statiniai

Tiltas Pėsčiųjų
Livintai 1 1150,00 pavyzdinės schemos

36 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
90+615 Statiniai Pralaida  Gaižiūnai 1 550,00 pavyzdinės schemos

37 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
92+667 Statiniai Pralaida  Gaižiūnai 1 270,00 pavyzdinės schemos

38 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
93+267 93+436 Statiniai Latakas Latakas L=168 1 300,00 pavyzdinės schemos

39 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
93+309 93+431 Statiniai Latakas

Latakas

L=122,12m.
1 280,00 pavyzdinės schemos

40 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
94+634 Statiniai

Tiltas Metalinis
 Gaižiūnai 1 3300,00 pavyzdinės schemos

41 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
95+185 Statiniai

Tiltas

Viadukas
 Gaižiūnai 1 450,00 pavyzdinės schemos

42 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
96+738 Statiniai Latakas

Pervažoje Latakas

L=57
1 40,00 pavyzdinės schemos

43 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
97+351 Statiniai Pralaida  Jonava 1 320,00 pavyzdinės schemos

44 Kaunas 1 3
Jonavos

stotis
Statiniai Latakas Latakas L=154,2 1 100,00 pavyzdinės schemos

45 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
98+968 99+612 Statiniai Latakas Latakas L=644 1 1288,00 pavyzdinės schemos

46 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
100+631 Statiniai Pralaida  Jonava 1 520,00 pavyzdinės schemos

PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Eil. Nr. Regionas
Regiono

pogrupis

Pirkimo
objekto

dalis 
Kryptis

Kilometras/Piketas Darbų atlikimo vieta

Šienavimo

kartai per
metus

Preliminarus

šienavimo
poreikis viso

m2

Schemos/brėžinio pavadinimas

(vadovaujantis techninės
specifikacijos 1.4.1 punktu

Užsakovas pateiks ne vėliau
kaip prieš 14 (keturiolika)

kalendorinių dienų iki paslaugų
suteikimo pradžios



47 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
101+402 Statiniai Pralaida  Jonava 1 150,00 pavyzdinės schemos

48 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
102+996 Statiniai Tiltas  Jonava 1 220,00 pavyzdinės schemos

49 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
104+101 Statiniai Pralaida  Jonava 1 170,00 pavyzdinės schemos

50 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
 104+670 Pervaža

1 2000,00
pervažos-Vilnius -Klaipėda

104+670 km

51 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
104+937 Statiniai Pralaida Jonava 1 180,00 pavyzdinės schemos

52 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
105+762 Statiniai Tiltas Jonava 1 220,00 pavyzdinės schemos

53 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
109+279 Statiniai Pralaida Žeimiai 1 250,00 pavyzdinės schemos

54 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
110+970 Statiniai Pralaida Žeimiai 1 280,00 pavyzdinės schemos

55 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
111+627 Statiniai Pralaida Žeimiai 1 150,00 pavyzdinės schemos

56 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
114+567 Statiniai Pralaida Žeimiai 1 220,00 pavyzdinės schemos

57 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
115+629 Statiniai Pralaida Žeimiai 1 220,00 pavyzdinės schemos

58 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
115+671 Pervaža Pralaida Žeimiai 1 1950,00

pervažos-Vilnius -Klaipėda

115+671 km

59 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
118+262 Statiniai Pralaida Lukšiai 1 220,00 pavyzdinės schemos

60 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
120+106 Statiniai Tiltas Lukšiai 1 270,00 pavyzdinės schemos

61 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
121+900 Statiniai Pralaida Šilainių stotis 1 125,00 pavyzdinės schemos

62 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
GK-18-1 Statiniai pralaidos Šilainių stotis 1 160,00 pavyzdinės schemos

63 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
GK-18-2 Statiniai pralaidos Šilainių stotis 1 140,00 pavyzdinės schemos

64 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
GK-18-3 Statiniai pralaidos Šilainių stotis 1 130,00 pavyzdinės schemos

65 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
Gk-13 Statiniai pralaidos Šilainių stotis 1 160,00 pavyzdinės schemos

66 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
GK-4,5,6,7,8,9,11 Statiniai pralaidos Šilainių stotis 1 160,00 pavyzdinės schemos

67 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
66+312 Statiniai pralaida Kaišiadorys 1 180,00 pavyzdinės schemos

68 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
59+752 60+408   K Statiniai

Latakai 656,47

m

Žasliai -

Kaišiadorys
1 1314,00 pavyzdinės schemos

69 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
59+752 60+409  D Statiniai

Latakai 657,84

m

Žasliai -

Kaišiadorys
1 1315,00 pavyzdinės schemos

70 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
90+91 Statiniai Latakai 680 m Gaižiūnų st. 1 1360,00 pavyzdinės schemos

71 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
91+000 Statiniai Latakai 120 m Gaižiūnų st. 1 240,00 pavyzdinės schemos

72 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
66+516 Statiniai

Akustinė

sienutė 216,4
Kaišiadorų st. 1 434,00 pavyzdinės schemos

73 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
66+410 Statiniai

Akustinė

sienutė 122,4
Kaišiadorų st. 1 246,00 pavyzdinės schemos

74 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
66+322 Statiniai

Akustinė

sienutė 108,4
Kaišiadorų st. 1 218,00 pavyzdinės schemos

75 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
66+320 Statiniai

Akustinė

sienutė 118,4
Kaišiadorų st. 1 238,00 pavyzdinės schemos

76 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
66+554 Statiniai

Akustinė

sienutė 125,4
Kaišiadorų st. 1 252,00 pavyzdinės schemos

77 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
66+665 Statiniai

Akustinė

sienutė 249,4
Kaišiadorų st. 1 500,00 pavyzdinės schemos

78 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
0+155 Statiniai

Akustinė

sienutė 785
Kaišiadorų st. 1 1570,00 pavyzdinės schemos

79 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
67+828 Statiniai

Akustinė

sienutė 570,4
Kaišiadorų st. 1 1142,00 pavyzdinės schemos

80 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
67+063 Statiniai

Akustinė

sienutė 226,2
Kaišiadorų st. 1 454,00 pavyzdinės schemos

81 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
66+918 Statiniai

Akustinė

sienutė 164,4
Kaišiadorų st. 1 330,00 pavyzdinės schemos

82 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
66+800 Statiniai

Akustinė

sienutė 114,4
Kaišiadorų st. 1 230,00 pavyzdinės schemos

83 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
121+596 Statiniai Pralaida Šilainiai 1 200,00 pavyzdinės schemos

84 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
124+130 Statiniai Tiltas Šilainiai 1 320,00 pavyzdinės schemos

85 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
124+792 Statiniai Tiltas Šilainiai 1 2840,00 pavyzdinės schemos

86 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
 126+085 Pervaža 1 975,00

pervažos-Vilnius -Klaipėda

126+085 km

87 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
126+374 Statiniai Tiltas Šilainiai 1 2811,00 pavyzdinės schemos

88 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
127+100 Statiniai

Tiltas

Viadukas
Šilainiai 1 2780,00 pavyzdinės schemos

89 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
127+730 Statiniai Pralaida Šilainiai 1 180,00 pavyzdinės schemos

90 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
 127+780 Pervaža

1 1750,00
pervažos-Vilnius -Klaipėda

127+780 km

91 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
128+795 Statiniai Pralaida Kėdainiai 1 130,00 pavyzdinės schemos

92 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
 129+683 Pervaža

1 2250,00
pervažos-Vilnius -Klaipėda

129+683 km

93 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
130+891 Statiniai Pralaida Kėdainiai 1 180,00 pavyzdinės schemos

94 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
131+646 Statiniai Tiltas Kėdainiai 1 250,00 pavyzdinės schemos

95 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
133+050 Statiniai Pralaida Kėdainiai 1 180,00 pavyzdinės schemos

96 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
134+389 Statiniai Tiltas Kėdainiai 1 150,00 pavyzdinės schemos

97 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
137+364 Statiniai Pralaida Kėdainiai 1 150,00 pavyzdinės schemos

98 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
 137+795 Pervaža 1 1028,00

pervažos-Vilnius -Klaipėda

137+795 km

99 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
138+093 Statiniai Pralaida Kėdainiai 1 180,00 pavyzdinės schemos

100 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
139+741 Statiniai Pralaida Kėdainiai 1 380,00 pavyzdinės schemos

101 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
 141+160 Pervaža 1 2475,00

pervažos-Vilnius -Klaipėda

141+160 km



102 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
142+382 Statiniai Tiltas Dotnuva 1 268,00 pavyzdinės schemos

103 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
145+176 Statiniai Pralaida Dotnuva 1 178,00 pavyzdinės schemos

104 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
146+620 Statiniai Pralaida Dotnuva 1 148,00 pavyzdinės schemos

105 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
148+576 Statiniai Pralaida Dotnuva 1 250,00 pavyzdinės schemos

106 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
150+442 Statiniai Tiltas Dotnuva 1 180,00 pavyzdinės schemos

107 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
152+414 Statiniai Pralaida Dotnuva 1 180,00 pavyzdinės schemos

108 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
153+758 Statiniai Tiltas Dotnuva 1 190,00 pavyzdinės schemos

109 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
154+530 Statiniai Tiltas Dotnuva 1 950,00 pavyzdinės schemos

110 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
158+392 Statiniai Pralaida Gudžiūnai 1 150,00 pavyzdinės schemos

111 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
159+482 Statiniai Pralaida Gudžiūnai 1 190,00 pavyzdinės schemos

112 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
161+412 Statiniai Pralaida Gudžiūnai 1 190,00 pavyzdinės schemos

113 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
161+837 Statiniai Pralaida Gudžiūnai 1 190,00 pavyzdinės schemos

114 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
164+060 Statiniai Pralaida Gudžiūnai 1 195,00 pavyzdinės schemos

115 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
165+860 Statiniai Pralaida Gudžiūnai 1 180,00 pavyzdinės schemos

116 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
166+889 Statiniai Pralaida Gudžiūnai 1 210,00 pavyzdinės schemos

117 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
167+697 Statiniai Pralaida Gudžiūnai 1 180,00 pavyzdinės schemos

118 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
169+727 Statiniai Tiltas Baisiogala 1 450,00 pavyzdinės schemos

119 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
172+187 Statiniai Pralaida Baisiogala 1 350,00 pavyzdinės schemos

120 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
174+337 Statiniai Tiltas Baisiogala 1 360,00 pavyzdinės schemos

121 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
175+569 Statiniai Pralaida Baisiogala 1 180,00 pavyzdinės schemos

122 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
177+109 Statiniai Pralaida Baisiogala 1 170,00 pavyzdinės schemos

123 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
178+954 Statiniai Pralaida Baisiogala 1 170,00 pavyzdinės schemos

124 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
179+647 Statiniai Pralaida Baisiogala 1 175,00 pavyzdinės schemos

125 Kaunas 1 3
Vilnius -

Klaipėda
180+956 Statiniai Pralaida Gimbogala 1 260,00 pavyzdinės schemos

126 Kaunas 1 3
Jonava -

Rizgonys
1+144 Statiniai Pralaida 1 570,00 pavyzdinės schemos

127 Kaunas 1 3
Jonava -

Rizgonys
2+650 Statiniai Pralaida 1 250,00 pavyzdinės schemos

128 Kaunas 1 3
Jonava -

Rizgonys
 3+070 Pervaža

1 1114,00
pavyzdinės schemos

129 Kaunas 1 3
Jonava -

Rizgonys
3+382 Statiniai Pralaida 1 380,00 pavyzdinės schemos

130 Kaunas 1 3
Jonava -

Rizgonys
 4+923 Pervaža

1 2206,00
pavyzdinės schemos

131 Kaunas 1 3
Jonava -

Rizgonys
5+287 Statiniai Pralaida 1 350,00 pavyzdinės schemos

132 Kaunas 1 3
Jonava -

Rizgonys
5+917 Statiniai Pralaida 1 190,00 pavyzdinės schemos

133 Kaunas 1 3
Jonava -

Rizgonys
 6+967 Pervaža

1 1230,00
pavyzdinės schemos

134 Kaunas 1 3
Jonava -

Rizgonys
9+227 Statiniai Tiltas 1 800,00 pavyzdinės schemos

135 Kaunas 1 3
Jonava -

Rizgonys
 10+473 Pervaža

1 1628,00
pavyzdinės schemos

136 Kaunas 1 3
Jonava -

Rizgonys
10+533 Statiniai Pralaida 1 290,00 pavyzdinės schemos

137 Kaunas 1 3
Jonava -

Rizgonys
12+905 Statiniai Pralaida 1 190,00 pavyzdinės schemos

138 Kaunas 1 3
Jonava -

Rizgonys
13+865 Statiniai Pralaida 1 190,00 pavyzdinės schemos

139 Kaunas 1 3
Jonava -

Rizgonys
 14+750 Pervaža

1 1560,00
pavyzdinės schemos

140 Kaunas 1 3
Jonava -

Rizgonys
15+288 Statiniai Pralaida 1 190,00 pavyzdinės schemos

141 Kaunas 1 3
Jonava -

Rizgonys
17+066 Statiniai

Tiltas

Viadukas
1 1200,00 pavyzdinės schemos

142 Kaunas 1 3
Jonava -

Rizgonys 17+243
Statiniai pralaida Jonava - Rizgonys 1 190,00

143 Kaunas 1 3
Jonava -

Rizgonys
19+236 Statiniai Pralaida 1 250,00 pavyzdinės schemos

144 Kaunas 1 3
Jonava -

Rizgonys
21+171 Statiniai Pralaida 1 250,00 pavyzdinės schemos

145 Kaunas 1 3
Jonava -

Rizgonys
23+178 Statiniai Pralaida 1 50,00 pavyzdinės schemos

146 Kaunas 1 3
Gaižiūnai-Pal

emonas
0+982 Statiniai Pralaida 1 150,00 pavyzdinės schemos

147 Kaunas 1 3
Gaižiūnai-Pal

emonas
1 Tarpstotis 1 2200,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

148 Kaunas 1 3
Gaižiūnai-Pal

emonas
1+760 Statiniai Pralaida 1 100,00 pavyzdinės schemos

149 Kaunas 1 3
Gaižiūnai-Pal

emonas
2 Tarpstotis 1 4000,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

150 Kaunas 1 3
Gaižiūnai-Pal

emonas
2+540 Pervaža 1 1418,00 pavyzdinės schemos

151 Kaunas 1 3
Gaižiūnai-Pal

emonas
3 Tarpstotis 1 3560,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

152 Kaunas 1 3
Gaižiūnai-Pal

emonas
3+174 Statiniai Pralaida 1 120,00 pavyzdinės schemos

153 Kaunas 1 3
Gaižiūnai-Pal

emonas
3+993 Statiniai Tiltas 1 250,00 pavyzdinės schemos

154 Kaunas 1 3
Gaižiūnai-Pal

emonas
4 Tarpstotis 1 4000,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

155 Kaunas 1 3
Gaižiūnai-Pal

emonas
5 Tarpstotis 1 4000,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

156 Kaunas 1 3
Gaižiūnai-Pal

emonas
5+272 Statiniai Pralaida 1 150,00 pavyzdinės schemos

157 Kaunas 1 3
Gaižiūnai-Pal

emonas
5+561 Pervaža 1 1820,00 pavyzdinės schemos

158 Kaunas 1 3
Gaižiūnai-Pal

emonas
5+965 Statiniai Tiltas 1 290,00 pavyzdinės schemos



159 Kaunas 1 3
Gaižiūnai-Pal

emonas
6 Tarpstotis 1 3320,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

160 Kaunas 1 3
Gaižiūnai-Pal

emonas
6+332 Statiniai Pralaida 1 160,00 pavyzdinės schemos

161 Kaunas 1 3
Gaižiūnai-Pal

emonas
7 Tarpstotis 1 4000,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

162 Kaunas 1 3
Gaižiūnai-Pal

emonas
7+251 Statiniai Pralaida 1 108,00 pavyzdinės schemos

163 Kaunas 1 3
Gaižiūnai-Pal

emonas
7+357 Pervaža 1 2197,00 pavyzdinės schemos

164 Kaunas 1 3
Gaižiūnai-Pal

emonas
7+996 Statiniai Pralaida 1 160,00 pavyzdinės schemos

165 Kaunas 1 3
Gaižiūnai-Pal

emonas
8 Tarpstotis 1 3160,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

166 Kaunas 1 3
Gaižiūnai-Pal

emonas
9 Tarpstotis 1 4000,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

167 Kaunas 1 3
Gaižiūnai-Pal

emonas
10 Tarpstotis 1 4000,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

168 Kaunas 1 3
Gaižiūnai-Pal

emonas
11 Tarpstotis 1 4000,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

169 Kaunas 1 3
Gaižiūnai-Pal

emonas
11+086 Pervaža 1 985,00 pavyzdinės schemos

170 Kaunas 1 3
Gaižiūnai-Pal

emonas
11+665 Statiniai Pralaida 1 110,00 pavyzdinės schemos

171 Kaunas 1 3
Gaižiūnai-Pal

emonas
12 Tarpstotis 1 3560,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

172 Kaunas 1 3
Gaižiūnai-Pal

emonas
12+615 Statiniai Pralaida 1 120,00 pavyzdinės schemos

173 Kaunas 1 3
Gaižiūnai-Pal

emonas
13 Tarpstotis 1 4000,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

174 Kaunas 1 3
Gaižiūnai-Pal

emonas
13+306 Statiniai Pralaida 1 118,00 pavyzdinės schemos

175 Kaunas 1 3
Gaižiūnai-Pal

emonas
14+209 Statiniai Pralaida 1 250,00 pavyzdinės schemos

176 Kaunas 1 3
Gaižiūnai-Pal

emonas
14+338 Statiniai Tiltas 1 620,00 pavyzdinės schemos

177 Kaunas 1 3
Gaižiūnai-Pal

emonas
15 Tarpstotis 1 3056,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

178 Kaunas 1 3
Gaižiūnai-Pal

emonas
15+411 Statiniai Pralaida 1 140,00 pavyzdinės schemos

179 Kaunas 1 3
Kaišiadorys -

Kybartai
2 Tarpstotis 1 840,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

180 Kaunas 1 3
Kaišiadorys -

Kybartai
2+016 Pervaža 1 2150,00

pervažos-Kaišiadorys-Kybartai

2+016 km

181 Kaunas 1 3
Kaišiadorys -

Kybartai
3 Tarpstotis 1 3440,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

182 Kaunas 1 3
Kaišiadorys -

Kybartai
3+455 Statiniai Pralaida 1 320,00 pavyzdinės schemos

183 Kaunas 1 3
Kaišiadorys -

Kybartai
4 Tarpstotis 1 4000,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

184 Kaunas 1 3
Kaišiadorys -

Kybartai
4+325 Statiniai Pralaida 1 180,00 pavyzdinės schemos

185 Kaunas 1 3
Kaišiadorys -

Kybartai
5 Tarpstotis

1 4000,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

186 Kaunas 1 3
Kaišiadorys -

Kybartai
6 Tarpstotis

1 4000,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

187 Kaunas 1 3
Kaišiadorys -

Kybartai
6+210 Statiniai Pralaida 1 160,00 pavyzdinės schemos

188 Kaunas 1 3
Kaišiadorys -

Kybartai
7 Tarpstotis

1 4000,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

189 Kaunas 1 3
Kaišiadorys -

Kybartai
8 Tarpstotis

1 4000,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

190 Kaunas 1 3
Kaišiadorys -

Kybartai
8+767 Statiniai Pralaida 1 250,00 pavyzdinės schemos

191 Kaunas 1 3
Kaišiadorys -

Kybartai
9 Tarpstotis

1 4000,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

192 Kaunas 1 3
Kaišiadorys -

Kybartai
9+990 Statiniai Pralaida 1 120,00 pavyzdinės schemos

193 Kaunas 1 3
Kaišiadorys -

Kybartai
10 Tarpstotis

1 4000,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

194 Kaunas 1 3
Kaišiadorys -

Kybartai
11 Tarpstotis

1 4000,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

195 Kaunas 1 3
Kaišiadorys -

Kybartai
11+863 Statiniai Pralaida 1 180,00 pavyzdinės schemos

196 Kaunas 1 3
Kaišiadorys -

Kybartai
12 Tarpstotis

1 4000,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

197 Kaunas 1 3
Kaišiadorys -

Kybartai
13 Tarpstotis

1 4000,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

198 Kaunas 1 3
Kaišiadorys -

Kybartai
13+668 Statiniai Pralaida 1 160,00 pavyzdinės schemos

199 Kaunas 1 3
Kaišiadorys -

Kybartai
13+701 Statiniai Pralaida 1 250,00 pavyzdinės schemos

200 Kaunas 1 3
Kaišiadorys -

Kybartai
14 Tarpstotis

1 4000,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

201 Kaunas 1 3
Kaišiadorys -

Kybartai
14+964 Statiniai Pralaida 1 100,00 pavyzdinės schemos

202 Kaunas 1 3
Kaišiadorys -

Kybartai
15 Tarpstotis

1 3136,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

203 Kaunas 1 3
Kaišiadorys -

Kybartai
15+835 pervaža

1 2730,00
pervažos-Kaišiadorys-Kybartai

15+835 km

204 Kaunas 1 3
Kaišiadorys -

Kybartai
16+676 Statiniai Pralaida 1 250,00 pavyzdinės schemos

205 Kaunas 1 3
Kaišiadorys -

Kybartai
17 Tarpstotis

1 800,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

206 Kaunas 1 3
Kaišiadorys -

Kybartai
18 Tarpstotis

1 4000,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

207 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
19 Tarpstotis

1 4000,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

208 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
20 Tarpstotis

1 4000,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

209 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
21 Tarpstotis

1 4000,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

210 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
22 Tarpstotis

1 4000,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

211 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
23 Tarpstotis

1 4000,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

212 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
24 Tarpstotis

1 4000,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

213 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
24+754 Pervaža

1 2400,00
pervažos-Kaišiadorys-Kybartai

24+754 km

214 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
32 Tarpstotis

1 3600,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto



215 Kaunas 2 4
Palemonas-

Rokai-Jiesia
0 Tarpstotis

1 1500,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

216 Kaunas 2 4
Palemonas-

Rokai-Jiesia
1 Tarpstotis

1 4000,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

217 Kaunas 2 4
Palemonas-

Rokai
1+342,5 2+329,4 Statiniai Latakas 1 600,00 pavyzdinės schemos

218 Kaunas 2 4
Palemonas-

Rokai
1+700 1+936 Statiniai Latakas 1 420,00 pavyzdinės schemos

219 Kaunas 2 4
Palemonas-

Rokai-Jiesia
2 Tarpstotis

1 4000,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

220 Kaunas 2 4
Palemonas-

Rokai-Jiesia
3 Tarpstotis

1 4000,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

221 Kaunas 2 4
Palemonas-

Rokai-Jiesia
4 Tarpstotis

1 4000,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

222 Kaunas 2 4
Palemonas-

Rokai
4+182,8 5+107 Statiniai Latakas 1 200,00 pavyzdinės schemos

223 Kaunas 2 4
Palemonas-

Rokai
4+188,6 4+374,7 Statiniai Latakas 1 368,00 pavyzdinės schemos

224 Kaunas 2 4
Palemonas -

Rokai
4 km 10 pk Probleminė vieta

šlaitas/viaduka

s 1 1000,00
pavyzdinės schemos

225 Kaunas 2 4
Palemonas-

Rokai-Jiesia
5 Tarpstotis

1 4000,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

226 Kaunas 2 4
Palemonas-

Rokai-Jiesia
6 Tarpstotis

1 4000,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

227 Kaunas 2 4
Palemonas -

Rokai
6 km 1 pk 7 km 9 pk Probleminė vieta šlaitas

1 8800,00
pavyzdinės schemos

228 Kaunas 2 4
Palemonas -

Rokai
6 km 3pk 7 km 9 pk Probleminė vieta šlaitas

1 2000,00
pavyzdinės schemos

229 Kaunas 2 4
Palemonas-

Rokai
6+849,5 7+230 Statiniai Latakas 1 600,00 pavyzdinės schemos

230 Kaunas 2 4
Palemonas-

Rokai-Jiesia
7 Tarpstotis

1 3400,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

231 Kaunas 2 4
Palemonas-

Rokai-Jiesia
8 Tarpstotis

1 4000,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

232 Kaunas 2 4
Palemonas-

Rokai-Jiesia
9 Tarpstotis

1 4000,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

233 Kaunas 2 4
Palemonas-

Rokai-Jiesia
10 Tarpstotis

1 4000,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

234 Kaunas 2 4
Palemonas-

Rokai
11+087,5 10+058 Statiniai Latakas 1 300,00 pavyzdinės schemos

235 Kaunas 2 4
Palemonas -

Kaunas
32 km 2 pk 32 km  5 pk Probleminė vieta šlaitas

1 8000,00
pavyzdinės schemos

236 Kaunas 2 4
Kaunas -

Jiesia
38 km 7 pk 39 km Probleminė vieta šlaitas

1 5200,00
pavyzdinės schemos

237 Kaunas 2 4
Kaunas -

Jiesia
39 km 6 pk - 39 km 9 pk Probleminė vieta šlaitas

1 3000,00
pavyzdinės schemos

238 Kaunas 2 4
Palemonas-J

iesia
2+147 Statiniai Pralaida 1 106,00 pavyzdinės schemos

239 Kaunas 2 4
Palemonas-J

iesia
3+899 Statiniai Viadukas 1 3200,00 pavyzdinės schemos

240 Kaunas 2 4
Palemonas-J

iesia
5+233,3 Statiniai Pralaida 1 44,00 pavyzdinės schemos

241 Kaunas 2 4
Palemonas-J

iesia
5+268,9 Statiniai Viadukas 1 1412,00 pavyzdinės schemos

242 Kaunas 2 4
Palemonas-J

iesia
6+255 Statiniai Tiltas 1 700,00 pavyzdinės schemos

243 Kaunas 2 4
Palemonas-J

iesia
6+776 Statiniai Pralaida 1 62,00 pavyzdinės schemos

244 Kaunas 2 4
Palemonas-J

iesia
7+602 Statiniai Viadukas 1 2000,00 pavyzdinės schemos

245 Kaunas 2 4
Palemonas-J

iesia
7+624 Statiniai Pralaida 1 38,00 pavyzdinės schemos

246 Kaunas 2 4
Palemonas-J

iesia
7+795 Statiniai Pralaida 1 282,00 pavyzdinės schemos

247 Kaunas 2 4
Palemonas-J

iesia
7+992,9 Statiniai Pralaida 1 328,00 pavyzdinės schemos

248 Kaunas 2 4
Palemonas-J

iesia
8+319,5 Statiniai Pralaida 1 344,00 pavyzdinės schemos

249 Kaunas 2 4
Palemonas-J

iesia
9+015,6 Statiniai Pralaida 1 165,00 pavyzdinės schemos

250 Kaunas 2 4
Palemonas-J

iesia
9+357,1 Statiniai Pralaida 1 347,00 pavyzdinės schemos

251 Kaunas 2 4
Palemonas-J

iesia
9+843,2 Statiniai Pralaida 1 471,00 pavyzdinės schemos

252 Kaunas 2 4
Palemonas-J

iesia
10+815 Statiniai Pralaida 1 158,00 pavyzdinės schemos

253 Kaunas 2 4
Palemonas-J

iesia
12+191,5 Statiniai Pralaida 1 40,00 pavyzdinės schemos

254 Kaunas 2 4
Palemonas-J

iesia
13+058,1 Statiniai Pralaida 1 220,00 pavyzdinės schemos

255 Kaunas 2 4
Palemonas-J

iesia
13+395,6 Statiniai Pralaida 1 214,00 pavyzdinės schemos

256 Kaunas 2 4
Palemonas-J

iesia
13+828,4 Statiniai Pralaida 1 260,00 pavyzdinės schemos

257 Kaunas 2 4
Palemonas-J

iesia
14+510 Statiniai Pralaida 1 152,00 pavyzdinės schemos

258 Kaunas 2 4
Palemonas-J

iesia
14+741,4 Statiniai Pralaida 1 180,00 pavyzdinės schemos

259 Kaunas 2 4
Gaižiūnai-Pa

lemonas
16 Tarpstotis

1 4000,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

260 Kaunas 2 4
Gaižiūnai-Pa

lemonas
16+118 Statiniai Pralaida 1 128,00 pavyzdinės schemos

261 Kaunas 2 4
Gaižiūnai-Pa

lemonas
16+397 Statiniai Pralaida 1 96,00 pavyzdinės schemos

262 Kaunas 2 4
Gaižiūnai-Pa

lemonas
16+813 Statiniai Pralaida 1 180,00 pavyzdinės schemos

263 Kaunas 2 4
Gaižiūnai-Pa

lemonas
17 Tarpstotis

1 4000,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

264 Kaunas 2 4
Gaižiūnai-Pa

lemonas
17+097 Statiniai Pralaida 1 180,00 pavyzdinės schemos

265 Kaunas 2 4
Gaižiūnai-Pa

lemonas
18 Tarpstotis

1 4000,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

266 Kaunas 2 4
Gaižiūnai-Pa

lemonas
18+026 Statiniai Pralaida 1 180,00 pavyzdinės schemos

267 Kaunas 2 4
Gaižiūnai-Pa

lemonas
19 Tarpstotis

1 4000,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

268 Kaunas 2 4
Gaižiūnai-Pa

lemonas
19+010 Statiniai Pralaida 1 140,00 pavyzdinės schemos

269 Kaunas 2 4
Gaižiūnai-Pa

lemonas
19+753 Statiniai Pralaida 1 146,00 pavyzdinės schemos

270 Kaunas 2 4
Gaižiūnai-Pa

lemonas
20 Tarpstotis

1 4000,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

271 Kaunas 2 4
Gaižiūnai-Pa

lemonas
21 Tarpstotis

1 4000,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto



272 Kaunas 2 4
Gaižiūnai-Pa

lemonas
21+964 Statiniai Pralaida 1 140,00 pavyzdinės schemos

273 Kaunas 2 4
Gaižiūnai-Pa

lemonas
22 Tarpstotis

1 4000,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

274 Kaunas 2 4
Gaižiūnai-Pa

lemonas
22+090 Statiniai Pralaida 1 250,00 pavyzdinės schemos

275 Kaunas 2 4
Gaižiūnai-Pa

lemonas
22+673 Pervaža

1 1605,00
pavyzdinės schemos

276 Kaunas 2 4
Gaižiūnai-Pa

lemonas
23 Tarpstotis

1
3360,00

Šienaujama po 2 metrus nuo

skaldos krašto

277 Kaunas 2 4
Gaižiūnai-Pa

lemonas
24+456 Statiniai Pralaida 1 42,00 pavyzdinės schemos

278 Kaunas 2 4
Neveronių

pervaža
25 km 8pk Probleminė vieta

1 2000,00
pavyzdinės schemos

279 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
20+465 Statiniai Pralaida 1 100,00 pavyzdinės schemos

280 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
21+615 Statiniai Pralaida 1 250,00 pavyzdinės schemos

281 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
22+905 Statiniai Pralaida 1 250,00 pavyzdinės schemos

282 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
23+573 Statiniai Pralaida 1 250,00 pavyzdinės schemos

283 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
25+100 Statiniai Pralaida 1 280,00 pavyzdinės schemos

284 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
26+106 Statiniai Pralaida 1 56,00 pavyzdinės schemos

285 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
27+059 Statiniai

Pėsčiųjų

viadukas
1 40,00 pavyzdinės schemos

286 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
29+587,9 Statiniai Pralaida 1 250,00 pavyzdinės schemos

287 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
30+004,7 Statiniai Pralaida 1 270,00 pavyzdinės schemos

288 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
30+910 Statiniai Pralaida 1 52,00 pavyzdinės schemos

289 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
31+488 Statiniai Pralaida 1 88,00 pavyzdinės schemos

290 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
32+082 Statiniai Pralaida 1 74,00 pavyzdinės schemos

291 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
32+662 Statiniai Pralaida 1 119,00 pavyzdinės schemos

292 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
32+851,1 Statiniai Pralaida 1 52,00 pavyzdinės schemos

293 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
33+078 Statiniai Pralaida 1 111,00 pavyzdinės schemos

294 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
33+276 Statiniai Viadukas 1 840,00 pavyzdinės schemos

295 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
34+104 Statiniai Pralaida 1 158,00 pavyzdinės schemos

296 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
34+469 35+755,5 Statiniai Tunelis 1 1284,00 pavyzdinės schemos

297 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
36+044 Statiniai Pralaida 1 8,00 pavyzdinės schemos

298 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
37+301 Statiniai Tiltas 1 4690,00 pavyzdinės schemos

299 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
38+152 Statiniai Pralaida 1 201,00 pavyzdinės schemos

300 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
38+736 Statiniai Pralaida 1 146,00 pavyzdinės schemos

301 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
38+989 Statiniai Pralaida 1 168,00 pavyzdinės schemos

302 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
39+477 Statiniai Pralaida 1 150,00 pavyzdinės schemos

303 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
40+241 Statiniai Pralaida 1 178,00 pavyzdinės schemos

304 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
40+783 Statiniai Pralaida 1 146,00 pavyzdinės schemos

305 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
40+989 Statiniai Pralaida 1 176,00 pavyzdinės schemos

306 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
41+292 Statiniai Pralaida 1 288,00 pavyzdinės schemos

307 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
41+746 Statiniai Pralaida 1 178,00 pavyzdinės schemos

308 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
42+502 Statiniai Tiltas 1 842,00 pavyzdinės schemos

309 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
42+943 Statiniai Tiltas 1 256,00 pavyzdinės schemos

310 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
42+943 Statiniai Pralaida 1 258,00 pavyzdinės schemos

311 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
43+120 Statiniai Pralaida 1 144,00 pavyzdinės schemos

312 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
43+584 Statiniai Pralaida 1 142,00 pavyzdinės schemos

313 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
44+351 Statiniai Pralaida 1 194,00 pavyzdinės schemos

viso m
2
: 370030

viso arais: 3700,30

Pastaba. Gali būti teritorijų, kur negalimas privažiavimas technika

Probleminė vieta - teritorija, kurios nušienavimo būtinumą fiksuoja savivaldybės, seniūnijos, bendruomenės ir pan.



Techinės specifikacijos 2 priedas

nuo iki
stotis/pervaža/tarpstotis/s

tatiniai

Statiniai: tiltai

pralaidos/kiti
statiniai

Pastaba

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
44+930 Statiniai Tiltas 1 940 pavyzdinės schemos

2 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
45+441 Statiniai Tiltas 1 970 pavyzdinės schemos

3 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
45+846 Statiniai Tiltas 1 950 pavyzdinės schemos

4 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
46+317 Statiniai Pralaida 1 182 pavyzdinės schemos

5 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
46+786 Statiniai Pralaida 1 156 pavyzdinės schemos

6 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
47+301 Statiniai Pralaida 1 117 pavyzdinės schemos

7 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
47+718 Statiniai Tiltas 1 1220 pavyzdinės schemos

8 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
47+907 Statiniai Pralaida 1 42 pavyzdinės schemos

9 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
48+585 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos

10 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
48+729 Statiniai Pralaida 1 82 pavyzdinės schemos

11 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
49+783 Statiniai Pralaida 1 159 pavyzdinės schemos

12 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
50+471 Statiniai Pralaida 1 112 pavyzdinės schemos

13 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
51+383 Pervaža

1
836

pervažos-Kaišiadorys-Kybartai

51+383 km

14 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
55+083 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

15 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
55+342 Statiniai Akustinė sienutė 1 180 pavyzdinės schemos

16 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
55+513 Statiniai Akustinė sienutė 1 96 pavyzdinės schemos

17 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
55+610 Statiniai Akustinė sienutė 1 119 pavyzdinės schemos

18 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
55+743 Statiniai Akustinė sienutė 1 35 pavyzdinės schemos

19 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
55+857 Statiniai Akustinė sienutė 1 315 pavyzdinės schemos

20 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
55+967 Statiniai Akustinė sienutė 1 290 pavyzdinės schemos

21 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
56+162 Statiniai Akustinė sienutė 1 385 pavyzdinės schemos

22 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
56+361 Statiniai Akustinė sienutė 1 185 pavyzdinės schemos

23 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
56+477 Statiniai Pralaida 1 150 pavyzdinės schemos

24 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
57+457 Statiniai latakas

tarpstotyje

Mauručiai-Jūr
ė

1 100 pavyzdinės schemos

25 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
 58+374 Pervaža

1
709

pervažos-Kaišiadorys-Kybartai

58+374 km

26 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
58+812 Statiniai Pralaida 1 150 pavyzdinės schemos

27 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
59+337 Statiniai Akustinė sienutė 1 295 pavyzdinės schemos

28 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
 59+643 Pervaža

1
750

pervažos-Kaišiadorys-Kybartai

59+643 km

29 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
59+649 Statiniai Akustinė sienutė 1 560 pavyzdinės schemos

30 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
59+839 Statiniai Pralaida 1 300 pavyzdinės schemos

31 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
60+572 Statiniai Akustinė sienutė 1 125 pavyzdinės schemos

32 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
61+724 Statiniai Akustinė sienutė 1 175 pavyzdinės schemos

33 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
61+801 Statiniai Pralaida 1 250 pavyzdinės schemos

34 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
61+805 Statiniai Akustinė sienutė 1 95 pavyzdinės schemos

35 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
 61+909 Pervaža

1
644

pervažos-Kaišiadorys-Kybartai

61+909 km

36 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
61+911 Statiniai Akustinė sienutė 1 85 pavyzdinės schemos

37 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
61+918 Statiniai Akustinė sienutė 1 630 pavyzdinės schemos

38 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
62+681 Statiniai Akustinė sienutė 1 295 pavyzdinės schemos

39 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
62+788 Statiniai Akustinė sienutė 1 145 pavyzdinės schemos

40 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
65+058 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

41 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
65+821 Statiniai Akustinė sienutė 1 830 pavyzdinės schemos

42 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
66+748 Statiniai Akustinė sienutė 1 65 pavyzdinės schemos

43 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
66+749 Statiniai Akustinė sienutė 1 70 pavyzdinės schemos

44 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
 66+830 Pervaža

1
600

pervažos-Kaišiadorys-Kybartai

66+830 km

45 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
66+831 Statiniai Akustinė sienutė 1 300 pavyzdinės schemos

46 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
66+832 Statiniai Akustinė sienutė 1 300 pavyzdinės schemos

47 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
67+188 Statiniai Akustinė sienutė 1 375 pavyzdinės schemos

48 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
67+225 Statiniai Akustinė sienutė 1 750 pavyzdinės schemos

49 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
69+764 Statiniai Tiltas 1 800 pavyzdinės schemos

50 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
71+119 Statiniai Pralaida 1 150 pavyzdinės schemos

PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Eil. Nr. Regionas
Regiono

pogrupis

Pirkimo
objekto

dalis 
Kryptis

Kilometras/Piketas Darbų atlikimo vieta

Šienavimo

kartai per
metus

Preliminarus

šienavimo
poreikis viso m2

Schemos/brėžinio pavadinimas

(vadovaujantis techninės
specifikacijos 1.4.1 punktu

Užsakovas pateiks ne vėliau kaip
prieš 14 (keturiolika) kalendorinių

dienų iki paslaugų suteikimo
pradžios



51 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
71+908 Statiniai Pralaida 1 150 pavyzdinės schemos

52 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
72+247 Statiniai Akustinė sienutė 1 560 pavyzdinės schemos

53 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
72+583 Statiniai Akustinė sienutė 1 225 pavyzdinės schemos

54 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
72+808 Statiniai Akustinė sienutė 1 460 pavyzdinės schemos

55 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
72+827 Statiniai Akustinė sienutė 1 135 pavyzdinės schemos

56 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
73+085 Statiniai Akustinė sienutė 1 280 pavyzdinės schemos

57 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
73+237 Statiniai Akustinė sienutė 1 60 pavyzdinės schemos

58 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
73+289 Statiniai Akustinė sienutė 1 50 pavyzdinės schemos

59 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
73+332 Statiniai Akustinė sienutė 1 40 pavyzdinės schemos

60 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
73+355 Statiniai Akustinė sienutė 1 190 pavyzdinės schemos

61 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
73+477 Statiniai Akustinė sienutė 1 605 pavyzdinės schemos

62 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
73+530 Statiniai Akustinė sienutė 1 600 pavyzdinės schemos

63 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
76+529 Statiniai Tiltas 1 350 pavyzdinės schemos

64 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
77+727 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

65 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
78+920 Statiniai Tiltas 1 350 pavyzdinės schemos

66 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
 79+169 Pervaža

1
1739

pervažos-Kaišiadorys-Kybartai

79+169 km

67 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
80+570 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

68 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
81+576 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

69 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
82+475 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

70 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
86+064 Statiniai Tiltas 1 100 pavyzdinės schemos

71 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
87+972 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

72 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
88+888 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

73 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
89+758 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

74 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
90+509 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

75 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
91+339 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

76 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
92+053 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

77 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
93+810 Statiniai Tiltas 1 1500 pavyzdinės schemos

78 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
96+256 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

79 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
96+736 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

80 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
98+844 Statiniai Pralaida 1 500 pavyzdinės schemos

81 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
99+720 99+724 Statiniai Pralaida 1 300 pavyzdinės schemos

82 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
100+306 100+311 Statiniai Pralaida 1 300 pavyzdinės schemos

83 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
101+045 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

84 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
101+885 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

85 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
106+808 Statiniai Tiltas 1 900 pavyzdinės schemos

86 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
107+124 Statiniai Pralaida 1 300 pavyzdinės schemos

87 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
108+011 108+420 Statiniai Latakas

Latakas

L=409m. ll
kel.

1 818 pavyzdinės schemos

88 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
108+768 Statiniai Pralaida 1 400 pavyzdinės schemos

89 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
109+270 109+720 Statiniai Latakas

Latakas

L=450 l kel.
1 900 pavyzdinės schemos

90 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
109+510 109+750 Statiniai Latakas

Latakas

L=240 llkel.
1 480 pavyzdinės schemos

91 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
 110+189 Pervaža

1

2767 pervažos-Kaišiadorys-Kybartai110+

189 km

92 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
111+266 Statiniai Pralaida 1 110 pavyzdinės schemos

93 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
111+639 Statiniai Pralaida 1 500 pavyzdinės schemos

94 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
111+952 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

95 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
112+693 Statiniai Tiltas 1 1800 pavyzdinės schemos

96 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
114+793 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

97 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
114+951 115+500 Statiniai latakas

Latakas

L=549 l kel.
1 1098 pavyzdinės schemos

1 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
115+040 115+700 Statiniai latakas

Latakas

L=707 ll kel.
1 1414 pavyzdinės schemos

2 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
115+700 115+808 Statiniai latakas

Latakas

L=108 l kel.
1 216 pavyzdinės schemos

3 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
117+115 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

4 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
117+136 Statiniai Pralaida 1 180 pavyzdinės schemos

5 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
 117+212 Pervaža

1

1301 pervažos-Kaišiadorys-Kybartai

117+212 km

6 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
118+200 118+630 Statiniai latakas 1 860 pavyzdinės schemos

7 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
118+890 119+406 Statiniai latakas 1 1032 pavyzdinės schemos

8 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
120+201 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

9 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
121+121 Statiniai Pralaida 1 220 pavyzdinės schemos



10 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
123+988 Statiniai Pralaida Tiltas 1 330 pavyzdinės schemos

11 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
38+157 38+340 Statiniai Latakas

Drenažo

tinklai
Kaunas-Jiesi
a L=200,79

1 400 pavyzdinės schemos

12 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
39+367 39+458 Statiniai Latakas

Drenažo

tinklas
Latakas

L=97,59m.

1 300 pavyzdinės schemos

13 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
39+902 40+062 Statiniai Latakas

Latakas

L=168,74
1 859 pavyzdinės schemos

14 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
40+473 40+754 Statiniai Latakas

Latakas

L=293,67m.
1 587 pavyzdinės schemos

15 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
41+563 41+657 Statiniai Latakas

Latakas

L=96,18m.
1 62 pavyzdinės schemos

16 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
45+300 45+420 Statiniai Latakas

Latakas

L=114,47m.
1 228 pavyzdinės schemos

17 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
45+470 45+690 Statiniai Latakas

Latakas

L=224,39m.
1 610 pavyzdinės schemos

18 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
46+420 46+680 Statiniai Latakas

Latakas

L=162,64m.
1 373 pavyzdinės schemos

19 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
47+050 47+140 Statiniai Latakas

Latakas

L=84,31m.
1 147 pavyzdinės schemos

20 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
47+180 47+360 Statiniai Latakas

Latakas

L=173,04m.
1 222 pavyzdinės schemos

21 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
48+450 48+780 Statiniai Latakas

Latakas

L=337,11m.
1 178 pavyzdinės schemos

22 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
48+570 48+610 Statiniai Latakas

Latakas

L=46,38m.
1 110 pavyzdinės schemos

23 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
49+405 49+580 Statiniai Latakas

Latakas

L=162,25m.
1 240 pavyzdinės schemos

24 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
51+300 51+390 Statiniai Latakas

Latakas

L=94,25m.
1 370 pavyzdinės schemos

25 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
51+400 51+480 Statiniai Latakas

Latakas

L=80,12m.
1 195 pavyzdinės schemos

26 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
54+190 54+490 Statiniai Latakas

Latakas

L=311m.
1 14 pavyzdinės schemos

27 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
41+649 42+132 Statiniai Latakas

Lataks

L=482,81m.
1 1253 pavyzdinės schemos

28 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
41+744 42+130 Statiniai Latakas

Latakas

L=385,59m.
1 603 pavyzdinės schemos

29 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
42+160 42+255 Statiniai Latakas

Latakas

L=102m.
1 200 pavyzdinės schemos

30 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
42+310 42+318 Statiniai Latakas

Latakas

L=8,6m.
1 40 pavyzdinės schemos

31 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
42+320 42+351 Statiniai Latakas

Latakas

L=31,18m.
1 40 pavyzdinės schemos

32 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
43+558 43+675 Statiniai Latakas

Latakas

L=118,46m.
1 30 pavyzdinės schemos

33 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
43+775 43+890 Statiniai Latakas

Latakas

L=118,18m.
1 200 pavyzdinės schemos

34 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
44+137 44+293 Statiniai Latakas

Latakas

L=155,37m.
1 150 pavyzdinės schemos

35 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
55+239 55+610 Statiniai Latakas

Latakas

L=429,68m.K
aiš.-Kyb.

1 859 pavyzdinės schemos

36 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
55+142 55+436 Statiniai Latakas

Latakas

L=293,73m.
1 587 pavyzdinės schemos

37 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
54+984 55+015 Statiniai Latakas

Latakas

L=30,98m.
1 62 pavyzdinės schemos

38 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
55+610 55+725 Statiniai Latakas

Latakas

L=114,19
1 228 pavyzdinės schemos

39 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
55+963 56+263 Statiniai Latakas

Latakas

L=305,29
1 610 pavyzdinės schemos

40 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
56+364 56+551 Statiniai Latakas

Latakas

L=186,57
1 373 pavyzdinės schemos

41 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
56+477 56+550 Statiniai Latakas

Latakas

L=73,69
1 147 pavyzdinės schemos

42 Kaunas 2 4
Kaišiadorys -

Kybartai
56+750 56+861 Statiniai Latakas

Latakas

L=111,34
1 222 pavyzdinės schemos

43 Kaunas 2 4
Kaunas-Kazlų

Rūda
57+457 57+545 Statiniai Latakas

Latakas

L=89,10
1 178 pavyzdinės schemos

44 Kaunas 2 4
Kaunas-Kazlų

Rūda
59+337 59+631 Statiniai Latakas

Latakas

L=300,56
1 601 pavyzdinės schemos

45 Kaunas 2 4
Kaunas-Kazlų

Rūda
59+653 60+244 Statiniai Latakas

Latakas

L=120,0
1 240 pavyzdinės schemos

46 Kaunas 2 4
Kaunas-Kazlų

Rūda
61+723 61+893 Statiniai Latakas

Latakas

L=185,32
1 370 pavyzdinės schemos

47 Kaunas 2 4
Kaunas-Kazlų

Rūda
61+801 61+896 Statiniai Latakas

Latakas

L=97,35
1 195 pavyzdinės schemos

48 Kaunas 2 4
Kaunas-Kazlų

Rūda
61+914 62+001 Statiniai Latakas

Latakas

L=6,96
1 14 pavyzdinės schemos

49 Kaunas 2 4
Kaunas-Kazlų

Rūda
61+926 62+550 Statiniai Latakas

Latakas

L=626,65
1 1253 pavyzdinės schemos

50 Kaunas 2 4
Kaunas-Kazlų

Rūda
62+680 62+980 Statiniai Latakas

Latakas

L=301,63
1 603 pavyzdinės schemos

51 Kaunas 2 4
Kaunas-Kazlų

Rūda
62+658 63+096 Statiniai Latakas

Latakas

L=592,94
1 1186 pavyzdinės schemos

52 Kaunas 2 4
Kaunas-Kazlų

Rūda
63+971 63+828 Statiniai Latakas

Latakas

L=38,22
1 76 pavyzdinės schemos

53 Kaunas 2 4
Kaunas-Kazlų

Rūda
63+829 63+874 Statiniai Latakas

Latakas

L=45,92
1 91 pavyzdinės schemos

54 Kaunas 2 4
Kaunas-Kazlų

Rūda
65+575 66+292 Statiniai Latakas

Latakas

L=718,69
1 1437 pavyzdinės schemos

55 Kaunas 2 4
Kaunas-Kazlų

Rūda
66+651 66+809 Statiniai Latakas

Latakas

L=158,21
1 316 pavyzdinės schemos

56 Kaunas 2 4
Kaunas-Kazlų

Rūda
66+837 67+100 Statiniai Latakas

Latakas

L=262,63
1 525 pavyzdinės schemos

57 Kaunas 2 4
Kaunas-Kazlų

Rūda
66+835 67+143 Statiniai Latakas

Latakas

L=310,14
1 620 pavyzdinės schemos

58 Kaunas 2 4
Kaunas-Kazlų

Rūda
67+188 67+651 Statiniai Latakas

Latakas

L=462,94
1 926 pavyzdinės schemos

59 Kaunas 2 4
Kaunas-Kazlų

Rūda
67+260 67+984 Statiniai Latakas

Latakas

L=726,13
1 1452 pavyzdinės schemos

60 Kaunas 2 4
Kaunas-Kazlų

Rūda
68+274 68+398 Statiniai Latakas

Latakas

L=126,40
1 252 pavyzdinės schemos

61 Kaunas 2 4
Kaunas-Kazlų

Rūda
68+320 68+443 Statiniai Latakas

Latakas L=

125,29
1 250 pavyzdinės schemos

62 Kaunas 2 4
Kaunas-Kazlų

Rūda
70+124 70+355 Statiniai Latakas

Latakas

L=233,19
1 466 pavyzdinės schemos

63 Kaunas 2 4
Kaunas-Kazlų

Rūda
71+981 72+200 Statiniai Latakas

Latakas

L=218,57
1 436 pavyzdinės schemos

64 Kaunas 2 4
Kaunas-Kazlų

Rūda
72+245 72+634 Statiniai Latakas

Latakas

L=386,37
1 773 pavyzdinės schemos



65 Kaunas 2 4
Kaunas-Kazlų

Rūda
72+634 72+804 Statiniai Latakas

Latakas

L=170,47
1 340 pavyzdinės schemos

66 Kaunas 2 4
Kaunas-Kazlų

Rūda
72+369 73+531 Statiniai Latakas

Latakas

L=156,84
1 312 pavyzdinės schemos

67 Kaunas 2 4
Kaunas-Kazlų

Rūda
73+747 73+800 Statiniai Latakas

Latakas

L=83,72
1 167 pavyzdinės schemos

68 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

0+754 Statiniai Akustinė sienutė 1 555 pavyzdinės schemos

69 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

2+055 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

70 Kaunas 2 4
Kazlų

Rūda-V.S.
2+059 2+354 Statiniai Latakas

Latakas

L=290,32m.K
.Rūda-VS

1 580 pavyzdinės schemos

71 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

3+225 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

72 Kaunas 2 4
Kazlų

Rūda-V.S.
4+022 4+087 Statiniai Latakas atakas L=65,1 1 130 pavyzdinės schemos

73 Kaunas 2 4
Kazlų Rūda -

Šeštokai
4+265 Pervaža

1

1542 pervažos-Kazlų Rūda-Šeštokai-v.s.

4+265 km

74 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

4+605 Statiniai Pralaida 1 130 pavyzdinės schemos

75 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

5+291 Statiniai Tiltas 1 500 pavyzdinės schemos

76 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

5+998 Statiniai Pralaida 1 200 pavyzdinės schemos

77 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

6+495 Statiniai Pralaida 1 150 pavyzdinės schemos

78 Kaunas 2 4
Kazlų

Rūda-V.S.
6+972 7+101 Statiniai Latakas

Latakas

L=129,55
1 259 pavyzdinės schemos

79 Kaunas 2 4
Kazlų

Rūda-V.S.
7+271 7+294 Statiniai Latakas

Latakas

L=22,05
1 44 pavyzdinės schemos

80 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

7+304 Statiniai Pralaida 1 150 pavyzdinės schemos

81 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

9+205 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

82 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

9+282 Statiniai Akustinė sienutė 1 365 pavyzdinės schemos

83 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

9+642 Statiniai Akustinė sienutė 1 51 pavyzdinės schemos

84 Kaunas 2 4
Kazlų

Rūda-V.S.
9+770 9+970 Statiniai Latakas

Latakas

L=203,83
1 407 pavyzdinės schemos

85 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

9+742 Statiniai Akustinė sienutė 1 31 pavyzdinės schemos

86 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

9+764 Statiniai Akustinė sienutė 1 235 pavyzdinės schemos

87 Kaunas 2 4
Kazlų Rūda -

Šeštokai
 9+766 Pervaža

1
1504

pervažos-Kazlų

Rūda-Šeštokai-v.s.9+766 km

88 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

10+299 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

89 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

11+140 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

90 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

12+044 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

91 Kaunas 2 4
Kazlų Rūda -

Šeštokai
12+159 Pervaža

1
2950

pervažos-Kazlų Rūda-Šeštokai-v.s.

12+159 km

92 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

14+347 Statiniai Tiltas 1 1700 pavyzdinės schemos

93 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

15+914 Statiniai Akustinė sienutė 1 206 pavyzdinės schemos

94 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

16+200 Statiniai Akustinė sienutė 1 520 pavyzdinės schemos

95 Kaunas 2 4
Kazlų

Rūda-V.S.
16+556 16+901 Statiniai Latakas

Latakas

L=347,46
1 695 pavyzdinės schemos

96 Kaunas 2 4
Kazlų

Rūda-V.S.
16+556 16+921 Statiniai Latakas

Latakas

L=367,04
1 734 pavyzdinės schemos

97 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

17+255 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

98 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

17+473 Statiniai Pralaida 1 110 pavyzdinės schemos

99 Kaunas 2 4
Kazlų Rūda -

Šeštokai
 17+917 Pervaža

1
1975

pervažos-Kazlų Rūda-Šeštokai-v.s.

17+917 km

100 Kaunas 2 4
Kazlų Rūda -

Šeštokai
18+526 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

101 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

19+024 Statiniai Akustinė sienutė 1 190 pavyzdinės schemos

102 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

19+307 Statiniai Akustinė sienutė 1 95 pavyzdinės schemos

103 Kaunas 2 4
Kazlų Rūda -

Šeštokai
 19+321 Pervaža

1
2469

pervažos-Kazlų Rūda-Šeštokai-v.s.

19+321 km

104 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

20+092 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

105 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

20+908 Pervaža

1

2950 pervažos-Kazlų Rūda-Šeštokai-v.s.

20+908 km

106 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

21+023 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

107 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

21+990 Statiniai Pralaida 1 50 pavyzdinės schemos



108 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

22+268 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

109 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

23+118 Statiniai Akustinė sienutė 1 85 pavyzdinės schemos

110 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

24+358 Statiniai Akustinė sienutė 1 181 pavyzdinės schemos

111 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

24+365 Statiniai viadukas 1 50 pavyzdinės schemos

112 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

24+671 Statiniai Akustinė sienutė 1 985 pavyzdinės schemos

113 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

24+740 Statiniai Akustinė sienutė 1 223 pavyzdinės schemos

114 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

25+003 Statiniai Pralaida 1 70 pavyzdinės schemos

115 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

25+175 Statiniai Akustinė sienutė 1 151 pavyzdinės schemos

116 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

25+656 Statiniai Pralaida 1 150 pavyzdinės schemos

117 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

25+667 Statiniai viadukas 1 200 pavyzdinės schemos

118 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

25+676 Statiniai Akustinė sienutė 1 620 pavyzdinės schemos

119 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

25+767 Statiniai Akustinė sienutė 1 128 pavyzdinės schemos

120 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

26+440 Statiniai viadukas 1 20 pavyzdinės schemos

121 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

26+847 Statiniai Akustinė sienutė 1 174 pavyzdinės schemos

122 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

27+021 Statiniai Akustinė sienutė 1 338 pavyzdinės schemos

123 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

27+039 Statiniai Tiltas 1 1800 pavyzdinės schemos

124 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

27+484 Statiniai Akustinė sienutė 1 95 pavyzdinės schemos

125 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

27+485 Statiniai Akustinė sienutė 1 143 pavyzdinės schemos

126 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

27+992 Statiniai Akustinė sienutė 1 180 pavyzdinės schemos

127 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

28+666 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

128 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

28+378 Statiniai Akustinė sienutė 1 65 pavyzdinės schemos

129 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

28+535 Statiniai Akustinė sienutė 1 95 pavyzdinės schemos

130 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

29+077 Statiniai Akustinė sienutė 1 90 pavyzdinės schemos

131 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

29+195 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

132 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

29+656 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

133 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

29+930 Statiniai Pralaida 1 110 pavyzdinės schemos

134 Kaunas 2 4
Kazlų Rūda -

Šeštokai
 30+270 Pervaža

1

1095 pervažos-Kazlų Rūda-Šeštokai-v.s.

30+270 km

135 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

30+288 Statiniai Pralaida 1 110 pavyzdinės schemos

136 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

30+859 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

137 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda Mockav

  

31+339 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

138 Kaunas 2 4
Kazlų Rūda -

Šeštokai
 32+316 Pervaža

1
2650

pervažos-Kazlų Rūda-Šeštokai-v.s.

32+316 km

139 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

32+332 Statiniai Akustinė sienutė 1 155 pavyzdinės schemos

140 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

32+609 Statiniai Akustinė sienutė 1 40 pavyzdinės schemos

141 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

32+715 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

142 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

33+420 Statiniai Akustinė sienutė 1 15 pavyzdinės schemos

143 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

33+875 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

144 Kaunas 2 4
Kazlų Rūda -

Šeštokai
 34+375 Pervaža

1
2000

pervažos-Kazlų Rūda-Šeštokai-v.s.

34+375 km

145 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

34+520 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

146 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

34+899 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos



147 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

35+430 Statiniai Tiltas 1 500 pavyzdinės schemos

148 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

35+658 Statiniai Akustinė sienutė 1 18 pavyzdinės schemos

149 Kaunas 2 4
Kazlų Rūda -

Šeštokai
 36+102 Pervaža

1
1950

pervažos-Kazlų Rūda-Šeštokai-v.s.

36+102 km

150 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

37+791 Statiniai Tiltas 1 500 pavyzdinės schemos

151 Kaunas 2 4
Kazlų

Rūda-V.S.
37+787 51+550 Statiniai Latakas

Latakas

L=399,56
1 799 pavyzdinės schemos

152 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

37+929 Statiniai Akustinė sienutė 1 40 pavyzdinės schemos

153 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

38+259 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

154 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

38+329 Statiniai Akustinė sienutė 1 10 pavyzdinės schemos

155 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

38+626 Statiniai Akustinė sienutė 1 39 pavyzdinės schemos

156 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

38+684 Statiniai Akustinė sienutė 1 75 pavyzdinės schemos

157 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

38+882 Statiniai Akustinė sienutė 1 193 pavyzdinės schemos

158 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

39+005 Statiniai Akustinė sienutė 1 45 pavyzdinės schemos

159 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

39+055 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

160 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

39+301 Statiniai Akustinė sienutė 1 280 pavyzdinės schemos

161 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

39+663 Statiniai Akustinė sienutė 1 137 pavyzdinės schemos

162 Kaunas 2 4
Kazlų Rūda -

Šeštokai
 39+644 Pervaža

1
2388

pervažos-Kazlų Rūda-Šeštokai-v.s.

39+644 km

163 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

39+819 Statiniai Akustinė sienutė 1 155 pavyzdinės schemos

164 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

39+858 Statiniai Akustinė sienutė 1 130 pavyzdinės schemos

165 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

40+380 Statiniai Akustinė sienutė 1 110 pavyzdinės schemos

166 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

40+730 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

167 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

40+782 Statiniai Akustinė sienutė 1 20 pavyzdinės schemos

168 Kaunas 2 4
Kazlų Rūda -

Šeštokai
40+804 Pervaža

1
1926

pervažos-Kazlų Rūda-Šeštokai-v.s.

40+804 km

169 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

40+805 Statiniai Akustinė sienutė 1 163 pavyzdinės schemos

170 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

41+442 Statiniai Pralaida 1 110 pavyzdinės schemos

171 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

42+277 Statiniai Pralaida 1 150 pavyzdinės schemos

172 Kaunas 2 4
Kazlų Rūda -

Šeštokai
 42+545 Pervaža

1
1072

pervažos-Kazlų

Rūda-Šeštokai-v.s.42+545 km

173 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

43+249 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

174 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

43+329 Statiniai Akustinė sienutė 1 130 pavyzdinės schemos

175 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

44+850 Statiniai Tiltas 1 2000 pavyzdinės schemos

176 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

45+620 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

177 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

46+398 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

178 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

48+157 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

179 Kaunas 2 4
Kazlų Rūda -

Šeštokai
 48+158 Pervaža

1
1975

pervažos-Kazlų

Rūda-Šeštokai-v.s.48+158 km

180 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

48+159 Statiniai Akustinė sienutė 1 77 pavyzdinės schemos

181 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

48+914 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

182 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

49+347 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

183 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

50+729 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

184 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

51+162 Statiniai Pralaida 1 130 pavyzdinės schemos

185 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

51+533 Statiniai viadukas 1 370 pavyzdinės schemos

186 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

51+948 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos



187 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

52+200 Statiniai Pralaida 1 110 pavyzdinės schemos

188 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

52+989 Statiniai Pralaida 1 115 pavyzdinės schemos

189 Kaunas 2 4
Kazlų Rūda -

Šeštokai
 53+741 Pervaža

1
2465

pervažos-Kazlų

Rūda-Šeštokai-v.s.53+741 km

190 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

53+990 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos

191 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

54+709 Statiniai Pralaida 1 95 pavyzdinės schemos

192 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

55+350 Statiniai Pralaida 1 130 pavyzdinės schemos

193 Kaunas 2 4
Kazlų Rūda -

Šeštokai
 56+068 Pervaža

1
2015

pervažos-Kazlų

Rūda-Šeštokai-v.s.56+068 km

194 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

56+416 Statiniai Pralaida 1 40 pavyzdinės schemos

195 Kaunas 2 4
Kazlų Rūda -

Šeštokai
 56+535 Pervaža

1

1093 pervažos-Kazlų

Rūda-Šeštokai-v.s.56+535km

196 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

58+772 Statiniai Tiltas 1 350 pavyzdinės schemos

197 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

60+010 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

198 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

61+493 Statiniai Pralaida 1 150 pavyzdinės schemos

199 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

63+316 Statiniai Tiltas 1 300 pavyzdinės schemos

200 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

63+839 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

201 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

65+691 Statiniai Tiltas 1 300 pavyzdinės schemos

202 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

66+394 Statiniai Tiltas 1 300 pavyzdinės schemos

203 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

67+772 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

204 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

68+498 Statiniai Pralaida 1 320 pavyzdinės schemos

205 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

69+855 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

206 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

70+623 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

207 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

71+379 Statiniai Pralaida 1 110 pavyzdinės schemos

208 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

71+676 Statiniai Pralaida 1 150 pavyzdinės schemos

209 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

73+086 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

210 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

73+492 Statiniai Pralaida 1 70 pavyzdinės schemos

211 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

74+165 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos

212 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

74+906 Statiniai Pralaida 1 85 pavyzdinės schemos

213 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

75+448 Statiniai Tiltas 1 300 pavyzdinės schemos

214 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

75+772 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

215 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

76+947 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

216 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

77+118 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

217 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

77+574 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

218 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

78+085 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos

219 Kaunas 2 4
Kazlų
Rūda-Mockav
a V.S. su

78+604 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

220 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
1+189 Statiniai Pralaida 1 50 pavyzdinės schemos

221 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
2+619 Pervaža

1
1790

pervažos-Šeštokai-Alytus 2+619 km

222 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
2+812 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

223 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
4+478 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

224 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
5+412 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

225 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
 6+334 Pervaža

1
1500

pervažos-Šeštokai-Alytus 6+334 km

226 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
6+634 Statiniai Pralaida 1 130 pavyzdinės schemos

227 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
 7+552 Pervaža

1
1650

pervažos-Šeštokai-Alytus 6+334 km

228 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
7+786 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos



229 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
8+195 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

230 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
8+601 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

231 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
9+174 Statiniai Pralaida 1 110 pavyzdinės schemos

232 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
9+991 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

233 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
10+432 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

234 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
10+944 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

235 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
 11+180 Pervaža

1
1044

pervažos-Šeštokai-Alytus 11+180

km

236 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
11+320 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

237 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
11+727 Statiniai Pralaida 1 160 pavyzdinės schemos

238 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
12+296 Statiniai Pralaida 1 110 pavyzdinės schemos

239 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
12+445 Statiniai Pralaida 1 110 pavyzdinės schemos

240 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
13+631 Statiniai Pralaida 1 140 pavyzdinės schemos

241 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
14+352 Statiniai Tiltas 1 200 pavyzdinės schemos

242 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
15+400 Pervaža

1
1225

pervažos-Šeštokai-Alytus

15+400km

243 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
15+471 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

244 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
16+466 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

245 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
18+473 Statiniai Pralaida 1 70 pavyzdinės schemos

246 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
 18+893 Pervaža

1
1650

pervažos-Šeštokai-Alytus

18+893km

247 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
19+563 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

248 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
20+346 Statiniai Tiltas 1 200 pavyzdinės schemos

249 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
22+192 Pervaža

1
1800

pervažos-Šeštokai-Alytus

22+192km

250 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
22+859 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

251 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
23+336 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos

252 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
 23+473 Pervaža

1
795

pervažos-Šeštokai-Alytus

23+473km

253 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
24+312 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

254 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
24+695 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

255 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
 25+528 Pervaža

1
854

pervažos-Šeštokai-Alytus

25+528km

256 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
25+785 Statiniai Pralaida 1 85 pavyzdinės schemos

257 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
 26+655 Pervaža

1
1084

pervažos-Šeštokai-Alytus

26+655km

258 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
27+637 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

259 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
28+288 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

260 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
29+291 Statiniai Pralaida 1 110 pavyzdinės schemos

261 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
29+808 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

262 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
30+642 Pervaža

1
1648

pervažos-Šeštokai-Alytus

30+642km

263 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
31+187 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

264 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
31+837 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

265 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
32+897 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

266 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
33+527 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

267 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
33+652 Pervaža

1
1700

pervažos-Šeštokai-Alytus

33+652km

268 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
34+062 Statiniai Pralaida 1 140 pavyzdinės schemos

269 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
34+560 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

270 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
36+134 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

271 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
37+198 Statiniai Pralaida 1 200 pavyzdinės schemos

272 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Alytus
37+916 Statiniai Pralaida 1 60 pavyzdinės schemos

273 Kaunas 2 4 Alyaus stotis 2+386 Statiniai Pralaida
A7k.

Privažiuojam
asis kelias

1 80 pavyzdinės schemos

274 Kaunas 2 4 Alyaus stotis 2+842 Statiniai viadukas
A7k.

Privažiuojam
asis kelias

1 200 pavyzdinės schemos

275 Kaunas 2 4 Šeštokų stotis Statiniai Pralaida
1 trikampio

pralaida 1
50 pavyzdinės schemos

276 Kaunas 2 4 Šeštokų stotis Statiniai Pralaida
2 trikampio

pralaida 1
50 pavyzdinės schemos

277 Kaunas 2 4 Šeštokų stotis Statiniai Pralaida
3 trikampio

pralaida 1
100 pavyzdinės schemos

278 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Mockava
 58+201 Pervaža

1
1975

pervažos-Kazlų Rūda-Šeštokai-v.s.

58+201 km

279 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Mockava
 61+107 Pervaža

1
1850

pervažos-Kazlų

Rūda-Šeštokai-v.s.61+107 km

280 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Mockava
 63+211 Pervaža

1
1850

pervažos-Kazlų Rūda-Šeštokai-v.s.

63+211 km

281 Kaunas 2 4
Šeštokai -

Mockava
 63+573 Pervaža

1
1335

pervažos-Kazlų Rūda-Šeštokai-v.s.

63+573 km

282 Kaunas 2 4 Mockava - v.s.  65+188 Pervaža
1

1802
pervažos-Kazlų Rūda-Šeštokai-v.s.

65+188 km

283 Kaunas 2 4 Mockava - v.s.  65+995 Pervaža
1

1682
pervažos-Kazlų Rūda-Šeštokai-v.s.

65+995 km

284 Kaunas 2 4 Mockava - v.s.  68+920 Pervaža
1

629
pervažos-Kazlų Rūda-Šeštokai-v.s.

68+920 km

285 Kaunas 2 4 Mockava - v.s.  69+955 Pervaža
1

1775
pervažos-Kazlų Rūda-Šeštokai-v.s.

69+955 km



286 Kaunas 2 4 Mockava - v.s. 71+525 Pervaža
1

1500
pervažos-Kazlų Rūda-Šeštokai-v.s.

71+525 km

287 Kaunas 2 4 Mockava - v.s.  72+964 Pervaža
1

2150
pervažos-Kazlų Rūda-Šeštokai-v.s.

72+964  km

288 Kaunas 2 4 Mockava - v.s.  75+084 Pervaža
1

1678
pervažos-Kazlų Rūda-Šeštokai-v.s.

75+084 km

289 Kaunas 2 4 Mockava - v.s.  77+048 Pervaža
1

1693
pervažos-Kazlų Rūda-Šeštokai-v.s.

77+084 km

viso m
2
: 170486

viso arais: 1704,86

Pastaba. Gali būti teritorijų, kur negalimas privažiavimas technika



Techinės specifikacijos 2 priedas

nuo iki
stotis/pervaža/tarpstotis/s

tatiniai

Statiniai: tiltai

pralaidos/kiti
statiniai

Pastaba

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Šiaulių I 5
Vilnius-Klaip

ėda
182+084 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

2 Šiaulių I 5
Vilnius-Klaip

ėda
182+555 Pervaža 1 3800 182+555 Vilnius Klaipeda_pervaza

3 Šiaulių I 5
Vilnius-Klaip

ėda
184+626 Pervaža 1 3800 184+626 Vilnius_Klaipeda _pervaza

4 Šiaulių I 5
Radviliškio

stotis 1;2p.k.
186 km 7 pk 193 km 1 pk Stotis 1 13270

Radviliškis 1,2 pk

5 Šiaulių I 5
Vilnius-Klaip

ėda
188+066 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 100 pavyzdinės schemos

6 Šiaulių I 5
Vilnius-Klaip

ėda
188+066 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 380 pavyzdinės schemos

7 Šiaulių I 5
Vilnius-Klaip

ėda
188+631 Pervaža 1 3800

188+631 Vilniaus_Klaipeda

_Pervaza

8 Šiaulių I 5
Vilnius-Klaip

ėda
189+697 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 270 pavyzdinės schemos

9 Šiaulių I 5
Vilnius-Klaip

ėda
189+701 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 80 pavyzdinės schemos

10 Šiaulių I 5 Radviliškis 3 kelias Statiniai Tiltai, pralaidos 1 100 pavyzdinės schemos

11 Šiaulių I 5 Radviliškis 834 kelias Statiniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

12 Šiaulių I 5
Vilnius-Klaip

ėda
190+935 Pervaža 1 3800

190+935 km Vilnius-Klaipėa

13 Šiaulių I 5
Vilnius-Klaip

ėda
191+395 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

14 Šiaulių I 5
Vilnius-Klaip

ėda
191+668 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

15 Šiaulių I 5
Radviliškio

stotis
192km 3pk 194km 1pk Statiniai Kiti statiniai

 I, II pagr. 

kel. 
1 6180 pavyzdinės schemos

16 Šiaulių I 5

Radviliškio

st. Keleivinis
kelynas,
Komercinis
kelynas,
Durpynas

193 km 2 pk 196 km 1 pk Stotis 1 6000

Radviliškio stoties keleivinis,

komercinis kelynas, durpynas

17 Šiaulių I 5
Vilnius-Klaip

ėda
193+023 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

18 Šiaulių I 5
Vilnius-Klaip

ėda
193+532 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

19 Šiaulių I 5
Radviliškio

stotis
194+500 195+096 Statiniai Kiti statiniai 1 870 pavyzdinės schemos

20 Šiaulių I 5
Vilnius-Klaip

ėda
196+695 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

21 Šiaulių I 5
Vilnius-Klaip

ėda
196+902 Pervaža 1 2925

196+902 Vilnius- Klaipėda

22 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

agėgiai-v.s.
5+866 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

23 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
7+323 Pervaža 1 840

7+323 km Radviliškis-Rokiškis-v.s.

24 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
8+313 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

25 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
10+278 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

26 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
11+206 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

27 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
12+425 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

28 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
12+952 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 310 pavyzdinės schemos

29 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
13+551 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 350 pavyzdinės schemos

30 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
15+065 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 330 pavyzdinės schemos

31 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
15+547 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 290 pavyzdinės schemos

32 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
16+116 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 130 pavyzdinės schemos

33 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
16+895 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 460 pavyzdinės schemos

34 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
16+923 Pervaža 1 3150

16+923 km Radviliškis-Rokiškis-v.s.

35 Šiaulių I 5
Šeduvos

stotis
17 km 9pk 19 km 3pk Stotis 1 6000

Šeduva

36 Šiaulių I 5
Šeduvos

stotis

Prie pralaidos

18+407
Statiniai Kiti statiniai

Dešinė,

Kairė
1 450 pavyzdinės schemos

PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Eil.

Nr.
Regionas

Regiono

pogrupis

Pirkimo
objekto

dalis 
Kryptis

Kilometras/Piketas Darbų atlikimo vieta

Šienavimo

kartai per
metus

Preliminarus

šienavimo
poreikis viso

m2

Schemos/brėžinio pavadinimas

(vadovaujantis techninės
specifikacijos 1.4.1 punktu

Užsakovas pateiks ne vėliau kaip
prieš 14 (keturiolika) kalendorinių

dienų iki paslaugų suteikimo
pradžios



37 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
18+407 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 200 pavyzdinės schemos

38 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
20+591 Pervaža 1 840

20+591 km Radviliškis-Rokiškis-v.s.

39 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
20+935 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 320 pavyzdinės schemos

40 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
22+042 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 310 pavyzdinės schemos

41 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
22+979 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 350 pavyzdinės schemos

42 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
24+483 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

43 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
24+875 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 300 pavyzdinės schemos

44 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
26+160 Pervaža 1 1260

26+160 km Radviliškis-Rokiškis-v.s.

45 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
26+248 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 330 pavyzdinės schemos

46 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
26+798 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

47 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
27+932 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 380 pavyzdinės schemos

48 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
28+052 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 160 pavyzdinės schemos

49 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
28+885 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 130 pavyzdinės schemos

50 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
29+454 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 290 pavyzdinės schemos

51 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
30+690 Pervaža 1 1300

30+690 km Radviliškis-Rokiškis-v.s.

52 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
32+028 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 310 pavyzdinės schemos

53 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
32+366 Pervaža 1 840

32+366 km Radviliškis-Rokiškis-v.s.

54 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
32+434 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 310 pavyzdinės schemos

55 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
33+504 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 370 pavyzdinės schemos

56 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
34+200 34+400 Statiniai Kiti statiniai Dešinė 1 400 pavyzdinės schemos

57 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
34+576 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 360 pavyzdinės schemos

58 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
37+296 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 130 pavyzdinės schemos

59 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
38+031 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 130 pavyzdinės schemos

60 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
38+281 Pervaža 1 840

38+281 km Radviliškis-Rokiškis-v.s.

61 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
38+491 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 130 pavyzdinės schemos

62 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
39+861 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 460 pavyzdinės schemos

63 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
40+100 40+200 Statiniai Kiti statiniai Dešinė 1 200 pavyzdinės schemos

64 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
40+237 Pervaža 1 1440

40+237 km Radviliškis-Rokiškis-v.s.

65 Šiaulių I 5
Gustonių

stotis
41 km 10 pk 43 km 3 pk Stotis 1 8310

Gustonys

66 Šiaulių I 5
Gustonių

stotis
4 kelias Statiniai Tiltai, pralaidos 1 80 pavyzdinės schemos

67 Šiaulių I 5
Gustonių

stotis
4 kelias Statiniai Tiltai, pralaidos 1 80 pavyzdinės schemos

68 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
41+308 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 130 pavyzdinės schemos

69 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
41+798 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 330 pavyzdinės schemos

70 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
 42+736 Pervaža 1 2120

42+736 km Radviliškis-Rokiškis-v.s.

71 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
43+298 43+719 Statiniai Kiti statiniai 1 850 pavyzdinės schemos

72 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
44+094 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 330 pavyzdinės schemos

73 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
45+001 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

74 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
46+010 Pervaža 1 950

46+010 km Radviliškis-Rokiškis-v.s.



75 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
46+347 46+600 Statiniai Kiti statiniai 1 510 pavyzdinės schemos

76 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
46+758 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 600 pavyzdinės schemos

77 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
48+641 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

78 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
49+025 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 370 pavyzdinės schemos

79 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
51+265 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

80 Šiaulių I 5
Panevėžio

stotis
53 km 4 pk 55 pk 7 pk Stotis 1 13300

Panevėžys

81 Šiaulių I 5
Panevėžio

stotis

32 kel. (Kerbedžio

g.)
Pervaža 1 300

32 kel.Kerbedžio g. Panevėžys

82 Šiaulių I 5
Panevėžio

stotis

42-1 kel.

(Senamiesčio g.)
Pervaža 1 800

42-1 kel. Senamiesčio g.

Panevėžys

83 Šiaulių I 5
Panevėžio

stotis

 42-1 kel. 

(Pramonės g.)
Pervaža 1 1840

42-1 kel. Pramonės g. Panevėžys

84 Šiaulių I 5
Panevėžio

stotis

 42-1 kel. 

(Trakiškio g.)
Pervaža 1 1000

42-1 kel. Trakiškio g. Panevėžys

85 Šiaulių I 5
Panevėžio

stotis
Statiniai Kiti statiniai 1 400 pavyzdinės schemos

86 Šiaulių I 5
Panevėžio

stotis
42-1 kelias Statiniai Tiltai, pralaidos 1 100 pavyzdinės schemos

87 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
55+313 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 340 pavyzdinės schemos

88 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
57+352 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

89 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
58+485 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

90 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
60+011 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 340 pavyzdinės schemos

91 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
60+404 60+876 Statiniai Kiti statiniai 1 950 pavyzdinės schemos

92 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
60+996 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 300 pavyzdinės schemos

93 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
 61+244 Pervaža 1 1260

61+244 km Radviliškis-Rokiškis-v.s.

94 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
61+630 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 330 pavyzdinės schemos

95 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
63+996 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 360 pavyzdinės schemos

96 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
66+401 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 350 pavyzdinės schemos

97 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
69+419 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 310 pavyzdinės schemos

98 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
72+120 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 330 pavyzdinės schemos

99 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
 73+172 Pervaža 1 1440

73-172 km Radviliškis-Rokiškis-v.s.

100 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
75+803 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

101 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
76+348 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

102 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
77+840 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 710 pavyzdinės schemos

103 Šiaulių I 5
Subačiaus

stotis
17-2 kelias Statiniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

104 Šiaulių I 5
Subačiaus

stotis
Statiniai Kiti statiniai 1 400 pavyzdinės schemos

105 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
79+315 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 380 pavyzdinės schemos

106 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
81+914 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 360 pavyzdinės schemos

107 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
84+249 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 380 pavyzdinės schemos

108 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
85+418 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 300 pavyzdinės schemos

109 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
85+663 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

110 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
86+029 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 400 pavyzdinės schemos

111 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
86+525 86+864 Statiniai Kiti statiniai 1 670 pavyzdinės schemos

112 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
87+085 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 580 pavyzdinės schemos

113 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
88+596 Pervaža 1 1800

88+596 km Radviliškis-rokiškis-v.s.

114 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
89+115 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 340 pavyzdinės schemos



115 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
90+613 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 350 pavyzdinės schemos

116 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
92+328 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 330 pavyzdinės schemos

117 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
93+227 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 390 pavyzdinės schemos

118 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
93+227 Pervaža 1 1150

93+227 km Radviliškis-Rokiškis-v.s.

119 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
95+990 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 130 pavyzdinės schemos

120 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
97+670 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

121 Šiaulių I 5
Kupiškio

stotis
98 km 3 pk 99 km 6 pk Stotis 1 3240

Kupiškis

122 Šiaulių I 5
Kupiškio

stotis
Statiniai Kiti statiniai 1 400 pavyzdinės schemos

123 Šiaulių I 5
Kupiškio

stotis
12 kelias Statiniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

124 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
98+552 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

125 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
99+898 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 350 pavyzdinės schemos

126 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
99+719 Pervaža 1 1700

99+719 km Radviliškis-Rokiškis-v.s.

127 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
100+527 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 360 pavyzdinės schemos

128 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
100+878 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 390 pavyzdinės schemos

129 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
101+443 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 410 pavyzdinės schemos

130 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
103+669 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 290 pavyzdinės schemos

131 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
104+056 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 420 pavyzdinės schemos

132 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
104+673 Pervaža 1 1700 104+673 km

Radviliškis-Rokiškis-v.s.

133 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
108+918 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 300 pavyzdinės schemos

134 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
110+779 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 310 pavyzdinės schemos

135 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
 110+947 Pervaža 1 1200 110+947 km

Radviliškis-Rokiškis-v.s.

136 Šiaulių I 5
Skapiškio

stotis
111 km 7 pk 113 km 1 pk Stotis 1 3390

Skapiškis

137 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
113+036 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 160 pavyzdinės schemos

138 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
113+547 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

139 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
115+357 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 370 pavyzdinės schemos

140 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
116+029 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 300 pavyzdinės schemos

141 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
116+030 116+180 Statiniai Kiti statiniai Kairė 1 300 pavyzdinės schemos

142 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
116+470 116+870 Statiniai Kiti statiniai 1 800 pavyzdinės schemos

143 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
117+630 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 310 pavyzdinės schemos

144 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
119+783 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 440 pavyzdinės schemos

145 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
119+597 Pervaža 1 1440 119+597 km

Radviliškis-Rokiškis-v.s.

146 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
120+420 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 370 pavyzdinės schemos

147 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
121+149 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 320 pavyzdinės schemos

148 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
121+912 Pervaža 1 1600 121+912 km

radviliškis-Rokiškis-v.s.

149 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
125+259 Pervaža 1 1200 125+259 km

Radviliškis-Rokiškis-v.s.

150 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
126+361 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 370 pavyzdinės schemos

151 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
127+680 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 380 pavyzdinės schemos

152 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
128+308 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 320 pavyzdinės schemos



153 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
129+508 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 710 pavyzdinės schemos

154 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
129+632 Pervaža 1 2000 129+632 km

Radviliškis-Rokiškis-v.s.

155 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
130+477 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 350 pavyzdinės schemos

156 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
131+016 Pervaža 1 1260 131+016 km

Radviliškis-Rokiškis-v.s.

157 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
131+094 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 330 pavyzdinės schemos

158 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
132+239 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 320 pavyzdinės schemos

159 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
132+735 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 340 pavyzdinės schemos

160 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
134+350 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 350 pavyzdinės schemos

161 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
134+947 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 290 pavyzdinės schemos

162 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
136+157 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

163 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
137+238 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

164 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
137+900 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 360 pavyzdinės schemos

165 Šiaulių I 5
Rokiškio

stotis
138 km 9 pk 140 km 6 pk Stotis 1 6460

Rokiškis

166 Šiaulių I 5
Rokiškio

stotis
Statiniai Kiti statiniai 1 400 pavyzdinės schemos

167 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
138+950 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 340 pavyzdinės schemos

168 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
139+394 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 200 pavyzdinės schemos

169 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
139+394 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 70 pavyzdinės schemos

170 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
139+590 139+800 Statiniai Kiti statiniai Kairė 1 420 pavyzdinės schemos

171 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
140+008 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

172 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
141+321 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

173 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
141+702 Pervaža 1 1200 141+702 km

Radviliškis-Rokiškis-v.s.

174 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
141+867 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 70 pavyzdinės schemos

175 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
141+867 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 200 pavyzdinės schemos

176 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
143+112 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 70 pavyzdinės schemos

177 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
143+112 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 180 pavyzdinės schemos

178 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
144+646 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 320 pavyzdinės schemos

179 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
145+149 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

180 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
145+637 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 310 pavyzdinės schemos

181 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
146+223 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 130 pavyzdinės schemos

182 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
146+900 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 80 pavyzdinės schemos

183 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
146+900 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 200 pavyzdinės schemos

184 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
146+930 Pervaža 1 1760

146+930 km

Radviliškis-Rokiškis-v.s.

185 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
147+886 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 80 pavyzdinės schemos

186 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
147+886 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 200 pavyzdinės schemos

187 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
149+642 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

188 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
150+400 Pervaža 1 1650 150+400 km

Radviliškis-Rokiškis-v.s.

189 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
151+086 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 180 pavyzdinės schemos



190 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
151+200 151+480 Statiniai Kiti statiniai Dešinė 1 560 pavyzdinės schemos

191 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
151+300 151+500 Statiniai Kiti statiniai Kairė 1 400 pavyzdinės schemos

192 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
151+505 Pervaža 1 1500 151+505 km

Radviliškis-Rokiškis-v.s.

193 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
151+810 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 160 pavyzdinės schemos

194 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
152+130 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

195 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
153+365 Pervaža 1 2000 153+365 km

Radviliškis-Rokiškis-v.s.

196 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
153+860 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 520 pavyzdinės schemos

197 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
155+740 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 380 pavyzdinės schemos

198 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
156+113 Pervaža 1 1600

156-113 km Radviliškis-rokiškis-v.s.

199 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
156+572 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

200 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
156+964 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 350 pavyzdinės schemos

201 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
157+581 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 340 pavyzdinės schemos

202 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
157+781 158+060 Statiniai Kiti statiniai Dešinė 1 560 pavyzdinės schemos

203 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
157+881 158+470 Statiniai Kiti statiniai 1 1180 pavyzdinės schemos

204 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
157+900 158+060 Statiniai Kiti statiniai Kairė 1 320 pavyzdinės schemos

205 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
158+268 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 160 pavyzdinės schemos

206 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
158+586 Pervaža 1 1200

158-586 km radviliškis-Rokiškis-v.s.

207 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
158+881 159+470 Statiniai Kiti statiniai Dešinė 1 1180 pavyzdinės schemos

208 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
159+489 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 160 pavyzdinės schemos

209 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
159+662 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 160 pavyzdinės schemos

210 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
159+818 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 160 pavyzdinės schemos

211 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
160+997 161+280 Statiniai Kiti statiniai Dešinė 1 560 pavyzdinės schemos

209 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
161+028 161+298 Statiniai Kiti statiniai 1 540 pavyzdinės schemos

210 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
161+088 161+348 Statiniai Kiti statiniai Kairė 1 520 pavyzdinės schemos

211 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
161+598 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

212 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
162+180 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 370 pavyzdinės schemos

213 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
163+298 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 300 pavyzdinės schemos

214 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
163+555 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 350 pavyzdinės schemos

215 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
163+943 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 290 pavyzdinės schemos

216 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
164+348 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

217 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
164+845 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

218 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
165+163 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 320 pavyzdinės schemos

219 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
165+743 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 390 pavyzdinės schemos

220 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
165+872 Pervaža 1 1290 165+872 km

Radviliškis-Rokiškis-v.s.

221 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
166+086 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 340 pavyzdinės schemos

222 Šiaulių I 5
Radviliškis-

Rokiškis-v.s.
167+300 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 300 pavyzdinės schemos

223 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

3+795 Pervaža 1 3000 3+795 km

Radviliškis-Pakruojis-Petrašiūnai



224 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

4+243 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

225 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

5+046 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 1380 pavyzdinės schemos

226 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

5+722 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 170 pavyzdinės schemos

227 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

5+732 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 160 pavyzdinės schemos

228 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

6+416 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 130 pavyzdinės schemos

229 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

6+932 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 340 pavyzdinės schemos

230 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

7+850 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

231 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

8+448 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 130 pavyzdinės schemos

232 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

9+626 Pervaža 1 2100 9+626 km

Radviliškis-Pakruojis-Petrašiūnai

233 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

9+396 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 130 pavyzdinės schemos

234 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

10+496 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

235 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

10+968 Pervaža 1 1600 10+968 km

Radviliškis-Pakruojis-Petrašiūnai

236 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

11+155 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 420 pavyzdinės schemos

237 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

11+787 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 680 pavyzdinės schemos

238 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

12+310 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

239 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

12+875 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 160 pavyzdinės schemos

240 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

14+724 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

241 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

15+690 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

242 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

16+507 Pervaža 1 800 16+507 km

radviliškis-Pakruojis-Petrašiūnai

243 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

16+630 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 130 pavyzdinės schemos

244 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

17+749 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

245 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

18+166 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

246 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

19+407 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

247 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

20+013 Pervaža 1 1200 20+013 km

Radviliškis-Pakruojis-Petrašiūnai

248 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

20+125 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

249 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

20+575 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

250 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

21+730 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

251 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

22+522 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 700 pavyzdinės schemos

252 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

23+056 Pervaža 1 500 23+056 km

Radviliškis-Pakruojis-Petrašiūnai

253 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

24+089 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

254 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

24+625 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

255 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

25+294 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 130 pavyzdinės schemos

256 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

25+509 Pervaža 1 540 25+509 km

Radviliškis-Pakruojis-Petrašiūnai

257 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

26+458 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 130 pavyzdinės schemos

258 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

27+340 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 160 pavyzdinės schemos

259 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

27+447 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 1060 pavyzdinės schemos

260 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

27+995 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 190 pavyzdinės schemos



261 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

29+007 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 150 pavyzdinės schemos

262 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

30+290 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 150 pavyzdinės schemos

263 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

30+989 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

264 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

31+046 Pervaža 1 320 31+046 km

Radviliškis-Pakruojis-Petrašiūnai

265 Šiaulių I 5
Pakruojo

stotis
32 km 1 pk 33 km 6 pk Stotis 1 3470

Pakruojis (3a)

266 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

31+867 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 160 pavyzdinės schemos

267 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

32+462 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

268 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

33+184 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 160 pavyzdinės schemos

269 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

34+001 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 160 pavyzdinės schemos

270 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

34+548 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 940 pavyzdinės schemos

271 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

34+749 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 190 pavyzdinės schemos

272 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

35+011 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 190 pavyzdinės schemos

273 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

35+582 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

274 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

36+447 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

275 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

36+918 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 450 pavyzdinės schemos

276 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

37+234 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 440 pavyzdinės schemos

277 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

37+753 Pervaža 1 700 37+753 km

Radviliškis-Pakruojis-Petrašiūnai

278 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

38+888 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 130 pavyzdinės schemos

279 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

39+099 Pervaža 1 900 39+099 km

Radviliškis-Pakruojis-Petrašiūnai

280 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

39+565 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 130 pavyzdinės schemos

281 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

40+155 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

282 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

41+304 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 540 pavyzdinės schemos

283 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

42+086 Pervaža 1 1020 42+086 km

Radviliškis-Pakruojis-Petrašiūnai

284 Šiaulių I 5
Radviliškis-P

akruojis-Petr
ašiūnai

42+289 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

285 Šiaulių I 5
Petrašiūnų

stotis

Privažiuojamojo

kelio Nr. 20
Statiniai Tiltai, pralaidos 1 200 pavyzdinės schemos

286 Šiaulių I 5
Petrašiūnų

stotis

Privažiuojamojo

kelio Nr. 20
Pervaža 1 600 20 privažiuojamo kelio Petrašiūnų

stotis

viso m
2
: 214085

viso arais: 2140,85

Pastaba. Gali būti teritorijų, kur negalimas privažiavimas technika



Techinės specifikacijos 2 priedas

nuo iki
stotis/pervaža/tarpstotis/s

tatiniai/probleminė
vieta(žr.pastabą)

Statiniai: tiltai

pralaidos/ki i
statiniai

Pastaba

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Šiaulių II 6

Vilnius-Klaip

ėda
198+006 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 130 pavyzdinės schemos

2
Šiaulių II 6

Vilnius-Klaip

ėda
199+755 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 150 pavyzdinės schemos

3
Šiaulių II 6

Vilnius-Klaip

ėda
200+526 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

4
Šiaulių II 6

Vilnius-Klaip

ėda
202+386  Pervaža   1 2000 202+386 km Vilnius-Klaipėda

5
Šiaulių II 6

Vilnius-Klaip

ėda
202+788 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 270 pavyzdinės schemos

6
Šiaulių II 6 Šilėnų stotis 202 km 10 pk 205 km 3 pk Stotis   1 10300 Šilenai

7
Šiaulių II 6

Vilnius-Klaip

ėda
206+214 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 270 pavyzdinės schemos

8
Šiaulių II 6 Zoknių stotis 208 km 1 pk 210 km 3 pk Stotis   1 10200 Zokniai

9
Šiaulių II 6 Zoknių stotis

Šalia 4 stoties

kelio
Statiniai Kiti statiniai 1 3200 pavyzdinės schemos

10
Šiaulių II 6

Zokniai -

Rėkyva
1+375 Pervaža 1 800

1+375 km Zokniai-Rėkyva

11
Šiaulių II 6

Zokniai-Rek

yva
1+538 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

12
Šiaulių II 6

Zokniai -

Rėkyva
2+820 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

13
Šiaulių II 6

Zokniai -

Rėkyva
2+920 Pervaža 1 800

2+290 km Zokniai-Rėkyva

14
Šiaulių II 6

Zokniai -

Rėkyva
3+830 Pervaža 1 800

3+830 km Zokniai-Rėkyva

15
Šiaulių II 6

Zokniai -

Rėkyva
4+450 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

16
Šiaulių II 6

Zokniai -

Rėkyva
5+270 Pervaža 1 800

5+270 km Zokniai-Rėkyva

17
Šiaulių II 6

Zokniai -

Rėkyva
5+350 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

18
Šiaulių II 6

Zokniai -

Rėkyva
6+250 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

19
Šiaulių II 6

Zokniai -

Rėkyva
6+843 Pervaža 1 800

6+483 km Zokniai-Rekyva

20
Šiaulių II 6

Vilnius-Klaip

ėda
209+432 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 270 pavyzdinės schemos

21
Šiaulių II 6

Vilnius-Klaip

ėda
210+467 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 920 pavyzdinės schemos

22
Šiaulių II 6

Vilnius-Klaip

ėda
211+935 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

23
Šiaulių II 6

Vilnius-Klaip

ėda
212+387 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 360 pavyzdinės schemos

24
Šiaulių II 6

Vilnius-Klaip

ėda
212+988 213+797 Statiniai Kiti statiniai Kairė 1 2600 pavyzdinės schemos

25
Šiaulių II 6 Šiaulių stotis 211 km 5 pk 213 kn 1 pk Stotis 1 37870

Šiauliai

26
Šiaulių II 6 Šiaulių stotis 214+200 Statiniai Kiti statiniai kairė 1 100 pavyzdinės schemos

27
Šiaulių II 6

Vilnius-Klaip

ėda
215+474 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

28
Šiaulių II 6

Vilnius-Klaip

ėda
216+200 Statiniai Kiti statiniai 1 200 pavyzdinės schemos

29
Šiaulių II 6

Vilnius-Klaip

ėda
218+524 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 360 pavyzdinės schemos

30
Šiaulių II 6

Vilnius-Klaip

ėda
219+458 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

31
Šiaulių II 6

Vilnius-Klaip

ėda
219+882 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 300 pavyzdinės schemos

32
Šiaulių II 6

Vilnius-Klaip

ėda
221+620 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

33
Šiaulių II 6

Vilnius-Klaip

ėda
222+794 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

34
Šiaulių II 6

Vilnius-Klaip

ėda
223+260 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

35
Šiaulių II 6 Kužių stotis 226 km 10 pk 227 km 8 pk Stotis 1 9 850

Kužiai

36

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

0+499 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 190 pavyzdinės schemos

37

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

1+199 Pervaža 1 1750

1+99 km Kužiai-Mažeikiai-Bugeniai

38

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

2+505 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 280 pavyzdinės schemos

39

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

5+655 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 290 pavyzdinės schemos

40

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

6+373 Pervaža 1 900 6+373 km

Kužiai-Mažeikiai-Bugeniai

41

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

6+742 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

42

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

8+813 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

43

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

10+066 Pervaža 1 2000 10+066 km

Kužiai-Mažeikiai-Bugeniai

44
Šiaulių II 6

Kuršėnų

sto is
11 km 4 pk 12 km 8 pk Stotis 1 9 200

Kuršėnai

45

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

11+457 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

46

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

12+670 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 340 pavyzdinės schemos

47
Šiaulių II 6

Kužiai-Maže
ikiai-Bugeni
ai

14+951 Pervaža 1 2300 14+951 km

Kužiai-Mažeikiai-Bugeniai

48

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

14+974 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

49

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

19+608 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

50

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

21+175 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

51

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

21+995 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

52

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

23+284 Pervaža 1 2250 23+284 km

Kužiai-Mažeikiai-Bugeniai

53

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

24+195 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 400 pavyzdinės schemos

54

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

25+582 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

55

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

25+644 Pervaža 1 2150 25+644 km

Kužiai-Mažeikiai-Būgeniai

56

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

27+327 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 300 pavyzdinės schemos

57

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

28+668 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 130 pavyzdinės schemos

58

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

29+361 Pervaža 1 1850 29+361 km

Kužiai-Mažeikiai-Bugeniia

59

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

31+193 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 130 pavyzdinės schemos

60

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

33+203 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 550 pavyzdinės schemos

61

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

34+553 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 130 pavyzdinės schemos

62

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

35+175 Pervaža 1 2650 35+175 km

Kužiai-Mažeikiai-Būgeniai

63

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

35+392 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 380 pavyzdinės schemos

64
Šiaulių II 6

Akmenės

sto is
36 km 8 pk 38 km 9 pk Stotis 1 4 700

Akmenė

65

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

37+662 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 160 pavyzdinės schemos

66

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

40+381 Statiniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Eil. Nr. Regionas
Regiono

pogrupis

Pirkimo
objekto

dalis 
Kryptis

Kilometras/Piketas Darbų atlikimo vieta

Šienavimo

kartai per
metus

Preliminarus

šienavimo
poreikis viso

m2

Schemos/brėžinio pavadinimas

(vadovaujantis techninės
specifikacijos 1.4.1 punktu

Užsakovas pateiks ne vėliau kaip
prieš 14 (keturiolika) kalendorinių

dienų iki paslaugų suteikimo
pradžios



67

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

41+262 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 130 pavyzdinės schemos

68

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

41+746 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 940 pavyzdinės schemos

69

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

42+195 Pervaža 1 2850 42+195 km

Kužiai-Mažeikiai-Būgeniai

70

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

43+452 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

71

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

44+159 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

72

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

45+323 Pervaža 1 2500 45+323 km

Kužiai-Mažeikiai-Būgeniai

73

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

45+510 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

74

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

46+354 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 150 pavyzdinės schemos

75

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

47+837 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

76

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

49+302 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 330 pavyzdinės schemos

77
Šiaulių II 6

Viekšnių

stotis
51 km 1 pk 52 km 5 pk Stotis 1 1 160

Viekšniai

78

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

50+608 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

79

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

51+571 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 290 pavyzdinės schemos

80

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

52+322 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

81

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

52+387 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 130 pavyzdinės schemos

82

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

53+217 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

83

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

54+340 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

84

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

54+926 Pervaža 1 2550 54+926 km

Kužiai-Mažeikiai-Būgeniai

85

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

55+892 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 320 pavyzdinės schemos

86

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

58+036 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 270 pavyzdinės schemos

87

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

58+844 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 270 pavyzdinės schemos

88

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

61+886 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 290 pavyzdinės schemos

89

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

62+741 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 280 pavyzdinės schemos

90
Šiaulių II 6

Mažeikių

stotis
63 km 6 pk 65 km 9 pk Stotis 1 8900

Mažeikiai

91
Šiaulių II 6

Mažeikių

stotis
Sta iniai Kiti statiniai

Dešinė,

Kairė
1 3350 pavyzdinės schemos

92
Šiaulių II 6

Mažeikių

stotis
34 kelias Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

93
Šiaulių II 6

Mažeikių

stotis
10 kelias Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

94

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

65+238 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 280 pavyzdinės schemos

95

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

66+900 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 260 pavyzdinės schemos

96

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

68+018 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 150 pavyzdinės schemos

97

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

69+036 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 150 pavyzdinės schemos

98
Šiaulių II 6

Ventos

stotis
72 km 4 pk 74 km 4 pk Stotis 1 9560

Venta

99

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

70+429 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 1060 pavyzdinės schemos

100

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

73+026 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

101

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

74+347 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 280 pavyzdinės schemos

102

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

 74+882 Pervaža 1 1700 74+882 km

Kužiai-Mažeikiai-Būgeniai

103

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

75+241 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 900 pavyzdinės schemos

104

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

75+419 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 100 pavyzdinės schemos

105

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

75+866 Pervaža 1 1500 75+866 km

Kužiai-Mažeikiai-Bugeniai

106

Šiaulių II 6
Kužiai-Maže

ikiai-Bugeni
ai

76+122 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 220 pavyzdinės schemos

107
Šiaulių II 6

Bugenių

stotis
76 km 9pk 78 km 5pk Stotis 1 92050

Bugenių

108
Šiaulių II 6

Bugenių

stotis
19 kelias Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 100 pavyzdinės schemos

109
Šiaulių II 6

Bugenių

stotis
27 kelias Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 160 pavyzdinės schemos

110
Šiaulių II 6

Bugenių

stotis
27 kelias Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 160 pavyzdinės schemos

111
Šiaulių II 6

Bugenių

stotis
3+340 Sta iniai Tiltai, pralaidos

Po

autokeliu
1 100 pavyzdinės schemos

112
Šiaulių II 6

Bugenių

stotis
3+580 Sta iniai Tiltai, pralaidos

Po

autokeliu
1 100 pavyzdinės schemos

113
Šiaulių II 6

Bugenių

stotis
5+355 Sta iniai Tiltai, pralaidos

Po

autokeliu
1 100 pavyzdinės schemos

114
Šiaulių II 6

Bugenių

stotis
6+018 Sta iniai Tiltai, pralaidos

Po

autokeliu
1 100 pavyzdinės schemos

115
Šiaulių II 6

Bugeniai-v.s

.
2+671 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

116
Šiaulių II 6

Bugeniai-v.s

.
3+335 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 260 pavyzdinės schemos

117
Šiaulių II 6

Bugeniai-v.s

.
4+814 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 300 pavyzdinės schemos

118
Šiaulių II 6

Bugeniai-v.s

.
9+952 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 240 pavyzdinės schemos

119
Šiaulių II 6

Bugeniai-v.s

.
13+704 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 440 pavyzdinės schemos

120
Šiaulių II 6

Mažeikiai-v.

s.
3+773 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 310 pavyzdinės schemos

121
Šiaulių II 6

Mažeikiai-R

engė
3+873 Pervaža 1 4050

3+873 km Mažeikiai-Rengė

122
Šiaulių II 6

Mažeikiai-v.

s.
6+091 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 440 pavyzdinės schemos

123
Šiaulių II 6

Mažeikiai-v.

s.
8+141 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

124
Šiaulių II 6

Mažeikiai-v.

s.
8+958 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

125
Šiaulių II 6

Mažeikiai-v.

s.
9+762 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

126
Šiaulių II 6

Mažeikiai-R

engė
9+799 Pervaža 1 3500

9+799 km Mažeikiai-Rengė

127
Šiaulių II 6

Mažeikiai-v.

s.
14+933 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

128
Šiaulių II 6

Mažeikiai-R

engė
15+550 Pervaža 1 3300

15+550 km Mažeikiai-Rengė

129
Šiaulių II 6

Mažeikiai-v.

s.
17+455 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 400 pavyzdinės schemos

130
Šiaulių II 6

Mažeikiai-R

engė
17+926 Pervaža 1 3000

17+926 km Mažeikiai-Rengė

131
Šiaulių II 6

Mažeikiai-v.

s.
18+541 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

132
Šiaulių II 6

Akmenė-Alki

škiai
1+218 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

133
Šiaulių II 6

Akmenė-Alki

škiai
2+240 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 250 pavyzdinės schemos

134
Šiaulių II 6

Akmenė-Alki

škiai
3+969 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 250 pavyzdinės schemos

135
Šiaulių II 6

Akmenė-Alki

škiai
4+781 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 260 pavyzdinės schemos

136
Šiaulių II 6

Akmenė-Alki

škiai
6+135 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 400 pavyzdinės schemos

137
Šiaulių II 6

Akmenė-Alki

škiai
6+936 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 350 pavyzdinės schemos

138
Šiaulių II 6

Akmenė-Alki

škiai
8+132 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos



139
Šiaulių II 6

Akmenė-Alki

škiai
8+718 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 110 pavyzdinės schemos

140
Šiaulių II 6

Akmenė-Alki

škiai
9+079 Pervaža 1 750

9+079 km Akmenė-Alkiškiai

141
Šiaulių II 6

Akmenė-Alki

škiai
9+209 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

142
Šiaulių II 6

Akmenė-Alki

škiai
10+527 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 90 pavyzdinės schemos

143
Šiaulių II 6

Alkiškių

stotis
11 kelias Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

144

Šiaulių II 6

Alkiškių

stoties 3
jungiamasis
kelias

13+207 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 600 pavyzdinės schemos

145

Šiaulių II 6

Alkiškių

stoties 3
jungiamasis
kelias

13+525 Pervaža 1 1075

13+525 km Alkiškių stotis

146

Šiaulių II 6

Alkiškių

stoties 3
jungiamasis
kelias

13+971 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

147

Šiaulių II 6

Alkiškių

stoties 3
jungiamasis
kelias

14+894 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 250 pavyzdinės schemos

148

Šiaulių II 6

Alkiškių

stoties 3
jungiamasis
kelias

16+147 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 250 pavyzdinės schemos

149

Šiaulių II 6

Alkiškių

stoties 3
jungiamasis
kelias

17+625 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

150

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
3+630 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 280 pavyzdinės schemos

151

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
4+150 Sta iniai Kiti statiniai dešinė 1 100 pavyzdinės schemos

152

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
4+667 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 180 pavyzdinės schemos

153

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
5+900 Sta iniai Tiltai, pralaidos dešinė 1 100 pavyzdinės schemos

154

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
7+500 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 240 pavyzdinės schemos

155

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
9+034 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

156

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
10+888 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 560 pavyzdinės schemos

157

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
11+291 13+023 Sta iniai Kiti statiniai 1 540 pavyzdinės schemos

158

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
11+929 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

159

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
12+660 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 130 pavyzdinės schemos

160

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
13+020 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 340 pavyzdinės schemos

161

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
13+826 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 130 pavyzdinės schemos

162

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
14+886 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 320 pavyzdinės schemos

163

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
15+477 Pervaža 1 5500

15+477 km Šiauliai-Joniškis-v.s.

164

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
16+591 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

165

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
19+517 Pervaža 1 3500

19+517 km Šiauliai-Joniškis-v.s.

166

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
19+865 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 380 pavyzdinės schemos

167

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
21+038 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

168

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
22+230 Sta iniai Kiti statiniai dešinė 1 100 pavyzdinės schemos

169
Šiaulių II 6

Meškuičių

stotis
22 km 1 pk 23 km 4 pk Stotis 1 8200

Meškuičiai

170

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
22+516 Pervaža 1 750

22+516 km Šiauliai-Joniškis-v.s.

171

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
22+971 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 430 pavyzdinės schemos

172

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
23+347 Pervaža 1 2550

23+347 km Šiauliai-Joniškis-v.s.

173

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
23+788 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 550 pavyzdinės schemos

174

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
24+792 42+485 Sta iniai Kiti statiniai 1 400 pavyzdinės schemos

175

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
25+057 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

176

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
 25+456 Pervaža 1 1000

25+456 km Šiauliai-Joniškis-v.s.

177

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
27+309 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 340 pavyzdinės schemos

178

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
 27+411 Pervaža 1 400

27+411 km Šiauliai-Joniškis-v.s.

179

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
29+128 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 820 pavyzdinės schemos

180

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
30+062 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 130 pavyzdinės schemos

181

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
31+717 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

182

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
32+376 36+250 Sta iniai Kiti statiniai 1 530 pavyzdinės schemos

183

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
33+427 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 310 pavyzdinės schemos

184

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
 33+950 Pervaža 1 2500

33+950 km Šiauliai-Joniškis-v.s.

185

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
34+044 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

186

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
36+506 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 320 pavyzdinės schemos

187

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
 36+658 Pervaža 1 2350

36+658 km Šiauliai-Joniškis-v.s.

188

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
37+028 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 350 pavyzdinės schemos

189

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
38+016 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 340 pavyzdinės schemos

190

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
38+861 Pervaža 1 4000

38+861 km Šiauliai-Joniškis-v.s.

191

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
39+540 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

192

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
40+239 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

193

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
40+991 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 290 pavyzdinės schemos

194

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
41+114 Pervaža 1 2000

41+114 km Šiauliai-Joniškis-v.s.

195

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
41+642 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 290 pavyzdinės schemos

196

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
42+805 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 310 pavyzdinės schemos

197

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
42+845 44+230 Sta iniai Kiti statiniai 1 550 pavyzdinės schemos



198

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
43+267 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

199
Šiaulių II 6

Joniškio

stotis
43 km 6 pk 45 km 3 pk Stotis 1 9400

Joniškis

200

Šiaulių II 6

Joniškis -

Meitenė 45
km 3 pk- 47
km 10 pk
(miesto
ribos)

45 km 3 pk 47 km 10 pk Probleminė vieta 1 6000

Tarpstotis-Joniškis Meitenė 45 km

3 pk- 47 km 10 pk

201

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
44+484 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 330 pavyzdinės schemos

202

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
 44+696 Pervaža 1 1200

44+696 km Šiauliai-Joniškis-v.s.

203

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
45+036 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 310 pavyzdinės schemos

204

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
45+511 Pervaža 1 1000

45+511 km Šiauliai-Joniškis-v.s.

205

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
46+231 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 540 pavyzdinės schemos

206

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
47+598 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 310 pavyzdinės schemos

207

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
49+348 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 340 pavyzdinės schemos

208

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
51+665 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 280 pavyzdinės schemos

209

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
52+820 Pervaža 1 2500

52+820 Šiauliai-Joniškis-v s.

210

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
53+035 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 800 pavyzdinės schemos

211

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
54+201 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 300 pavyzdinės schemos

212

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
55+306 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 280 pavyzdinės schemos

213

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
56+065 Pervaža 1 1000

56-065 km Šiauliai-Joniškis-v.s.

214

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
56+760 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

215

Šiaulių II 6
Šiauliai-Joni

škis-v.s.
58+329 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 130 pavyzdinės schemos

216

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

7+282 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

217

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

7+527 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 600 pavyzdinės schemos

218
Šiaulių II 6

Jonaitikškių

stotis
9 km 10 pk 11 km 10 pk Stotis 1 7600

Jonai iškiai

219

Šiaulių II 6
Jonaitikškių

stotis

Atvyk.-išvyk.k

elias Nr.3
Sta iniai Kiti statiniai 1 400 pavyzdinės schemos

220

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

10+733 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 150 pavyzdinės schemos

221

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

10+951 Pervaža 1 800

10+951 km Radviliškis-Pagėgiai

222

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

11+223 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

223

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

11+982 12+374 Sta iniai Kiti statiniai Dešinė 1 780 pavyzdinės schemos

224

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

12+376 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

225

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

12+386 12+758 Sta iniai Kiti statiniai Dešinė 1 750 pavyzdinės schemos

226

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

12+463 12+613 Sta iniai Kiti statiniai Kairė 1 300 pavyzdinės schemos

227

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

12+772 Pervaža 1 2100 12+772 km

Radviliškis-Pagėgiai-v.s.

228

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

12+785 12-853 Sta iniai Kiti statiniai Dešinė 1 140 pavyzdinės schemos

229

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

12+867 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

230

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

12+875  13+000 Sta iniai Kiti statiniai Dešinė 1 250 pavyzdinės schemos

231

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

12+950 13+000 Sta iniai Kiti statiniai Kairė 1 100 pavyzdinės schemos

232

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

13+743 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

233

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

14+410 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

234

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

15+118 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

235

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

15+470 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

236

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

16+013 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 130 pavyzdinės schemos

237

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

16+722 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

238

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

16+861 Pervaža 1 4100

16+861 km Radviliškis-Pgėgiai-v.s.

239

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

16+885 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

240

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

18+074 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

241

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

18+808 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 300 pavyzdinės schemos

242

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

20+404 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

243

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

20+847 Pervaža 1 4000

20+847 km Radviliškis-Pagėgiai-v.s

244

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

22+211 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

245

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

22+563 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

246

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

23+042 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

247

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

24+060 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

248

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

24+635 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

249

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

24+498 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

250

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

25+741 Pervaža 1 2800 25+741 km

Radviliškis-pagėgiai-v.s.

251

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

26+844 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

252

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

27+074 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

253

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

27+539 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

254

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

27+961 Pervaža 1 4000 27+961 km

Radviliškis-Pagėgiai-v.s.

255

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

29+853 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

256

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

30+285 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos



257

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

31+084 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

258

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

31+916 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

259

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

32+416 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

260

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

33+607 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 130 pavyzdinės schemos

261

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

34+200 34+700 Sta iniai Kiti statiniai Kairė 1 300 pavyzdinės schemos

262

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

34+950 35+950 Sta iniai Kiti statiniai Dešinė 1 400 pavyzdinės schemos

263

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

35+000 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

264

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

36+267 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

265

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

36+946 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

266

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

37+171 Pervaža 1 1500 37+171 km

Radviliškis-Pagėgiai-v.s.

267

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

37+780 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 130 pavyzdinės schemos

268
Šiaulių II 6

Tytuvėnų

stotis
39 km 7 pk 41 km 2 pk Stotis 1 5900

Tytuvėnai

269
Šiaulių II 6

Tytuvėnų

stotis
prie pervažos Sta iniai Kiti statiniai 1 400 pavyzdinės schemos

270
Šiaulių II 6

Tytuvėnų

stotis
8 kelias Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 100 pavyzdinės schemos

271

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

39+811 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

272

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

41+433 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 130 pavyzdinės schemos

273

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

42+640 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 130 pavyzdinės schemos

274

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

44+020 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

275

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

44+876 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

276

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

45+280 45+784 Sta iniai Kiti statiniai Kairė 1 1010 pavyzdinės schemos

277

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

45+361 45+519 Sta iniai Kiti statiniai Dešinė 1 320 pavyzdinės schemos

278

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

45+958 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 130 pavyzdinės schemos

279

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

46+503 Pervaža 1 2400 46+503 km

Radviliškis-Pagėgiai-v.s.

280

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

46+586 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

281

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

46+908 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 120 pavyzdinės schemos

282

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

47+655 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 140 pavyzdinės schemos

283

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

48+150 49+005 Sta iniai Kiti statiniai Dešinė 1 450 pavyzdinės schemos

284

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

49+182 Pervaža 1 2000

49+182 Radviliškis-Pagėgiai-v.s.

285

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

49+848 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 170 pavyzdinės schemos

286

Šiaulių II 6
Radviliškis-

Pagėgiai-v.s
.

50+709 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 80000

Lyduvėnų iltas

287

Šiaulių II 6
Šilėnai-Jona

itiškis
3+291 Pervaža 1 800

3+291 km Šilėnai-Jonaitiškiai

288
Šiaulių II 6

Šilėnai-Jona

itiškiai
3+976 Sta iniai Tiltai, pralaidos 1 380 pavyzdinės schemos

viso m
2
: 475345,00

viso arais: 4753,45

Pastaba. Gali būti teritorijų, kur negalimas privažiavimas technika

Probleminė vieta - teritorija, kurios nušienavimo būtinumą fiksuoja savivaldybės, seniūnijos, bendruomenės ir pan.



Techinės specifikacijos 2 priedas

nuo iki
stotis/pervaža/tarpstotis/s

tatiniai

Statiniai: tiltai

pralaidos/kiti
statiniai

Pastaba

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Klaipėda 1 7 Kretingos stotis
1,18,19,30,23,

14, 15, keliai
Stotis 1 20750 Kretingos stotis

2 Klaipėda 1 7 Girulių stotis

3 kelias 370 km

8 pk - 371 km 6
pk ir 371km 8pk
- 371 km 10 pk
II pagr. Kelias I
kelias 370km 7
pk- 9 pk; 371

km. 1 pk. - 371
km. 8 pk. .

Stotis 1 19655 girulių stotis

3 Klaipėda 1 7 BP344-Kretinga 10 pk Tarpstotis 1 10740 Tarpstotis BP344-Kretinga

4 Klaipėda 1 7
Pavenčiai  -

BP248
243 pk 10 pk Pervaža 1 9250

Pervaža Pavenčiai  -  BP248

(242+948) 243 pk 10 pk

5 Klaipėda 1 7 Vilnius-Klaipėda 356+311 Pervaža 1 8550
Pervaža  Vilnius-Klaipėda 356+311

km

6 Klaipėda 1 7 Pavenčių stotis 240 km 1 pk Pervaža 1 8500
Pervaža Kužiai - Pavenčiai

(236+864) 237 km (1)

7 Klaipėda 1 7
Klaipėdos stoties

keliai

I pagr. Nuo IP 6

iki IP 4
Stotis 1 8400 Klaipėda

8 Klaipėda 1 7
Šateikiai -

Kūlupėnai
329+937 Pervaža 1 8000

Pervaža Šateikiai - Kūlupėnai

329+937 km

9 Klaipėda 1 7 Kūlupėnai - BP344 339+277 Pervaža
1 8000

Pervaža Kūlupėnai - BP344

339+227 km

10 Klaipėda 1 7 BP344 - Kretinga 349+515 Pervaža
1 8000

Pervaža BP344 - Kretinga

349+515 km

11 Klaipėda 1 7 Kūlupėnų stotis 3 kelias Stotis 1 7500 Kūlupėnų stotis

12 Klaipėda 1 7 Vilnius-Klaipėda 363+535 Pervaža 1 7500
Pervaža Vilnius-Klaipėda

363+535km

13 Klaipėda 1 7 Kužiai - Pavenčiai 237 km 9 pk. Pervaža 1 11000
Pervaža Kužiai - Pavenčiai

(236+864) 237 km (1)

14 Klaipėda 1 7 BP344 - Kretinga 351+780 Pervaža
1 7300

Pervaža BP344 - Kretinga

351+780 km

15 Klaipėda 1 7 Vilnius-Klaipėda 369+646 Pervaža
1 6900

Pervaža Vilnius-Klaipėda 369+646

km

16 Klaipėda 1 7 Kūlupėnų stotis 335+403 Pervaža
1 6500

Pervaža Kūlupėnų stotis 335+403

km

17 Klaipėda 1 7 Pauostys Statiniai Tvora
Stoties

aptvėrimas
1 5964 pavyzdinės schemos

18 Klaipėda 1 7 Telšių stotis

282km

8-10pk-283km
1-2pk-4kelias,28

3km 9-10pk II
pag.kelias

Stotis 1 4400 Telšių stotis

19 Klaipėda 1 7 Vilnius-Klaipėda 366+305 Pervaža 1 5100
Pervaža   Vilnius-Klaipėda 366+305

km

20 Klaipėda 1 7 Vilnius-Klaipėda 312+779 Pervaža
1 4500

Pervaža Vilnius-Klaipėda 312+779

km

21 Klaipėda 1 7 BP344 - Kretinga 347+579 Pervaža 1 4200
Pervaža BP344 - Kretinga

347+579 km

22 Klaipėda 1 7 Vilnius-Klaipėda
269+574

Pervaža 1 3800
Pervaža Vilnius-Klaipėda 269+574

km

23 Klaipėda 1 7 Plungės stotis
Šalia 1 ir 5 kelių.

Stotis
1 3800

Plungės stotis

24 Klaipėda 1 7 BP344 - Kretinga 345+441 Pervaža 1 3700
Pervaža BP344 - Kretinga

345+441 km

25 Klaipėda 1 7 Kūlupėnai - BP344 340+449 Pervaža 1 2900
Pervaža Kūlupėnai - BP344

340+449 km

26 Klaipėda 1 7 Vilnius-Klaipėda 273+348 Pervaža 1 2100
Pervaža Vilnius-Klaipėda 273+348

km

27 Klaipėda 1 7 Darbėnų stotis 2 - 4 keliai. Stotis 1 2000 darbėnų stotis

28 Klaipėda 1 7 Vilnius-Klaipėda
293+198

Pervaža 1 1920
Pervaža Vilnius-Klaipėda 293+198

km

29 Klaipėda 1 7 Vilnius-Klaipėda
279+955

Pervaža 1 1900
PervažaVilnius-Klaipėda

279+955km

30 Klaipėda 1 7 Vilnius-Klaipėda 268+102 Pervaža 1 1650
Pervaža Pavenčiai  -  BP248

(242+948) 243 pk 10 pk

31 Klaipėda 1 7 Vilnius-Klaipėda 303+106 Pervaža 1 1116
Pervaža Vilnius-Klaipėda 303+106

km

32 Klaipėda 1 7
Šateikiai -

Kūlupėnai
325+698 Pervaža 1 964

Pervaža Šateikiai - Kūlupėnai

325+698 km

33 Klaipėda 1 7 Darbėnų stotis
Tiltas 14 +711

km
Stotis

Tiltas 1 900
darbėnų stotis

34 Klaipėda 1 7 Vilnius-Klaipėda 307+920 Pervaža 1 720
Pervaža Vilnius-Klaipėda 307+920

km

35 Klaipėda 1 7 Tryškiai - Dūseikiai 263+992 Statiniai Tiltas Metalinis

tiltas per
Virvytės upę

1 400 pavyzdinės schemos

36 Klaipėda 1 7
Šateikiai -

Kūlupėnai
333+254

Statiniai Tiltas
Metalinis

tiltas per
Salanto upę

1 400 pavyzdinės schemos

37 Klaipėda 1 7 Šateikių stotis 324+519 Pervaža 1 400
Pervaža Šateikių stotis 324+519

km

38 Klaipėda 1 7
Kretinga -

Kretingalė
356+794 Statiniai Viadukas

 per kelią
1 400 pavyzdinės schemos

39 Klaipėda 1 7 Darbėnų stotis 4 kelias. Stotis 1 300 darbėnų stotis

40 Klaipėda 1 7
Kūlupėnai -

Kretinga
351+449 Statiniai Tiltas

Metalinis

tiltas per
Akmenos

upę

1 240 pavyzdinės schemos

41 Klaipėda 1 7
Kretinga -

Kretingalė
357+180 Statiniai Tiltas

Akmeninis /

gelžbetoninis
tiltas per

Tenžės upę

1 240 pavyzdinės schemos

42 Klaipėda 1 7 Telšiai - Lieplaukė 284+434 Statiniai Pralaida 1 220 pavyzdinės schemos

PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Eil. Nr. Regionas
Regiono

pogrupis

Pirkimo
objekto

dalis 
Kryptis

Kilometras/Piketas Darbų atlikimo vieta

Šienavimo

kartai per
metus

Preliminarus
šienavimo

poreikis viso
m

2

Schemos/brėžinio pavadinimas

(vadovaujantis techninės
specifikacijos 1.4.1 punktu

Užsakovas pateiks ne vėliau kaip
prieš 14 (keturiolika) kalendorinių

dienų iki paslaugų suteikimo
pradžios



43 Klaipėda 1 7 Pavenčiai 237+581 Statiniai Tiltas
Metalinis

tiltas per
Ventos upę

1 200 pavyzdinės schemos

44 Klaipėda 1 7
Pavenčiai -

Raudėnai
247+964 Statiniai Statiniai

Metalinis

tiltas per
Upynos upę

1 200 pavyzdinės schemos

45 Klaipėda 1 7 Duseikiai - Telšiai 272+834 Statiniai  Tiltas G/B 1 200 pavyzdinės schemos

46 Klaipėda 1 7 Telšiai - Lieplaukė 284+801 Statiniai Pralaida 1 200 pavyzdinės schemos

47 Klaipėda 1 7 Telšiai - Lieplaukė 285+630 Statiniai Pralaida 1 200 pavyzdinės schemos

48 Klaipėda 1 7 Lieplaukė 293+739 Statiniai Pralaida
Metalinis

tiltas per
Lušinės upę

1 200 pavyzdinės schemos

49 Klaipėda 1 7
Šateikiai -

Kūlupėnai
329+058 Statiniai Pralaida 1 200 pavyzdinės schemos

50 Klaipėda 1 7 Telšiai - Lieplaukė 288+889 Statiniai Pralaida 1 180 pavyzdinės schemos

51 Klaipėda 1 7 Tarvainiai 302+805 Statiniai Pralaida 1 160 pavyzdinės schemos

52 Klaipėda 1 7 Tarvainiai - Plungė
308+094

Statiniai Pralaida 1 158 pavyzdinės schemos

53 Klaipėda 1 7 Plungė - Šateikiai 316+756 Statiniai Pralaida 1 155 pavyzdinės schemos

54 Klaipėda 1 7 Duseikiai - Telšiai 271+961 Statiniai Pralaida 1 150 pavyzdinės schemos

55 Klaipėda 1 7 Tarvainiai - Plungė 308+456 Statiniai Tiltas

Metalinis

tiltas per
Babrungo

upę

1 150 pavyzdinės schemos

56 Klaipėda 1 7
Kūlupėnai -

Kretinga
347+984 Statiniai Pralaida 1 150 pavyzdinės schemos

57 Klaipėda 1 7
Lieplaukė -

Tarvainiai
298+368 Statiniai Tiltas

G/B
1 140 pavyzdinės schemos

58 Klaipėda 1 7
Kretinga -

Darbėnai
11+748 Statiniai Pralaida 1 136 pavyzdinės schemos

59 Klaipėda 1 7
Raudėnai -

Tryškiai
256+405 Statiniai Pralaida 1 130 pavyzdinės schemos

60 Klaipėda 1 7 Tryškiai - Dūseikiai 265+962 Statiniai Pralaida 1 130 pavyzdinės schemos

61 Klaipėda 1 7
Lieplaukė -

Tarvainiai
299+701 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

62 Klaipėda 1 7 Kužiai - Pavenčiai 232+661 Statiniai Pralaida 1 110 pavyzdinės schemos

63 Klaipėda 1 7 Tryškiai - Dūseikiai 267+618 Statiniai Pralaida 1 110 pavyzdinės schemos

64 Klaipėda 1 7
Lieplaukė -

Tarvainiai
295+677 Statiniai Pralaida 1 110 pavyzdinės schemos

65 Klaipėda 1 7
Lieplaukė -

Tarvainiai
295+854 Statiniai Pralaida 1 110 pavyzdinės schemos

66 Klaipėda 1 7
Lieplaukė -

Tarvainiai
296+345 Statiniai Pralaida 1 110 pavyzdinės schemos

67 Klaipėda 1 7
Kretinga -

Darbėnai
9+517 Statiniai Pralaida 1 101 pavyzdinės schemos

68 Klaipėda 1 7
Kretinga -

Darbėnai
12+444 Statiniai Pralaida 1 101 pavyzdinės schemos

69 Klaipėda 1 7 Kužiai - Pavenčiai 236+281 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

70 Klaipėda 1 7
Pavenčiai -

Raudėnai
246+430 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

71 Klaipėda 1 7
Pavenčiai -

Raudėnai
250+181 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

72 Klaipėda 1 7
Raudėnai -

Tryškiai
253+729 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

73 Klaipėda 1 7
Raudėnai -

Tryškiai
258+532 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

74 Klaipėda 1 7
Raudėnai -

Tryškiai
259+112 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

75 Klaipėda 1 7 Duseikiai - Telšiai 274+788 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

76 Klaipėda 1 7 Duseikiai - Telšiai 278+933 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

77 Klaipėda 1 7 Telšiai 281+946 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

78 Klaipėda 1 7 Telšiai - Lieplaukė 283+968 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

79 Klaipėda 1 7
Lieplaukė -

Tarvainiai
297+231 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

80 Klaipėda 1 7
Lieplaukė -

Tarvainiai
298+623 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

81 Klaipėda 1 7 Šateikiai 324+970 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

82 Klaipėda 1 7
Kretinga -

Darbėnai
2+857 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

83 Klaipėda 1 7
Pavenčiai -

Raudėnai
241+012 Statiniai Tiltas 1 96 pavyzdinės schemos

84 Klaipėda 1 7
Pavenčiai -

Raudėnai
241+752 Statiniai Tiltas 1 96 pavyzdinės schemos

85 Klaipėda 1 7
Kretinga -

Darbėnai
3+523 Statiniai Pralaida 1 96 pavyzdinės schemos

86 Klaipėda 1 7 Tarvainiai - Plungė
303+121

Statiniai Pralaida 1 92 pavyzdinės schemos

87 Klaipėda 1 7
Kretinga -

Darbėnai
2+128 Statiniai Pralaida 1 92 pavyzdinės schemos

88 Klaipėda 1 7
Pavenčiai -

Raudėnai
240+115 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos

89 Klaipėda 1 7
Pavenčiai -

Raudėnai
244+689 Statiniai Tiltas 1 90 pavyzdinės schemos

90 Klaipėda 1 7 Tarvainiai - Plungė
303+601

Statiniai Tiltas
G/B

1 90 pavyzdinės schemos

91 Klaipėda 1 7 Tarvainiai - Plungė
306+239

Statiniai Tiltas
G/B

1 90 pavyzdinės schemos

92 Klaipėda 1 7 Tarvainiai - Plungė
306+807

Statiniai Tiltas
G/B

1 90 pavyzdinės schemos

93 Klaipėda 1 7
Kretinga -

Darbėnai
6+158 Statiniai Pralaida 1 87 pavyzdinės schemos

94 Klaipėda 1 7
Kretinga -

Darbėnai
11+115 Statiniai Pralaida 1 87 pavyzdinės schemos

95 Klaipėda 1 7
Kretinga -

Darbėnai
11+410 Statiniai Pralaida 1 86 pavyzdinės schemos

96 Klaipėda 1 7
Kretinga -

Darbėnai
8+470 Statiniai Pralaida 1 85 pavyzdinės schemos

97 Klaipėda 1 7
Kretinga -

Darbėnai
5+293 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

98 Klaipėda 1 7 Kužiai - Pavenčiai 231+610 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

99 Klaipėda 1 7 Kužiai - Pavenčiai 236+769 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

100 Klaipėda 1 7
Pavenčiai -

Raudėnai
243+412 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

101 Klaipėda 1 7
Raudėnai -

Tryškiai
258+067 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

102 Klaipėda 1 7 Tryškiai - Dūseikiai 262+901 Statiniai Tiltas 1 80 pavyzdinės schemos

103 Klaipėda 1 7 Duseikiai - Telšiai 276+376 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

104 Klaipėda 1 7 Duseikiai - Telšiai 281+122 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

105 Klaipėda 1 7 Telšiai - Lieplaukė 289+393 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

106 Klaipėda 1 7 Telšiai - Lieplaukė 290+926 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

107 Klaipėda 1 7
Lieplaukė -

Tarvainiai
297+503 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos



108 Klaipėda 1 7
Lieplaukė -

Tarvainiai
297+926 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

109 Klaipėda 1 7
Lieplaukė -

Tarvainiai
300+544 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

110 Klaipėda 1 7
Lieplaukė -

Tarvainiai
301+092 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

111 Klaipėda 1 7 Tarvainiai 301+327 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

112 Klaipėda 1 7 Tarvainiai 301+783 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

113 Klaipėda 1 7 Tarvainiai - Plungė
309+015

Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

114 Klaipėda 1 7 Plungė 311+030 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

115 Klaipėda 1 7 Plungė - Šateikiai 311+953 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

116 Klaipėda 1 7 Plungė - Šateikiai 315+720 Statiniai Tiltas G/B 1 80 pavyzdinės schemos

117 Klaipėda 1 7 Plungė - Šateikiai 319+559 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

118 Klaipėda 1 7 Plungė - Šateikiai 320+604 Statiniai Tiltas G/B 1 80 pavyzdinės schemos

119 Klaipėda 1 7 Plungė - Šateikiai 322+672 Statiniai G/B tiltas 1 80 pavyzdinės schemos

120 Klaipėda 1 7
Šateikiai -

Kūlupėnai
325+811 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

121 Klaipėda 1 7 Kretingalė - Giruliai 365+106 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

122 Klaipėda 1 7
Kretinga -

Darbėnai
1+686 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

123 Klaipėda 1 7 Tarvainiai - Plungė
305+991

Statiniai Pralaida 1 70 pavyzdinės schemos

124 Klaipėda 1 7
Kretinga -

Darbėnai
4+442 Statiniai Pralaida 1 70 pavyzdinės schemos

125 Klaipėda 1 7 Kužiai - Pavenčiai 233+603 Statiniai Pralaida 1 70 pavyzdinės schemos

126 Klaipėda 1 7
Pavenčiai -

Raudėnai
249+632 Statiniai Pralaida 1 70 pavyzdinės schemos

127 Klaipėda 1 7 Raudėnai 251+154 Statiniai Pralaida 1 70 pavyzdinės schemos

128 Klaipėda 1 7 Telšiai 283+039 Statiniai Pralaida 1 70 pavyzdinės schemos

129 Klaipėda 1 7 Telšiai - Lieplaukė 292+539 Statiniai Pralaida 1 70 pavyzdinės schemos

130 Klaipėda 1 7
Lieplaukė -

Tarvainiai
296+775 Statiniai Pralaida 1 70 pavyzdinės schemos

131 Klaipėda 1 7 Tarvainiai - Plungė
307+261

Statiniai Pralaida 1 70 pavyzdinės schemos

132 Klaipėda 1 7 Duseikiai - Telšiai 270+617 Statiniai Pralaida 1 60 pavyzdinės schemos

133 Klaipėda 1 7 Duseikiai - Telšiai 274+074 Statiniai Pralaida 1 60 pavyzdinės schemos

134 Klaipėda 1 7
Lieplaukė -

Tarvainiai
294+541 Statiniai Pralaida 1 60 pavyzdinės schemos

135 Klaipėda 1 7
Lieplaukė -

Tarvainiai
295+410 Statiniai Pralaida 1 60 pavyzdinės schemos

136 Klaipėda 1 7
Lieplaukė -

Tarvainiai
300+795 Statiniai Pralaida 1 60 pavyzdinės schemos

137 Klaipėda 1 7 Plungė - Šateikiai 313+156 Statiniai Tiltas G/B 1 60 pavyzdinės schemos

138 Klaipėda 1 7 Plungė - Šateikiai 318+388 Statiniai Pralaida 1 60 pavyzdinės schemos

139 Klaipėda 1 7 Plungė - Šateikiai 321+276 Statiniai Pralaida 1 60 pavyzdinės schemos

140 Klaipėda 1 7 Plungė - Šateikiai 323+402 Statiniai Tiltas G/B 1 60 pavyzdinės schemos

141 Klaipėda 1 7 Šateikiai 324+236 Statiniai Tiltas G/B 1 60 pavyzdinės schemos

142 Klaipėda 1 7
Šateikiai -

Kūlupėnai
326+496 Statiniai Pralaida 1 60 pavyzdinės schemos

143 Klaipėda 1 7
Šateikiai -

Kūlupėnai
327+902 Statiniai Tiltas

G/B
1 60 pavyzdinės schemos

144 Klaipėda 1 7
Šateikiai -

Kūlupėnai
329+583 Statiniai Pralaida 1 60 pavyzdinės schemos

145 Klaipėda 1 7
Šateikiai -

Kūlupėnai
330+031 Statiniai Pralaida 1 60 pavyzdinės schemos

146 Klaipėda 1 7
Kretinga -

Kretingalė
355+999 Statiniai Pralaida 1 60 pavyzdinės schemos

147 Klaipėda 1 7
Kretinga -

Kretingalė
359+217 Statiniai Pralaida 1 60 pavyzdinės schemos

148 Klaipėda 1 7
Kretinga -

Kretingalė
359+776 Statiniai Pralaida 1 60 pavyzdinės schemos

149 Klaipėda 1 7
Kretinga -

Kretingalė
360+123 Statiniai Pralaida 1 60 pavyzdinės schemos

150 Klaipėda 1 7
Kretinga -

Kretingalė
360+399 Statiniai Pralaida 1 60 pavyzdinės schemos

151 Klaipėda 1 7 Kretingalė - Giruliai 364+303 Statiniai Pralaida 1 60 pavyzdinės schemos

152 Klaipėda 1 7 Kretingalė - Giruliai 364+715 Statiniai Pralaida 1 60 pavyzdinės schemos

153 Klaipėda 1 7 Klaipėda 375+678 Statiniai Viadukas Viadukas per

H. Manto
gatvę

1 60 pavyzdinės schemos

154 Klaipėda 1 7 Kužiai - Pavenčiai 234+463 Statiniai Pralaida 1 50 pavyzdinės schemos

155 Klaipėda 1 7
Kūlupėnai -

Kretinga
340+306 Statiniai Pralaida 1 50 pavyzdinės schemos

156 Klaipėda 1 7 Kretingalė - Giruliai 362+774 Statiniai Pralaida 1 50 pavyzdinės schemos

157 Klaipėda 1 7 Giruliai - Klaipėda 372+777 Statiniai Pralaida 1 50 pavyzdinės schemos

158 Klaipėda 1 7 Tarvainiai - Plungė
310+397

Statiniai Pralaida 1 40 pavyzdinės schemos

159 Klaipėda 1 7 Plungė - Šateikiai 312+614 Statiniai Pralaida 1 40 pavyzdinės schemos

160 Klaipėda 1 7 Plungė - Šateikiai 313+478 Statiniai Pralaida 1 40 pavyzdinės schemos

161 Klaipėda 1 7 Plungė - Šateikiai 313+982 Statiniai Pralaida 1 40 pavyzdinės schemos

162 Klaipėda 1 7 Plungė - Šateikiai 317+071 Statiniai Pralaida 1 40 pavyzdinės schemos

163 Klaipėda 1 7 Plungė - Šateikiai 317+630 Statiniai Pralaida 1 40 pavyzdinės schemos

164 Klaipėda 1 7
Šateikiai -

Kūlupėnai
330+892 Statiniai Tiltas

G/B
1 40 pavyzdinės schemos

165 Klaipėda 1 7
Kūlupėnai -

Kretinga
337+887 Statiniai Pralaida 1 40 pavyzdinės schemos

166 Klaipėda 1 7
Kūlupėnai -

Kretinga
341+892 Statiniai Pralaida 1 40 pavyzdinės schemos

167 Klaipėda 1 7
Kūlupėnai -

Kretinga
349+569 Statiniai Pralaida 1 40 pavyzdinės schemos

168 Klaipėda 1 7
Kretinga -

Kretingalė
358+974 Statiniai Pralaida 1 40 pavyzdinės schemos

169 Klaipėda 1 7 Kretingalė - Giruliai 361+681 Statiniai Pralaida 1 40 pavyzdinės schemos

170 Klaipėda 1 7 Kretingalė - Giruliai 362+289 Statiniai Pralaida 1 40 pavyzdinės schemos

171 Klaipėda 1 7 Kretingalė - Giruliai 363+602 Statiniai Pralaida 1 40 pavyzdinės schemos

172 Klaipėda 1 7 Kretingalė - Giruliai 367+368 Statiniai Pralaida 1 40 pavyzdinės schemos

173 Klaipėda 1 7 Kretingalė - Giruliai 368+016 Statiniai Pralaida 1 40 pavyzdinės schemos

174 Klaipėda 1 7 Tarvainiai - Plungė
304+722

Statiniai Pralaida 1 32 pavyzdinės schemos

175 Klaipėda 1 7 Tarvainiai - Plungė
305+505

Statiniai Pralaida 1 30 pavyzdinės schemos

176 Klaipėda 1 7 Plungė - Šateikiai 316+433 Statiniai Pralaida 1 30 pavyzdinės schemos

177 Klaipėda 1 7 Kūlupėnai 335+444 Statiniai Pralaida 1 30 pavyzdinės schemos



178 Klaipėda 1 7 Kretinga 354+397 Statiniai Pralaida 1 30 pavyzdinės schemos

179 Klaipėda 1 7 Kretingalė - Giruliai 366+305 Statiniai Pralaida 1 30 pavyzdinės schemos

180 Klaipėda 1 7 Giruliai - Klaipėda 370+667 Statiniai Pralaida 1 30 pavyzdinės schemos

181 Klaipėda 1 7 Giruliai - Klaipėda 371+300 Statiniai Pralaida 1 30 pavyzdinės schemos

182 Klaipėda 1 7 Giruliai - Klaipėda 372+159 Statiniai Pralaida 1 30 pavyzdinės schemos

183 Klaipėda 1 7
Kretinga -

Darbėnai
13+832 Statiniai Pralaida 1 30 pavyzdinės schemos

184 Klaipėda 1 7
Kretinga -

Kretingalė
357+761 Statiniai Pralaida 1 20 pavyzdinės schemos

185 Klaipėda 1 7
Kretinga -

Kretingalė
358+064 Statiniai Pralaida 1 20 pavyzdinės schemos

186 Klaipėda 1 7 Kretingalė - Giruliai 369+368 Statiniai Pralaida 1 20 pavyzdinės schemos

187 Klaipėda 1 7
Kūlupėnai -

Kretinga
342+991 Statiniai Pralaida 1 15 pavyzdinės schemos

188 Klaipėda 1 7
Kretinga -

Kretingalė
356+292 Statiniai Pralaida 1 15 pavyzdinės schemos

viso m
2
: 222619

viso arais: 2226,19

Pastaba. Gali būti teritorijų, kur negalimas privažiavimas technika



Techinės specifikacijos 2 priedas

nuo iki
stotis/pervaža/tarpstotis/s

tatiniai

Statiniai: tiltai

pralaidos/kiti
statiniai

Pastaba

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Klaipėda II 8 Klaipėda 0+021 Statiniai Pralaida 1 110 pavyzdinės schemos

2 Klaipėda II 8 Klaipėda 1+065 Statiniai Tiltas
Gelžbetoninis tiltas

per Liepų g.
1 990 pavyzdinės schemos

3 Klaipėda II 8 Klaipėda 1+797 Statiniai Tiltas
Metalinis tiltas per

Danės upę
1 1080 pavyzdinės schemos

4 Klaipėda II 8 Klaipėda 2+752 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos

5 Klaipėda II 8
Klaipėda-Pagė

giai
3+060 Pervaža 1 1950

Pervaža Klaipėda-Pagėgiai  3+060

km

6 Klaipėda II 8
Klaipėda -

Rimkai
3 km 3 pk 5 km 10 pk Tarpstotis

1 7525
Tarpstotis Klaipeda - RImkai

7 Klaipėda II 8
Klaipėda -

Rimkai
3+382 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

8 Klaipėda II 8
Klaipėda -

Rimkai
4+425 Statiniai Pralaida 1 70 pavyzdinės schemos

9 Klaipėda II 8
Klaipėda -

Rimkai
5+999 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

10 Klaipėda II 8
Klaipėda -

Rimkai
6 km 1 pk

8 km 10 km
Tarpstotis

1 12000
Tarpstotis Klaipėda-Rimkai 6.1-8.10

11 Klaipėda II 8
Klaipėda -

Rimkai
6+694 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

12 Klaipėda II 8
Klaipėda -

Rimkai
7+350 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos

13 Klaipėda II 8
Klaipėda -

Rimkai
7+854 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

14 Klaipėda II 8
Klaipėda -

Rimkai
8+298 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

15 Klaipėda II 8 Rimkai 9+234 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos
16 Klaipėda II 8 Rimkai 9+719 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

17 Klaipėda II 8
Rimkai -

Vilkyčiai
10+473 Statiniai Tiltas

Akmeninis tiltas per

Smeltalės upę
1 450 pavyzdinės schemos

18 Klaipėda II 8
Rimkai -

Vilkyčiai
11+447 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

19 Klaipėda II 8
Rimkai -

Vilkyčiai
11+797 Statiniai Pralaida 1 110 pavyzdinės schemos

20 Klaipėda II 8
Rimkai -

Vilkyčiai
12+266 Pervaža 1 3050

Pervaža Rimkai - Vilkyčiai Pervaža

12+266 km

21 Klaipėda II 8
Rimkai -

Vilkyčiai
12+934 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

22 Klaipėda II 8
Rimkai -

Vilkyčiai
13+621 Statiniai Pralaida 1 110 pavyzdinės schemos

23 Klaipėda II 8
Rimkai -

Vilkyčiai
14+013 Statiniai Pralaida 1 65 pavyzdinės schemos

24 Klaipėda II 8
Rimkai -

Vilkyčiai
14+357 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

25 Klaipėda II 8
Rimkai -

Vilkyčiai
14+903 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

26 Klaipėda II 8
Rimkai -

Vilkyčiai
15+703 Statiniai Pralaida 1 110 pavyzdinės schemos

27 Klaipėda II 8
Rimkai -

Vilkyčiai
15+191 Pervaža

1 1750

Pervaža Rimkai - Vilkyčiai 15+191

km

28 Klaipėda II 8
Rimkai -

Vilkyčiai
16+220 Statiniai Pralaida 1 110 pavyzdinės schemos

29 Klaipėda II 8
Rimkai -

Vilkyčiai
17+204 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

30 Klaipėda II 8
Rimkai -

Vilkyčiai
17+719 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

31 Klaipėda II 8
Rimkai -

Vilkyčiai
18+530 Statiniai Pralaida 1 130 pavyzdinės schemos

32 Klaipėda II 8
Rimkai -

Vilkyčiai
18+712 Pervaža

1 4800

Pervaža Rimkai - Vilkyčiai 18+712

km

33 Klaipėda II 8
Rimkai -

Vilkyčiai
19+958 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

34 Klaipėda II 8
Rimkai -

Vilkyčiai
20+592 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

35 Klaipėda II 8
Rimkai -

Vilkyčiai
22+002 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos

36 Klaipėda II 8
Rimkai -

Vilkyčiai
22km1pk 24km10pk Tarpstotis

1 7960

Tarpstotis Rimkai-Vilkyčiai

22.1-24.10

37 Klaipėda II 8
Rimkai -

Vilkyčiai
22+295 Pervaža Perėja 1 4800 Perėja Rimkai - Vilkyčiai 22+295 km

38 Klaipėda II 8
Rimkai -

Vilkyčiai
22+579 Pervaža Perėja 1 3000

Pervaža Rimkai - Vilkyčiai 22+579

km

39 Klaipėda II 8
Rimkai -

Vilkyčiai
23+625 Statiniai Tiltas

Metalinis tiltas per

Minijos upę
1 500 pavyzdinės schemos

40 Klaipėda II 8
Rimkai -

Vilkyčiai
23+935 Pervaža 1 1100

Pervaža Rimkai - Vilkyčiai  23+935

km

41 Klaipėda II 8
Rimkai -

Vilkyčiai
24+628 Statiniai Tiltas

Metalinis tiltas per

Perkaso upę
1 410 pavyzdinės schemos

42 Klaipėda II 8
Rimkai -

Vilkyčiai
25+867 Statiniai Tiltas 1 220 pavyzdinės schemos

43 Klaipėda II 8
Rimkai -

Vilkyčiai
26+092 Pervaža 1 3500

Pervaža Rimkai - Vilkyčiai 26+092

km

44 Klaipėda II 8
Rimkai -

Vilkyčiai
27+086 Statiniai Pralaida 1 110 pavyzdinės schemos

45 Klaipėda II 8
Rimkai -

Vilkyčiai
27+566 Statiniai Tiltas

Metalinis tiltas per

Veiviržo upę
1 470 pavyzdinės schemos

46 Klaipėda II 8 Vilkyčiai 28+995 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

47 Klaipėda II 8 Vilkyčių stotis 29+588 Pervaža 1 1200 Pervaža  Vilkyčių stotis 29+588 km

48 Klaipėda II 8 Vilkyčiai 30+377 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos
49 Klaipėda II 8 Vilkyčių stotis 30+651 Pervaža 1 3000 Pervaža Vilkyčių stotis 30+651 km

50 Klaipėda II 8 Vilkyčiai- Šilutė 31+449 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

51 Klaipėda II 8 Vilkyčiai- Šilutė 31+842 Pervaža 1 1920 Pervaža Vilkyčiai- Šilutė 31+842 km

52 Klaipėda II 8 Vilkyčiai- Šilutė 32+502 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

53 Klaipėda II 8 Vilkyčiai- Šilutė 34+029 Statiniai Pralaida 1 110 pavyzdinės schemos

54 Klaipėda II 8 Vilkyčiai- Šilutė 34+463 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

55 Klaipėda II 8 Vilkyčiai- Šilutė 34+932 Pervaža 1 3000 Pervaža Vilkyčiai- Šilutė 34+932 km

56 Klaipėda II 8 Vilkyčiai- Šilutė 35+855 Statiniai Pralaida 1 115 pavyzdinės schemos

PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Eil.

Nr.
Regionas

Regiono

pogrupis

Pirkimo
objekto

dalis 
Kryptis

Kilometras/Piketas Darbų atlikimo vieta

Šienavimo

kartai per
metus

Preliminarus
šienavimo

poreikis viso
m

2

Schemos/brėžinio pavadinimas

(vadovaujantis techninės
specifikacijos 1.4.1 punktu

Užsakovas pateiks ne vėliau kaip
prieš 14 (keturiolika) kalendorinių

dienų iki paslaugų suteikimo
pradžios



57 Klaipėda II 8
Rimkai -

Draugystė
0+032 Statiniai Tiltas

54 kelias

Gelžbetoninis tiltas
per Vilhelmo kanalą

1 90 pavyzdinės schemos

58 Klaipėda II 8
Rimkai -

Draugystė
1+265 Statiniai Pralaida

48 ir IV keliai
1 100 pavyzdinės schemos

59 Klaipėda II 8
Rimkai -

Draugystė
1+710 Statiniai Tiltas I pagrindinis

Gelžbetoninis tiltas
per Smeltalės upę

1 640 pavyzdinės schemos

60 Klaipėda II 8
Rimkai -

Draugystė
2+030 Statiniai Pralaida

IV kelias
1 90 pavyzdinės schemos

61 Klaipėda II 8
Rimkai -

Draugystė
2+300 Statiniai Pralaida

45 kelias
1 100 pavyzdinės schemos

62 Klaipėda II 8
Draugystės

stotis
2+381 Pervaža 1 priv. Kelias 1 2150

Pervaža  Draugystės st. 1 priv kel

2+381

63 Klaipėda II 8
Draugystės

stotis

Tarpukelis

prie 8, 38, 44
kelių

(pažym.kvadr
at)

Stotis 1 6700 Draugystės stotis (KM-10)

64 Klaipėda II 8
Draugystės

stotis

Prie 41, 44,

45 kelių
(pažym.kvadr

at) aplink
kelius

Stotis 1 7800 Draugystės stotis (KM-10)

65 Klaipėda II 8 Draugystė Statiniai Tvora
Stoties aptvėrimas

1 15410 pavyzdinės schemos

66 Klaipėda II 8
Rimkai -

Draugystė
2+492 Statiniai Pralaida

I, IV, 5, 44 keliai
1 110 pavyzdinės schemos

67 Klaipėda II 8
Rimkai -

Draugystė
4+106 Statiniai Pralaida

51, 52, 53, 54, 59

keliai ir autokelias
Kairių g.

1 80 pavyzdinės schemos

68 Klaipėda II 8
Draugystė

kelias 201'
5+780 Pervaža Jūrininkų pr. 1 3000

Pervaža Draugystė kelias 201'

Jūrininkų pr 5+780

69 Klaipėda II 8
Draugystė

kelias 201'
6+657 Pervaža Nendrių g. 1 3500

Pervaža Draugystė kelias 201'

Nendrių g 6+657

70 Klaipėda II 8
Draugystė

kelias 201'
7+942 Pervaža Senoji Smiltelės 1 1630

Pervaža Draugystė kelias 201'

Senoji smiltelės 7+942

71 Klaipėda II 8 Perkėla Statiniai Tvora
Stoties aptvėrimas

1 1040 pavyzdinės schemos

72 Klaipėda II 8 49 kelias Šiaurės pr. Statiniai Viadukas 1 190 pavyzdinės schemos

73 Klaipėda II 8 201 kelias Nendrių g. Statiniai Tiltas G/B 1 245 pavyzdinės schemos

74 Klaipėda II 8 201, 209 kelias Varnėnų g. Statiniai Viadukas 1 200 pavyzdinės schemos

75 Klaipėda II 8
Rimkai-Gargžd

ai
0+577 Pervaža 1 500 Pervaža Rimkai-Gargždai 0+577 km

76 Klaipėda II 8
Rimkai-Gargžd

ai
1+319 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

77 Klaipėda II 8
Rimkai-Gargžd

ai
1+704 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

78 Klaipėda II 8
Rimkai-Gargžd

ai
2+188 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

79 Klaipėda II 8
Rimkai-Gargžd

ai
3+640 Statiniai Pralaida 1 40 pavyzdinės schemos

80 Klaipėda II 8
Rimkai-Gargžd

ai
4+472 Pervaža 1 2650 Pervaža Rimkai-Gargždai 4+472 km

81 Klaipėda II 8
Rimkai-Gargžd

ai
5+042 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

82 Klaipėda II 8
Rimkai-Gargžd

ai
6+040 Pervaža 1 3200 Pervaža Rimkai-Gargždai 6+040 km

83 Klaipėda II 8
Rimkai-Gargžd

ai
10+820 Pervaža 1 3000 Pervaža Rimkai-Gargždai 10+820

84 Klaipėda II 8
Rimkai-Gargžd

ai
5+847 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos

85 Klaipėda II 8
Rimkai-Gargžd

ai
6+032 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

86 Klaipėda II 8
Rimkai-Gargžd

ai
6+047 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

87 Klaipėda II 8
Rimkai-Gargžd

ai
6+727 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos

88 Klaipėda II 8
Rimkai-Gargžd

ai
6+899 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos

89 Klaipėda II 8
Rimkai-Gargžd

ai
7+136 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos

90 Klaipėda II 8
Rimkai-Gargžd

ai
8+569 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos

91 Klaipėda II 8 Vilkyčiai- Šilutė 36+714 Pervaža 1 3100 Pervaža Rimkai-Gargždai 10+820

92 Klaipėda II 8 Vilkyčiai- Šilutė 37+391 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

93 Klaipėda II 8 Vilkyčiai- Šilutė 38+875 Statiniai Pralaida 1 110 pavyzdinės schemos

94 Klaipėda II 8 Vilkyčiai- Šilutė 40+343 Statiniai Tiltas
Metalinis tiltas per

Tenenio upę
1 380 pavyzdinės schemos

95 Klaipėda II 8 Vilkyčiai- Šilutė 42+028 Pervaža 1 1750 Pervaža Rimkai-Gargždai 10+820

96 Klaipėda II 8 Vilkyčiai- Šilutė 43+115 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

97 Klaipėda II 8 Vilkyčiai- Šilutė 43+655 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

98 Klaipėda II 8 Vilkyčiai- Šilutė 44+051 Statiniai Pralaida 1 110 pavyzdinės schemos

99 Klaipėda II 8 Vilkyčiai- Šilutė 44+317 Pervaža 1 2250 Pervaža Vilkyčiai- Šilutė 44+317

100 Klaipėda II 8 Vilkyčiai- Šilutė 45+471 Statiniai Pralaida 1 150 pavyzdinės schemos

101 Klaipėda II 8 Vilkyčiai- Šilutė 45+966 Statiniai Pralaida 1 110 pavyzdinės schemos

102 Klaipėda II 8 Vilkyčiai- Šilutė 45+976 Pervaža 1 1500 Pervaža Vilkyčiai- Šilutė 45+976

103 Klaipėda II 8 Vilkyčiai- Šilutė 46+241 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos

104 Klaipėda II 8 Vilkyčiai- Šilutė 46+766 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

105 Klaipėda II 8 Vilkyčiai- Šilutė 47+173 Pervaža 1 2000 Pervaža Vilkyčiai- Šilutė 47+173

106 Klaipėda II 8 Vilkyčiai- Šilutė 47+941 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos



107 Klaipėda II 8 Šilutė 49+141 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos
108 Klaipėda II 8 Šilutės stotis 49+243 Pervaža 1 500 Pervaža Šilutės stotis 49+243
109 Klaipėda II 8 Šilutės stotis 50+148 Pervaža 1 1300 Pervaža Šilutės stotis 50+148

110 Klaipėda II 8 Šilutė 50+717 Statiniai Tiltas
Akmeninis tiltas per

Šyšos upę
1 600 pavyzdinės schemos

111 Klaipėda II 8
Šilutė -

Stoniškiai
52+780 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

112 Klaipėda II 8
Šilutė -

Stoniškiai
54+968 Statiniai Pralaida 1 110 pavyzdinės schemos

113 Klaipėda II 8
Šilutė -

Stoniškiai
53+264 Pervaža 1 2300 Pervaža Šilutė - Stoniškiai 53+264

114 Klaipėda II 8
Šilutė -

Stoniškiai
56+907 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

115 Klaipėda II 8
Šilutė -

Stoniškiai
59+448 Pervaža 1 2600 Pervaža Šilutė - Stoniškiai 59+448

116 Klaipėda II 8
Šilutė -

Stoniškiai
60+576 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

117 Klaipėda II 8
Šilutė -

Stoniškiai
61+378 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

118 Klaipėda II 8
Šilutė -

Stoniškiai
61+771 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

119 Klaipėda II 8
Šilutė -

Stoniškiai
63+289 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos

120 Klaipėda II 8
Šilutė -

Stoniškiai
63+840 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

121 Klaipėda II 8
Šilutė -

Stoniškiai
64+489 Statiniai Pralaida 1 105 pavyzdinės schemos

122 Klaipėda II 8
Šilutė -

Stoniškiai
64+612 Pervaža 1 2250 Pervaža Šilutė - Stoniškiai 64+612

123 Klaipėda II 8
Šilutė -

Stoniškiai
65+465 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

124 Klaipėda II 8
Šilutė -

Stoniškiai
66+000 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos

125 Klaipėda II 8
Šilutė -

Stoniškiai
66+564 Pervaža 1 1500 Pervaža Šilutė - Stoniškiai 66+564

126 Klaipėda II 8
Šilutė -

Stoniškiai
66+900 Statiniai Pralaida 1 110 pavyzdinės schemos

127 Klaipėda II 8
Šilutė -

Stoniškiai
67+466 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos

128 Klaipėda II 8
Šilutė -

Stoniškiai
68+122 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

129 Klaipėda II 8
Šilutė -

Stoniškiai
69+040 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos

130 Klaipėda II 8
Šilutė -

Stoniškiai
69+693 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

131 Klaipėda II 8
Šilutė -

Stoniškiai
70+088 Pervaža 1 1500 Pervaža Šilutė - Stoniškiai 70+088

132 Klaipėda II 8
Šilutė -

Stoniškiai
70+948 Statiniai Statiniai 1 100 pavyzdinės schemos

133 Klaipėda II 8
Šilutė -

Stoniškiai
71+403 Statiniai Statiniai 1 90 pavyzdinės schemos

134 Klaipėda II 8
Šilutė -

Stoniškiai
72+863 Pervaža 1 800 Pervaža Šilutė - Stoniškiai 72+863

135 Klaipėda II 8 Stoniškiai 73+744 Statiniai Pralaida 1 110 pavyzdinės schemos

136 Klaipėda II 8 Stoniškių stotis 74+631 Pervaža 1 1500 Pervaža Stoniškių stotis 74+631

137 Klaipėda II 8 Stoniškiai 75+856 Statiniai Pralaida 1 130 pavyzdinės schemos

138 Klaipėda II 8
Stoniškiai -

Pagėgiai
76+787 Pervaža 1 800

Pervaža Stoniškiai - Pagėgiai

76+787

139 Klaipėda II 8
Stoniškiai -

Pagėgiai
77+112 Statiniai s pakeistas į pral

Metalinis tiltas per

Kamonos upę
1 100 pavyzdinės schemos

140 Klaipėda II 8
Stoniškiai -

Pagėgiai
78+158 Pervaža 1 2000

Pervaža Stoniškiai - Pagėgiai

78+158

141 Klaipėda II 8
Stoniškiai -

Pagėgiai
80+561 Statiniai Tiltas

Metalinis tiltas per

Vilkos upę
1 530 pavyzdinės schemos

142 Klaipėda II 8
Stoniškiai -

Pagėgiai
80+699 Pervaža 1 1000

Pervaža Stoniškiai - Pagėgiai

80+699

143 Klaipėda II 8
Stoniškiai -

Pagėgiai
82+056 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos

144 Klaipėda II 8 Pagėgiai 83+002 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

145 Klaipėda II 8
Stoniškiai -

Pagėgiai
83+296 Pervaža 1 1100

Pervaža Stoniškiai - Pagėgiai

83+296

146 Klaipėda II 8 Pagėgiai 83+475 Statiniai Pralaida 1 110 pavyzdinės schemos
147 Klaipėda II 8 Pagėgiai 84+379 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

148 Klaipėda II 8
Tytuvėnai-Vidu

klė
53+715 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos

149 Klaipėda II 8
Tytuvėnai-Vidu

klė
53+947 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

150 Klaipėda II 8
Tytuvėnai-Vidu

klė
55+588 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

151 Klaipėda II 8
Tytuvėnai-Vidu

klė
56+263 Statiniai Pralaida 1 110 pavyzdinės schemos

152 Klaipėda II 8
Tytuvėnai-Vidu

klė
56+873 Pervaža Šienlaukis 1 2800

Tytuvėnai-Viduklė 56+873 km

Šienlaukis

153 Klaipėda II 8
Tytuvėnai-Vidu

klė
56+900 Statiniai Pralaida 1 110 pavyzdinės schemos

154 Klaipėda II 8
Tytuvėnai-Vidu

klė
57+381 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos

155 Klaipėda II 8
Tytuvėnai-Vidu

klė
58+742 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos

156 Klaipėda II 8
Tytuvėnai-Vidu

klė
59+933 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

157 Klaipėda II 8
Tytuvėnai-Vidu

klė
59+997 Pervaža 1 2100 Tytuvėnai-Viduklė 59+997 km

158 Klaipėda II 8
Tytuvėnai-Vidu

klė
61+341 Statiniai Pralaida 1 110 pavyzdinės schemos

159 Klaipėda II 8
Tytuvėnai-Vidu

klė
62+560 Statiniai Pralaida 1 130 pavyzdinės schemos

160 Klaipėda II 8
Tytuvėnai-Vidu

klė
62+761 Pervaža 1 2100 Tytuvėnai-Viduklė 62+761 km

161 Klaipėda II 8
Tytuvėnai-Vidu

klė
63+241 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

162 Klaipėda II 8
Tytuvėnai-Vidu

klė
63+843 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

163 Klaipėda II 8
Tytuvėnai-Vidu

klė
65+630 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

164 Klaipėda II 8
Tytuvėnai-Vidu

klė
66+223 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

165 Klaipėda II 8
Tytuvėnai-Vidu

klė
67+734 Statiniai Pralaida 1 110 pavyzdinės schemos

166 Klaipėda II 8 Viduklės stotis 68+927 Pervaža 1 1580 68+927 km Viduklės stotis

167 Klaipėda II 8
Viduklė-Taurag

ė
69+757 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

168 Klaipėda II 8
Viduklė-Taurag

ė
70+169 Statiniai Pralaida 1 40 pavyzdinės schemos

169 Klaipėda II 8
Viduklė-Taurag

ė
70+249 Statiniai Viadukas 1 160 pavyzdinės schemos

170 Klaipėda II 8
Viduklė-Taurag

ė
71+075 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos



171 Klaipėda II 8
Viduklė-Taurag

ė
72+225 Statiniai Pralaida 1 70 pavyzdinės schemos

172 Klaipėda II 8
Viduklė-Taurag

ė
74+321 Statiniai Tiltas

Metalinis tiltas
1 560 pavyzdinės schemos

173 Klaipėda II 8
Viduklė-Taurag

ė
74+533 Pervaža 1 2100 Viduklė-Tauragė 74+533 km

174 Klaipėda II 8
Viduklė-Taurag

ė
74+960 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

175 Klaipėda II 8
Viduklė-Taurag

ė
76+417 Statiniai Pralaida 1 70 pavyzdinės schemos

176 Klaipėda II 8
Viduklė-Taurag

ė
77+836 Statiniai Pralaida 1 70 pavyzdinės schemos

177 Klaipėda II 8
Viduklė-Taurag

ė
78+758 Pervaža 1 2100 Viduklė-Tauragė 78+758 km

178 Klaipėda II 8
Viduklė-Taurag

ė
79+943 Statiniai Pralaida 1 50 pavyzdinės schemos

179 Klaipėda II 8
Viduklė-Taurag

ė
80+624 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos

180 Klaipėda II 8
Viduklė-Taurag

ė
81+579 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

181 Klaipėda II 8
Viduklė-Taurag

ė
82+523 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos

182 Klaipėda II 8
Viduklė-Taurag

ė
83+677 Pervaža Lybiškiai 1 2800

Viduklė-Tauragė 83+677 km

Lybiškiai

183 Klaipėda II 8
Viduklė-Taurag

ė
84+566 Statiniai Tiltas 1 160 pavyzdinės schemos

184 Klaipėda II 8
Viduklė-Taurag

ė
86+217 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

185 Klaipėda II 8
Viduklė-Taurag

ė
88+040 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

186 Klaipėda II 8
Viduklė-Taurag

ė
89+396 Pervaža 1 2100 Viduklė-Tauragė 89+396 km

187 Klaipėda II 8
Viduklė-Taurag

ė
89+829 Statiniai Pralaida 1 150 pavyzdinės schemos

188 Klaipėda II 8
Viduklė-Taurag

ė
90+556 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos

189 Klaipėda II 8
Viduklė-Taurag

ė
91+008 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

190 Klaipėda II 8
Viduklė-Taurag

ė
91+985 Pervaža 1 2100 Viduklė-Tauragė 91+985 km

191 Klaipėda II 8
Viduklė-Taurag

ė
92+270 Statiniai Tiltas

Metalinis tiltas
1 600 pavyzdinės schemos

192 Klaipėda II 8
Viduklė-Taurag

ė
92+457 Statiniai Pralaida 1 140 pavyzdinės schemos

193 Klaipėda II 8
Viduklė-Taurag

ė
92+571 Statiniai Pralaida 1 140 pavyzdinės schemos

194 Klaipėda II 8
Viduklė-Taurag

ė
93+242 Pervaža Batakių stotis 1 2800

Viduklė-Tauragė 93+242 km

Batakių stotis

195 Klaipėda II 8
Viduklė-Taurag

ė
94+736 Pervaža

1
2100 Viduklė-Tauragė 94+736 km

196 Klaipėda II 8
Viduklė-Taurag

ė
95+117 Statiniai Pralaida 1 65 pavyzdinės schemos

197 Klaipėda II 8
Viduklė-Taurag

ė
97+836 Statiniai Pralaida 1 60 pavyzdinės schemos

198 Klaipėda II 8
Viduklė-Taurag

ė
98+661 Statiniai Pralaida 1 60 pavyzdinės schemos

199 Klaipėda II 8
Viduklė-Taurag

ė
100+035 Statiniai Pralaida 1 70 pavyzdinės schemos

200 Klaipėda II 8
Viduklė-Taurag

ė
100+838 Statiniai Pralaida 1 200 pavyzdinės schemos

201 Klaipėda II 8
Viduklė-Taurag

ė
101+066 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

202 Klaipėda II 8
Viduklė-Taurag

ė
103+369 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

203 Klaipėda II 8
Viduklė-Taurag

ė
103+627 Statiniai Pralaida 1 60 pavyzdinės schemos

204 Klaipėda II 8
Viduklė-Taurag

ė
104+036 Statiniai Pralaida 1 40 pavyzdinės schemos

205 Klaipėda II 8
Viduklė-Taurag

ė
104+534 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

206 Klaipėda II 8
Viduklė-Taurag

ė
105+170 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

207 Klaipėda II 8
Viduklė-Taurag

ė
106+474 Statiniai Pralaida 1 70 pavyzdinės schemos

208 Klaipėda II 8
Viduklė-Taurag

ė
107+503 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos

209 Klaipėda II 8
Viduklė-Taurag

ė
108+144 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos

210 Klaipėda II 8
Viduklė-Taurag

ė
109+828 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

211 Klaipėda II 8
Viduklė-Taurag

ė
110+246 Statiniai Viadukas

Gelžbetoninis

viadukas
1 100 pavyzdinės schemos

212 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
113+489 Statiniai Tiltas

Metalinis tiltas
1 500 pavyzdinės schemos

213 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
114+449 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

214 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
114+868 Statiniai Pralaida 1 70 pavyzdinės schemos

215 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
115+152 Statiniai Pralaida 1 70 pavyzdinės schemos

216 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
115+568 Statiniai Pralaida 1 70 pavyzdinės schemos

217 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
115+888 Statiniai Pralaida 1 70 pavyzdinės schemos

218 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
116+168 Statiniai Pralaida 1 125 pavyzdinės schemos

219 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
116+369 Statiniai Tiltas Metalinis tiltas 1 30 pavyzdinės schemos

220 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
116+775 Statiniai Pralaida 1 110 pavyzdinės schemos

221 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
116+867 Statiniai Pralaida 1 110 pavyzdinės schemos

222 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
117+188 Statiniai Pralaida 1 130 pavyzdinės schemos

223 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
119+125 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos

224 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
119+377 Statiniai Pralaida 1 200 pavyzdinės schemos

225 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
120+545 Statiniai Pralaida 1 85 pavyzdinės schemos

226 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
121+166 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

227 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
121+574 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

228 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
121+999 Statiniai Pralaida 1 110 pavyzdinės schemos

229 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
122+113 Pervaža 1 1900 Tauragė - Pagėgiai 122+113 km



230 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
123+254 Statiniai Pralaida 1 120 pavyzdinės schemos

231 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
123+664 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos

232 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
124+193 Pervaža 1 2400 Tauragė - Pagėgiai 124+193 km

233 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
124+637 Statiniai Pralaida 1 110 pavyzdinės schemos

234 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
125+334 Statiniai Pralaida 1 110 pavyzdinės schemos

235 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
125+566 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos

236 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
126+577 Statiniai Pralaida 1 40 pavyzdinės schemos

237 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
127+171 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

238 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
127+559 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

239 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
127+768 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

240 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
128+175 Statiniai Pralaida 1 70 pavyzdinės schemos

241 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
128+643 Statiniai Pralaida 1 86 pavyzdinės schemos

242 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
129+711 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

243 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
129+996 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

244 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
130+395 Statiniai Pralaida 1 70 pavyzdinės schemos

245 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
131+092 Statiniai Pralaida 1 60 pavyzdinės schemos

246 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
131+378 Pervaža

1
1400 Tauragė - Pagėgiai 131+378 km

247 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
132+785 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

248 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
133+629 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

249 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
134+125 Statiniai Pralaida 1 100 pavyzdinės schemos

250 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
134+682 Statiniai Pralaida 1 70 pavyzdinės schemos

251 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
135+185 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

252 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
136+823 Pervaža 1 2400

Pervaža Tauragė - Pagėgiai

136+823

253 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
137+979 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

254 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
138+417 Statiniai Pralaida 1 90 pavyzdinės schemos

255 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
138+646 Statiniai  Tiltas

G/B
1 200 pavyzdinės schemos

256 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
140+491 Pervaža 1 1700

Pervaža Tauragė - Pagėgiai

140+491

257 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
140+561 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

258 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
141+210 Statiniai Pralaida 1 80 pavyzdinės schemos

259 Klaipėda II 8 Pagėgių stotis
141+341,

0+718,
85+421

Pervaža 1 9000 Pervaža Pagėgių stotis

260 Klaipėda II 8
Tauragė -

Pagėgiai
142+226 Statiniai Pralaida 1 140 pavyzdinės schemos

261 Klaipėda II 8 Pagėgiai-V.S. 144+947 Statiniai Tiltas Metalinis tiltas 1 720 pavyzdinės schemos
262 Klaipėda II 8 Pagėgiai-V.S. 146+372 Statiniai Tiltas Metalinis tiltas 1 530 pavyzdinės schemos
263 Klaipėda II 8 Pagėgiai-V.S. 147+809 Statiniai Tiltas Metalinis tiltas 1 370 pavyzdinės schemos

viso m
2
: 212266

viso arais: 2122,66

Pastaba. Gali būti teritorijų, kur negalimas privažiavimas technika
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PASLAUGŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS 

 

BENDROSIOS SĄLYGOS 

 

1. SUTARTIES SĄVOKOS IR  SUTARTIES AIŠKINIMAS 

 

1.1. Detali ataskaita – Paslaugų teikėjo Užsakovui teikiamas laisvos rašytinės formos dokumentas, kurio tikslus 

turinys ir forma bus nustatytas Sutarties vykdymo metu, Šalių įgaliotų atstovų. 

1.2 Nurodymas – bet koks raštiškas arba žodinis (kuris vėliau turi būti patvirtintas raštiškai) nurodymas, kurį dėl 

Sutarties vykdymo Paslaugos teikėjui duoda Užsakovas.  

1.3. Paslaugos – Paslaugos apibrėžtos Sutartyje ir jos prieduose, kurias Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti 

Užsakovui, laikydamasis Sutarties ir jos priedų reikalavimų. Sutartyje vartojama sąvoka „Paslaugos“ apima visas 

su Paslaugų suteikimu susijusias veiklas, kurios nurodytos Paslaugų pirkimo sąlygose, jų paaiškinimuose ir (ar) 

patikslinimuose (jei tokių buvo), įskaitant, bet neapsiribojant Paslaugų teikimą, jų rezultatų perdavimą, trūkumų 

šalinimą, prekių tiekimą ir (ar) darbų vykdymą, jei tai numatyta Sutartyje ar būtina, siekiant sukurti ir perduoti 

Paslaugų rezultatą Užsakovui.  

1.4. Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas, teikiantis Sutartyje numatytas Paslaugas, toliau dar vadinama – Šalis.   

1.5. Pirkimas – Užsakovo atliekamas Paslaugų įsigijimas su pasirinktu (pasirinktais) Paslaugų teikėju (teikėjais) 

sudarant pirkimo–pardavimo sutartį. 

1.6. Raštu – reiškia bet kokio nurodymo, pranešimo, paklausimo, pretenzijos, užsakymo ar Šalies pasirašyto 

dokumento išsiuntimas elektroniniu paštu, registruotu paštu, CVP IS priemonėmis ar tiesiogiai įteikiamas 

interesantui, Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytais kontaktais (jei atskira Sutarties nuostata nenustato 

kitaip). 

1.7. Sąskaita – pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, kreditiniai ir debetiniai 

dokumentai. 

1.8. Sutartis – ši Paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis, kuri susideda iš Sutarties Bendrosios ir Specialiosios 

dalių, jų priedų ir Pirkimo dokumentų. 

1.9. Užsakovas – AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės (toliau – LTG grupė) įmonė(-s), nurodyta(-os) 

Sutarties Specialiosiose sąlygose, tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai kontroliuojamos AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau 

– LTG),  toliau dar vadinama – Šalis. 

1.10. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai, pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir 

atvirkščiai. 

1.11. Kai tam tikra skaičiaus reikšmė skiriasi nuo nurodyto skaičiaus žodinės reikšmės, vadovaujamasi žodine 

skaičiaus reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo 

žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais. 

1.12. Jeigu atskirame Sutarties punkte nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami 

kalendorinėmis dienomis. 

1.13. Jeigu Sutarties pagrindu tiekiamos prekės ir (ar) atliekami darbai, jiems mutatis mutandis taikomos visos 

Sutarties nuostatos ir kartu prekės, darbai ir Paslaugos toliau Sutartyje vadinamos Paslaugomis. Taip pat tokioms 

prekėms ir darbams taikomos teisės aktų reikalavimai pagal prekių ir (ar) darbų pobūdį. 

 

2. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS 

2.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad: 

2.1.1. Sutartis Šalių perskaityta, suprasta ir tai patvirtinta kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų 

parašais; 

2.1.2. Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje nurodytus 

įsipareigojimus; 

2.1.3. Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų bei jų veiklą 

reglamentuojančių dokumentų bei sutartinių įsipareigojimų; 

2.1.4. jos yra mokios, jų veikla nėra apribota, joms neiškelta arba nėra numatoma iškelti bylos dėl restruktūrizavimo 

ar likvidavimo, jos nėra sustabdę ar apriboję savo veiklos, joms nėra iškeltos bankroto bylos. 

2.2. Paslaugų teikėjas pareiškia ir garantuoja, kad: 
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2.2.1. pilnai susipažino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo reikalavimu Užsakovo pateikta 

dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems įsipareigojimams įvykdyti bei Paslaugoms suteikti, ir 

ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai ir pilnai pakankama tam, kad Paslaugų teikėjas galėtų 

užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę; 

2.2.2. Tiekėjas atsako už tai, kad visu Sutarties vykdymo laikotarpiu Tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir 

pajėgus įvykdyti Sutarties reikalavimus, įskaitant ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi Tiekėjas, pajėgumus: 

2.2.2.1. turi teisę verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutarčiai įvykdyti; 
2.2.2.2. atitinka techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus bei kitus tiekėjų kvalifikacijai pirkimo dokumentuose 

nustatytus ir Sutarties tinkamam vykdymui būtinus reikalavimus; 
2.2.2.3. laikosi Tiekėjo pasiūlyme nurodytų įsipareigojimų ir parametrų, įskaitant, bet neapsiribojant – ekonominio 

naudingumo kriterijų reikšmių ir parametrų; 
2.2.2.4. užtikrina nustatytų kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų 

laikymąsi, jeigu to reikalaujama pirkimo dokumentuose, ir turi tą patvirtinančius dokumentus. 
2.2.3. neturi jokių įsiskolinimų ar įsipareigojimų jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudytų tinkamai vykdyti šia 

Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ir įsipareigoja neprisiimti tokių įsipareigojimų visu šios Sutarties galiojimo 

laikotarpiu; 

2.2.4. Paslaugų teikėjo šalies mokesčiai už parduodamas Paslaugas yra tinkamai sumokėti; 

2.2.5. Paslaugų teikėjui ir (ar) jo pasitelktiems ūkio subjektams, kurių pajėgumais jis remiasi, ir (ar) subteikėjams, tai pat 

kiekvieno iš nurodytų asmenų kontroliuojantiems asmenims ir (ar) pagal Sutartį teikiamoms Paslaugoms nėra taikomos 

Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos sankcijos (toliau – sankcijos), įskaitant Jungtinių Amerikos Valstijų sankcijas, kaip 

tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme (toliau – Sankcijų įstatymas) ir kituose tarptautiniuose, 

Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose (bent vienai iš taikomų sankcijų); 

2.2.6. Paslaugų teikėjui ir (ar) jo pasitelktiems ūkio subjektams, kurių pajėgumais jis remiasi, ir (ar) subteikėjams, 

tai pat kiekvieno iš nurodytų asmenų kontroliuojantiems asmenims ir (ar) pagal Sutartį teikiamoms Paslaugoms 

nėra taikomos sankcijos, kaip jos suprantamos Sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės politikoje (paskelbta viešai1);   

2.2.7. Paslaugų teikėjas ir (ar) jo pasitelkti ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi, ir (ar) subtiekėjai  ir jų teikiamos 

Paslaugos nekels grėsmės nacionaliniam saugumui ar (ir) Užsakovo verslui. 

2.3. Pasikeitus aplinkybei(-ėms), nurodytai(-oms) šiame Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.4 papunktyje ir 2.2. punkte, 

Šalis įsipareigoja apie tai raštu informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas. 

2.4. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 2.1 – 2.2 punktuose nurodytų pareiškimų Sutarties 

sudarymo dieną yra tikras ir teisingas. 

 

3. PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS 

3.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja: 

3.1.1. Sutartį vykdyti Užsakovui ekonomiškai naudingiausiu būdu, laikantis skaidrumo, bendradarbiavimo ir 

nediskriminavimo principų. Tačiau tai nesuteikia teisės keisti Sutarties kitomis nei Sutartyje nurodytomis sąlygomis 

ar sumažinti Paslaugų teikėjui Sutartyje nurodytų prievolių apimtį ar jų dalį ar atlikti kitus veiksmus, 

prieštaraujančius Sutarčiai ar teisės aktams; 

3.1.2. nuosekliai, vadovaujantis teisės aktų ir Pirkimo dokumentų, įskaitant Sutartį bei jos priedus, reikalavimais,  

vykdyti visus sutartinius įsipareigojimus, įskaitant garantinį aptarnavimą po Sutarties pabaigos ir kitas prievoles, 

numatytas Sutartyje. Paslaugų teikėjas pasirūpina visa būtina įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga 

Sutarties vykdymui; 

3.1.3. suteikti Paslaugas, atitinkančias Sutartyje nurodytus reikalavimus; 

3.1.4. susipažinti ir laikytis LTG grupės tiekėjo elgesio kodekso nuostatų (paskelbtas viešai2) ir jame nurodytų 

veiklos principų, taip pat užtikrinti, kad jų laikytųsi visi Paslaugų teikėjo pasitelkti tretieji asmenys (subteikėjai, ūkio 

subjektai, kurių pajėgumais Paslaugų teikėjas remiasi ir kiti susiję asmenys, toliau kartu – asmenys); 

3.1.5. laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir taikomų teisės aktų ir Pirkimo dokumentų, įskaitant Sutartį, 

ir Sutarties vykdymo metu Užsakovo pateiktų dokumentų ir nurodymų. Užtikrinti, kad Paslaugų teikėjo ir pasitelktų  

asmenų darbuotojai jų laikytųsi; 

 
1 sankciju igyvendinimo ir kontroles politika lt.pdf (ltg.lt) 
 
2https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fdoc.ltg.lt%2Flt%2Fpirkimai%2FLTG tiekejo elgesio kodeksas.docx%
3F gl%3D1*hk6sjr* up*MQ..* ga*MTc3ODY2MzI0Ni4xNzAxMjY0Njk2* ga 94QCJKTK8Y*MTcwMTI2NDY5NC4xLjAuMTcwMTI2NDY5NC
4wLjAuMA..&wdOrigin=BROWSELINK 
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3.1.6. per Užsakovo nustatytą terminą savo lėšomis atlyginti Užsakovui visus nuostolius, susidariusius dėl Paslaugų 

teikėjo ir (ar) pasitelktų asmenų teisės aktų pažeidimo ar (ir) netinkamo Sutarties įvykdymo, nevykdymo ir (ar) 

Sutarties nutraukimo ir (ar) dėl valstybės institucijų pritaikytų sankcijų ir (ar) pradėtų teisminių procedūrų, jei tokios 

sankcijos skirtos ar teisminiai ginčai kilo dėl Paslaugų teikėjo ir (ar) jo pasitelktų asmenų kaltės, neatsargumo, informacijos 

nuslėpimo; 

3.1.7. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys; 

3.1.8. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas, informuoti Užsakovą raštu, jei paaiškėja, kad Paslaugų 

teikėjas negali užtikrinti bet kurio(-ios) Paslaugų teikėjo pagal Sutartį prisiimto įsipareigojimo ar garantijos laikymosi 

ar jei atsirado aplinkybės, kurios galėtų įtakoti tinkamą ir savalaikį Sutarties vykdymą. Užsakovo informavimas 

neatleidžia Paslaugų teikėjo nuo atsakomybės ir nėra pagrindas atlikti Sutarties keitimus, išskyrus atvejus, kai 

kitose Sutarties nuostatoje nurodyta kitaip. 

3.2. Paslaugų teikėjas turi teisę gauti apmokėjimą už Paslaugas su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo Sutartį. 

3.3. Paslaugų teikėjas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose. 

 

4. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS 

4.1. Užsakovas įsipareigoja: 

4.1.1. vykdyti Sutartį joje nustatytomis sąlygomis, laikantis bendradarbiavimo, skaidrumo ir nediskriminavimo 

principų. Tačiau tai nesuteikia teisės keisti Sutarties kitomis nei Sutartyje nurodytomis sąlygomis ar prisiimti 

Paslaugų teikėjui Sutartyje nurodytas prievoles ar jų dalį ar atlikti kitus veiksmus, prieštaraujančius Sutarčiai ar 

teisės aktams;  

4.1.2. suteikti Paslaugų teikėjui turimą informaciją ir (ar) dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti (jei taikoma). 

4.2. Užsakovai turi teisę bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pareikalauti Paslaugų teikėjo pateikti pagrindžiančius 

dokumentus dėl Paslaugų teikėjo, jo pasitelktų asmenų, gamintojų ir (ar) juos kontroliuojančių asmenų ar (ir) 

siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis ir pakuotes), teikiamų Paslaugų ir jas teikiančių asmenų atitikties 

nacionalinio saugumo reikalavimams ir (ar) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 

nuostatoms, įskaitant VPĮ 37 straipsnio 9 dalį, 47 straipsnio 9 dalį ir (ar) 45 straipsnio 21 dalį, Lietuvos Respublikos 

pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 

(toliau – PĮ) nuostatoms, įskaitant 50 straipsnio 9 dalį, 58 straipsnio 41 dalį ir (ar) VPĮ 47 straipsnio 9 dalį ir (ar) dėl 

sankcijų (ne)taikymo. Paslaugų teikėjui per Užsakovo nustatytą laiką nepateiktus Užsakovo nurodytos 

informacijos ir dokumentų, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį Sutarties Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka.   

4.3. Užsakovai turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose. 

 

5. KAINODAROS TAISYKLĖS IR ATSISKAITYMO SĄLYGOS 

5.1. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės nustatytos Sutarties Specialiosiose sąlygose. 

5.2. Į Sutarties kainą, nurodytą Sutarties Specialiosiose sąlygose (toliau – Sutarties kaina) ir į Paslaugų įkainius 

yra įskaičiuoti visi mokesčiai ir rinkliavos, taikomi Paslaugoms Lietuvoje / kitoje valstybėje, kurios gali atsirasti, 

vykdant Sutartį. 

5.3. Sutarties kaina ir Paslaugų įkainiai, neįskaitant PVM, nustatyti Paslaugų teikėjo pasiūlyme, yra galutiniai ir 

nesikeičia per visą Sutarties galiojimo laikotarpį (jei Sutarties Specialiosiose sąlygose ar jos prieduose nenumatyta 

kitaip). Paslaugų teikėjas laikomas profesionaliu rinkos dalyviu, kuris privalėjo, teikdamas pasiūlymą, tinkamai 

apskaičiuoti pasiūlymo kainą ir atskirus įkainius, atsižvelgdamas į rinkos sąlygas, į Sutarties vykdymui reikalingas 

organizacines, technines ir finansines priemones bei pajėgumus, todėl Paslaugų teikėjas prisiima visą riziką dėl 

galimo Sutarties kainos ir Paslaugų įkainių padidėjimo.  

5.4. Šalys susitaria ir sutinka, kad Sutarties kaina ir Paslaugų įkainiai (priklausomai nuo Specialiosiose Sutarties 

sąlygose pasirinktos kainodaros) be PVM negali būti keičiami dėl teisės aktų pakeitimų, t. y. visą riziką dėl galimo 

Sutarties kainos ir Paslaugų įkainių padidėjimo prisiima Paslaugų teikėjas, išskyrus PVM. Sutarties galiojimo metu 

pasikeitus PVM taikymą reglamentuojantiems teisės aktams, Sutarties kaina ir Paslaugų įkainiai be PVM nebus 

keičiami, tačiau Užsakovas mokės Paslaugų teikėjui už tinkamai pagal Sutartį suteiktas Paslaugas Sutarties kainą 

ir Paslaugų įkainius, kurie bus lygūs sumai, gautai prie Sutartyje nurodytos Sutarties kainos ir Paslaugų įkainių be 

PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų 

kitaip. Perskaičiuota Sutarties kaina ir Paslaugų įkainiai įforminami Šalių pasirašytu susitarimu ir turi būti taikomi 

nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas susitarimas). 

5.5. Vykdant Sutartį, visos Sąskaitos teikiamos tik elektroniniu būdu vadovaujantis VPĮ 22 straipsnio ar PĮ 34 

straipsnio nuostatomis. Elektroninės Sąskaitos, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, 

teikiamos Paslaugų teikėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto 
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neatitinkančios elektroninės Sąskaitos teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. 

Kartu su Sąskaita turi būti teikiami abiejų Šalių pasirašyti Paslaugų perdavimo–priėmimo aktai ir kiti Sutartyje 

nurodyti dokumentai. Avansines sąskaitas Paslaugų teikėjas gali pateikti už Sutarties vykdymą atsakingam 

asmeniui arba informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, jei Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytas 

avanso mokėjimas.   

5.6. Paslaugų teikėjo išrašoma Sąskaita privalo atitikti įstatymų reikalavimus ir turi būti išrašyta ne ankstesne data, 

nei pasirašytas Paslaugų perdavimo – priėmimo aktas, kurio pagrindu teikiama Sąskaita. Be to, Paslaugų teikėjo 

išrašomoje Sąskaitoje privalo būti nurodyta: 

5.6.1. Paslaugų teikėjo PVM mokėtojo kodas, pavadinimas; 

5.6.2.Sutarties numeris ir data, pirkimo užsakymo numeris, kuris nurodytas užsakyme („PU numeris“) (jei 

nurodytas); 

5.6.3. Šalių atsakingų asmenų duomenys ir kontaktai; 

5.6.4. tikslūs Paslaugų pavadinimai, mato vienetai ir įkainiai (kaina), atitinkantys jo pasiūlyme ir Sutartyje nurodytus 

pavadinimus, mato vienetus ir įkainius (kainas);  

5.6.5. Paslaugų perdavimo – priėmimo akto data ir numeris (jei toks aktui suteiktas) bei kiti Užsakovo prašomi 

duomenys. 

5.7. Tuo atveju, jei Paslaugų teikėjo pateikta Sąskaita neatitinka Sutarties reikalavimų, Užsakovas tokią Sąskaitą 

grąžina tikslinti Paslaugų teikėjui, nurodydamas nedelsiant pateikti Sąskaitą, atitinkančią Sutarties reikalavimus. 

Apmokėjimo terminas skaičiuojamas nuo Sąskaitos, atitinkančios Sutarties reikalavimus, gavimo dienos. 

5.8. Pagal Sutartį atsiskaitoma Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, jei Sutarties Specialiosiose sąlygose 

nenumatyta kitaip. Paslaugų teikėjas prisiima riziką dėl galimo valiutų kurso pasikeitimo (jei toks būtų).  

5.9. Apmokėjimas už tinkamai suteiktas ir Užsakovo priimtas Paslaugas atliekamas Sutarties specialiosiose 

sąlygose nustatyta tvarka, pagal Paslaugų teikėjo tinkamai užpildytą ir pateiktą Sąskaitą. Atsiskaitymas vykdomas 

bankiniu pavedimu į Paslaugų teikėjo banko sąskaitą, nurodytą Sutartyje, arba į kitą Paslaugų teikėjo raštu (raštas 

turi būti pasirašytas Paslaugų teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens) nurodytą banko sąskaitą, jeigu Paslaugų 

teikėjas yra perleidęs trečiajam asmeniui (finansuotojui) savo piniginį reikalavimą, kylantį iš Sutarties, ir apie tai 

pranešęs Užsakovui raštu. Faktoringo faktas (piniginio reikalavimo perleidimas) turi būti aiškiai pažymėtas 

Sąskaitoje.  

5.10. Paslaugų teikėjui netinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus Užsakovas turi teisę, neapribodamas kitų, 

Sutartyje ir teisės aktuose numatytų savo teisių gynimo priemonių taikymo galimybių, už įsipareigojimų nevykdymą 

ir (ar) priskaičiuotas netesybas taikyti Paslaugų teikėjui vienašalį įskaitymą iš visų pagal Sutartį Paslaugų teikėjui 

mokėtinų sumų (pranešant apie tai Paslaugų teikėjui raštu), o, jei jų nepakaktų, ir iš Paslaugų teikėjo pateiktų 

prievolių įvykdymo užtikrinimų (pranešant apie tai Paslaugų teikėjui raštu), Sutartyje nurodytoms netesyboms bei 

visiems savo patirtiems nuostoliams padengti. Ši nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kitų sankcijų 

taikymo.  

5.11. Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus Paslaugų teikėjui, jeigu Paslaugų teikėjas nevykdo arba 

netinkamai vykdo bet kokius Sutartimi prisiimtus ar teisės aktuose numatytus įsipareigojimus, iki kol šie 

įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti. 

   

6. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS  

6.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas Sutartyje numatytomis netesybomis ir kitais Sutarties įvykdymo užtikrinimo 

būdais, jei tai numatyta Sutarties Specialiosiose sąlygose.  

 

7. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 

7.1. Paslaugų teikėjas garantuoja Paslaugų kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Paslaugų kokybė turi atitikti 

Sutartyje bei teisės aktuose, reglamentuojančiuose tokio pobūdžio Paslaugų teikimą, keliamus reikalavimus ir 

standartus.  

7.2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti Paslaugas, vadovaudamasis Sutarties reikalavimais, profesionaliai, 

Užsakovui ekonomiškiausiu ir naudingiausiu būdu, pasitelkdamas visas reikalingas technines bei organizacines 

priemones, užtikrinančias saugų, kokybišką Paslaugų teikimą bei Užsakovo duomenų saugumą, įskaitant, bet 

neapsiribojant, asmens duomenų ir konfidencialios informacijos apsaugą, tinkamą informacijos tvarkymą, 

kibernetinę saugą.  

7.3. Paslaugų garantinis terminas nustatytas Sutartyje, jo galiojimo laikotarpiu, net jei garantinio terminas galioja 

ilgiau nei Sutartis, Paslaugų teikėjas šalina visus Paslaugų trūkumus savo lėšomis Sutartyje nustatyta tvarka ir 

terminais. Garantinis terminas Paslaugoms ar jų dalims įsigalioja nuo Paslaugų ar jų dalies perdavimo Užsakovui, 
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Šalims pasirašius Paslaugų perdavimo – priėmimo aktą. Garantinis įsipareigojimų terminas pratęsiamas Paslaugų 

teikėjo sąskaita tokiam laikotarpiui, kuriuo Užsakovas negalėjo naudotis Paslaugomis dėl Paslaugų teikėjo kaltės 

ar kuriuo buvo šalinami Paslaugų trūkumai. Jei garantinis terminas  nenustatytas, tai Paslaugų teikėjas įsipareigoja 

savo sąskaita šalinti Paslaugų kokybės trūkumus visą Sutarties galiojimo laikotarpį. 

7.4. Sutarties ir (ar) garantinio termino galiojimo laikotarpiu Paslaugų teikėjas visus Sutarties vykdymo trūkumus 

ir (ar) neatitikimus Sutarties reikalavimams šalina savo sąskaita Sutarties Specialiose sąlygose nustatyta tvarka ir 

terminais.  

7.5. Trūkumų šalinimas ir (ar) Užsakovo atsisakymas priimti nekokybiškas Paslaugas nepratęsia ir nestabdo 

Paslaugų teikimo termino ir neatleidžia Paslaugų teikėjo nuo netesybų, išskyrus Sutartyje aiškiai nustatytus atvejus 

arba jei nepriklausomos ekspertizės nustatyta, kad Paslaugos yra kokybiškos arba kad dėl jų neatitikimo Sutarties 

sąlygoms yra kaltas Užsakovas. 

7.6. Užsakovas, pastebėjęs Paslaugų trūkumus Paslaugų perdavimo – priėmimo metu, Paslaugų garantinio 

termino galiojimo metu ir (ar) Sutarties galiojimo metu, siunčia Paslaugų teikėjui Sutartyje nurodytu elektroniniu 

paštu trūkumų aktą, nurodydamas Paslaugų teikėjui jį pasirašyti ir atsiųsti Užsakovui per 3 (tris) dienas. Paslaugų 

teikėjui neatsiuntus pasirašyto trūkumų akto ar motyvuoto atsisakymo pripažinti trūkumus, laikoma, kad Paslaugų 

teikėjas trūkumus pripažino. Paslaugų teikėjui trūkumų nepripažinus, Šalys tariasi dėl nepriklausomos ekspertizės 

skyrimo, o nepavykus susitarti per 3 (tris) darbo dienas, Užsakovas atlieka pirkimo procedūras eksperto 

paslaugoms įsigyti ir pateikia ekspertizės išvadas Paslaugų teikėjui. Ekspertizės išlaidas, įskaitant pirkimo 

procedūrų atlikimo išlaidas, padengia Užsakovas, jei ekspertizės metu nustatoma, kad Paslaugos atitinka 

Sutartyje nurodytus reikalavimus, arba Paslaugų teikėjas, jei ekspertizės metu nustatoma, kad Paslaugos 

neatitinka Sutarties reikalavimų. 

7.7. Paslaugų teikėjui pastebėjus Paslaugų ar kitus Sutarties vykdymo trūkumus, jis privalo nedelsiant pašalinti 

trūkumus savo sąskaita, o jei trūkumai susiję su Užsakovo Sutarties vykdymu, apie tai raštu informuoti Užsakovą. 

7.8. Paslaugų teikėjui nepašalinus Paslaugų trūkumų per Sutartyje nustatytą terminą, Užsakovas turi teisę vėliau 

perduodamų Paslaugų nepriimti ir už jas nesumokėti bei pateikti Paslaugų teikėjui rašytinį pranešimą apie jų 

nepriėmimą. Naujai suteiktoms Paslaugoms galioja tos pačios garantinės sąlygos ir terminai, nustatyti Sutartyje. 

Jei Paslaugų teikėjas per nurodytą laiką nesuteikia kokybiškų Paslaugų, jis privalo per 5 (penkias) kalendorines 

dienas grąžinti Užsakovui pastarojo sumokėtą šių Paslaugų kainą ir pateikti kreditinę Sąskaitą (jei mokėjimai jau 

buvo įvykdyti).  

7.9. Paslaugų teikėjui nepašalinus Paslaugų trūkumų, kurie nustatyti garantinio termino galiojimo laikotarpiu po 

Sutarties pabaigos, Paslaugų teikėjas privalo mokėti Užsakovui Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatyto 

dydžio netesybas, šis Paslaugų teikėjo įsipareigojimas galioja ir po Sutarties pabaigos (nutraukimo). 

 

8. PASLAUGŲ TEIKIMAS 

8.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja, vadovaudamasis Sutarties ir teisės aktų reikalavimais, teikti Paslaugas ir 

perduoti jų rezultatą Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.  

8.2. Paslaugos užsakomos, teikiamos ir perduodamos Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka, Šalims pasirašant 

Paslaugų perdavimo – priėmimo aktą. Suteikus Paslaugas anksčiau nei nurodyta Sutartyje, jos gali būti priimtos 

tik tuo atveju, jei iš anksto buvo raštu suderinta su Užsakovu.  Pasikeitus Paslaugų teikimo vietai (adresui), jei 

naujoji Paslaugų teikimo vieta yra tame pačiame mieste ir apie tai Užsakovui tinkamai informavus Paslaugų 

teikėją, atskiras Sutarties pakeitimas nesudaromas. 

8.3. Paslaugų suteikimo data laikoma faktinė Paslaugų suteikimo data, nurodyta  Paslaugų perdavimo – priėmimo 

akte, kurį pasirašo Užsakovas ir Paslaugų teikėjas. Užsakovas privalo priimti suteiktas Paslaugas ir pasirašyti 

Paslaugų perdavimo – priėmimo aktą ne ilgiau kaip per 5 (penkias) dienas nuo faktinio Paslaugų suteikimo, išskyrus 

jei Sutarties Specialiosiose sąlygose ar jos prieduose nustatytas kitas Paslaugų priėmimo terminas ar jei nustatomi 

Paslaugų trūkumai, tokiu atveju Paslaugų perdavimo – priėmimo aktas nepasirašomas ir taikomas Sutarties 

Bendrųjų sąlygų 7.6. punktas.  

8.4. Šalims pasirašius Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą, Paslaugų teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 (dvi) 

dienas pateikti Sąskaitą. Sąskaita turi būti išrašoma (jos išrašymo data) ta data, kuria Užsakovas pasirašė Paslaugų 

perdavimo–priėmimo aktą.  

8.5. Paslaugų teikėjas kartu su Paslaugų perdavimo–priėmimo aktu turi pateikti Užsakovui visus Sutartyje 

nurodytus ar pagal teisės aktus ar pagal gamintojo reikalavimus būtinus dokumentus, kiek tokie dokumentai susiję 

su Paslaugų teikėjo sutartinėmis prievolėmis ir (ar) perduodamu Paslaugų ar jų dalies rezultatu (dokumentai turi 

būti originalo kalba bei pateiktas vertimų biuro patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą, jei Sutarties specialiosiose 
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sąlygose ar jos prieduose nenustatyta kitaip). Šiame punkte nurodytų dokumentų nepateikimas laikomas Paslaugų 

trūkumu, neleidžiančiu Užsakovui priimti Paslaugų.  

8.6. Jei Paslaugos teikiamos etapais, Paslaugų teikimo, perdavimo ir priėmimo tvarka nustatoma sekanti: 

8.6.1. Paslaugų teikėjas turi suteikti Paslaugas, t. y. pateikti su etapo atlikimu susijusius dokumentus ir gauti 

Užsakovo patvirtinimą raštu iki Paslaugų teikimo termino (etapo) pabaigos; 

8.6.2. dokumentai su lydraščiu turi būti pateikti Užsakovo nurodytu būdu (elektroniniu paštu, asmeniškai ar kurjerio 

pagalba) iki Paslaugų teikimo termino (etapo) pabaigos; 

8.6.3 Užsakovas patvirtina pateiktus su etapo atlikimu susijusius dokumentus arba atmeta juos ir pateikia savo 

pastabas per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų gavimo dienos. Bet kokios Užsakovo pastabos, sąlygojančios 

Paslaugų suteikimą įrodančių dokumentų  atmetimą, turi būti motyvuotos, t. y. pagrįstos atitinkamomis Lietuvos 

Respublikoje galiojančių įstatymų, reglamentų, normatyvų, kitų teisės aktų, įmonės standartų, techninės 

specifikacijos, Paslaugų teikimo, Sutarties sąlygų bei Paslaugų teikėjo pasiūlymo nuostatomis; 

8.6.4. atmestus dokumentus Paslaugų teikėjas turi pataisyti atsižvelgdamas į Užsakovo pastabas ir pakartotinai 

juos pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų gavimo dienos. Derinimų skaičius 

neribojamas, derinimas vyksta iki visų Užsakovo nurodytų neatitikimų pašalinimo; 

8.6.5. pastabų teikimas ir jų šalinimas nepratęsia etapo termino ir neatleidžia Paslaugų teikėjo nuo netesybų, 

išskyrus jei Užsakovas vėluoja Sutartyje nustatytais terminais pateikti pastabas ar įvertinti jam pateiktus 

dokumentus. Bet kurio Paslaugų etapo atlikimo terminas, susijęs su ankstesniojo Paslaugų etapo suteikimu, nebus 

pratęstas, jei dėl Paslaugų teikėjo kaltės Užsakovas nepasirašys ankstesniojo etapo Paslaugų perdavimo–

priėmimo akto; 

8.6.6. suteiktų Paslaugų etapas priimamas abiem Šalims pasirašius Paslaugų perdavimo – priėmimo aktą; 

8.6.7. Užsakovas pasirašo Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą su sąlyga, kad buvo priimti visi ankstesni etapai. 

Baigus teikti Paslaugas, Užsakovui pateikiama galutinė suteiktų Paslaugų ataskaita ir, ją patvirtinus, pasirašomas 

galutinis suteiktų Paslaugų perdavimo – priėmimo aktas.  

8.7. Jeigu konkretaus Paslaugų teikėjui pavedamo atlikti darbo ar Paslaugų teikėjo įsipareigojimo įvykdymo 

terminas Sutartyje nenustatytas, Paslaugų teikėjas jį privalo įvykdyti per Užsakovo raštu nurodytą terminą.  

8.8.  Tiekėjas turi teisę keisti Prekių modelį ar gamintoją, jei yra visos toliau nurodytos sąlygos: 

8.8.1.  jei pasiūlyme nurodytos Prekės nebegaminamos ar iš esmės sutriko jų tiekimas ir gautas gamintojo 

patvirtinamas ir (ar) Prekės, jų gamintojas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui ir (ar) Prekių tiekimas prieštarauja 

Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Sankcijų 

įstatyme, Sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės politikai ir (ar) prekės, jų sudedamosios dalys, pakuotės (jei taikoma), 

jų gamintojas neatitinka VPĮ ar PĮ nuostatų dėl nacionalinio saugumo interesų; 

8.8.2. jei keičiamos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar 

geresnės kokybės nei šiuo metu tiekiamos Prekės ir Tiekėjas pateikia tai patvirtinančius dokumentus. Jeigu  

pirkimo procedūrų metu Tiekėjas buvo pateikęs Prekių pavyzdžius, pristatomos Prekės turi būti ne prastesnės 

kokybės nei pateikti pavyzdžiai; 
8.8.3.   jei Tiekėjas, ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) darbo dienų iki numatomo Prekių keitimo, pateikė Pirkėjui 

rašytinį prašymą su keitimą pagrindžiančiais dokumentais bei gavo Pirkėjo rašytinį sutikimą; 
8.8.4. Šiame punkte nurodytu atveju Prekės turi būti pristatytos už ne didesnę nei pasiūlyme nurodytą kainą. 
8.9. Gavęs Tiekėjo prašymą dėl Prekių keitimo, Pirkėjas patikrina, ar keitimas atitinka visas Sutarties Bendrųjų 

sąlygų 8.8 punkte nurodytas sąlygas. 
8.10. Pirkėjas turi teisę nesutikti su Prekių keitimu ir turi teisę nutraukti Sutartį, jei keitimas neatitinka visų kriterijų 

pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.8 punktą ir (ar) Tiekėjas nepateikė įrodymų ar jų pateikimas nepagrindžia 

keičiamos Prekės atitikimo Pirkimo sąlygoms. 
8.11. Šalys sudaro rašytinį susitarimą prie Sutarties dėl Prekių keitimo, jei Pirkėjas patvirtina keitimo galimybę. 

8.12. Užsakovas turi teisę reikalauti prekių keitimo ar Sutarties nutraukimo, jei paaiškėja bent viena iš 8.8.1 punkte 

nurodytų aplinkybių. Tokiu atveju Užsakovas raštu kreipiasi į Paslaugų teikėją, kuris per Užsakovo nurodytą 

terminą privalo pateikti atsakymą dėl prekės keitimo, taip pat keičiamos prekės atitikimą pirkimo dokumentų 

reikalavimams pagrindžiančius dokumentus. Užsakovui įsitikinus keičiamos prekės atitikimu, Šalys pasirašo 

susitarimą prie Sutarties. Siekiant teisinio aiškumo, Šalys susitaria, kad prekės keitimas Sutartyje nustatytomis 

sąlygomis laikomas Sutarties vykdymu joje numatytomis sąlygomis. Prekių keitimas kitomis nei Sutartyje 

nurodytomis sąlygomis vykdomas vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio ar PĮ 97 straipsnio nuostatomis. 

 

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 
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9.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Sutartį. Šalys 

įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais 

galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 

9.2. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus, 

išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose aiškiai numatytus atvejus.  

9.3. Netesybų sumokėjimas ar Sutarties terminų pratęsimas, stabdymas neatleidžia Paslaugų teikėjo nuo 

nuostolių atlyginimo pagal Užsakovo pagrįstą pareikalavimą. 

9.4. Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo netesybų ir nuostolių, priskaičiuotų iki Sutarties 

nutraukimo, mokėjimo, ir  Paslaugų teikėjo nuo trūkumų, gedimų šalinimo Paslaugų teikėjo lėšomis visą Paslaugų 

garantinį laikotarpį, taip pat nuo kitų Sutarties ir teisės aktų nuostatų laikymosi, kurios taikomos ir po Sutarties 

pabaigos (nutraukimo).  

9.5. Jei Paslaugų teikėjas nevykdo ar netinkamai vykdo kokios nors Sutarties sąlygos ar įsipareigojimo, kuriuos 

jis privalo vykdyti, atsisako arba nepaiso bet kokio nurodymo, kuriuos pateikti turi teisę Užsakovas pagal Sutarties 

sąlygas ar teisės aktų nuostatas, Užsakovas turi teisę raštu pranešti Paslaugų teikėjui apie tokio nurodymo 

nevykdymą ir reikalauti, kad Paslaugų teikėjas ištaisytų pranešime nurodytus pažeidimus. Paslaugų teikėjui per 

Sutartyje nurodytą terminą, o jei konkrečiam įsipareigojimui terminas nenustatytas, tai per Užsakovo nurodytą 

terminą, nepanaikinus neatitikimo, trūkumo ir nepradėjus tinkamai vykdyti visų sutartinių įsipareigojimų, Paslaugų 

teikėjas privalo pagal Užsakovo pareikalavimą mokėti netesybas ir atlyginti visus nuostolius, kiek jų nepadengia 

netesybos, o Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl Paslaugų teikėjo kaltės.  

9.6. Paslaugų teikėjas Sutarties vykdymo metu yra atsakingas, įskaitant materialinę atsakomybę, už jam perduotų 

duomenų, dokumentų saugumą, taip pat už informacinėse sistemose, prie kurių Paslaugų teikėjas turi prieigą, 

esančios informacijos ir duomenų saugumą ir privalo atlyginti visus Užsakovo nuostolius, susijusius su dokumentų, 

duomenų daliniu ar visišku praradimu, sugadinimu ir (ar) panaudojimu ne Sutarties vykdymo tikslais ar atskleidimu 

be Užsakovo rašytinio sutikimo.  

9.7. Paslaugų teikėjas visais atvejais atsako, įskaitant materialinę atsakomybę, už Paslaugų teikėjo ir jo pasitelktų 

asmenų netinkamu Sutarties vykdymu, įsipareigojimų ir (ar) Paslaugų teikėjo pateiktų garantijų pažeidimu, taip pat 

Paslaugų teikėjo ir (ar) jo pasitelktų asmenų veiksmais ar neveikimu sukeltą žalą ir įsipareigoja atlyginti visus 

nuostolius, nepriklausomai nuo to, ar žala būtų padaryta Užsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems 

asmenims ir (ar) jų turtui. 

9.8. Paslaugų teikėjas ir (ar) jo pasitelkti asmenys patvirtina ir atsako už tai, kad vykdydami Sutartį laikosi ir pagal 

šią Sutartį teikiamoms paslaugoms bei šios Sutarties vykdymui nėra taikomi intelektinės nuosavybės ar kiti 

apribojimai (draudimai), prekybinės, ekonominės ar finansinės sankcijos, embargai ar kitos ribojančios priemonės, 

kurias nustato, taiko ar administruoja Jungtinių Tautų Saugumo Taryba, ES ar jos institucijos, JAV, įskaitant JAV 

iždo departamento Užsienio lėšų kontrolės biurą (OFAC), Jungtinė Karalystė, įskaitant Jo Didenybės iždo 

Finansinių sankcijų įgyvendinimo tarnybą, šių subjektų institucijos ir/ar bet kokios kitos LR įgyvendinamos 

tarptautinės sankcijos, įskaitant, bet neapsiribojant, 2006 m. gegužės 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 

765/2006 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos įsitraukimą į Rusijos agresiją 

prieš Ukrainą (su visais vėlesniais jo pakeitimais ir papildymais) ir 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 

(su visais vėlesniais jo pakeitimais ir papildymais) (toliau – sankcijos), iš šios Sutarties vykdymo naudos negaus į 

subjektų, kuriems taikomos Sankcijos, sąrašus įtraukti asmenys.   

Jei Paslaugų teikėjas ir (ar) jo pasitelkti asmenys, vykdydami Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų / Sutarties 

reikalavimų ir dėl to valstybinės ar kitos kompetentingos institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Užsakovui, 

taip pat, jeigu dėl bet kokių aplinkybių, susijusių su Paslaugų teikėju, jo pasitelktais asmenimis ar jo teikiamomis 

Paslaugomis, Užsakovui yra taikomos sankcijos, Paslaugų teikėjas įsipareigoja apsaugoti Užsakovą nuo bet kokių 

neigiamų pasekmių, atsakyti prieš Užsakovą dėl bet kokių neigiamų pasekmių, kurias Užsakovui gali sukelti jam 

taikomos sankcijos, ir atlyginti Užsakovui bei tretiesiems asmenims visus jo dėl to patirtus tiesioginius ir 

netiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas, (įskaitant, bet neapsiribojant, dėl Užsakovo dalykinės 

reputacijos sumenkimo, veiklos suvaržymų, verslo sandorių bei klientų praradimo ar kitų neigiamų pasekmių, 

susijusių su Užsakovo ar jo darbuotojų veiklos apribojimais) per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo mokėjimo 

reikalavimo (sąskaitos) gavimo dienos. Paslaugų teikėjas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo 

dieną nuo sankcijų taikymo pradžios arba nuo sužinojimo apie planuojamas taikyti sankcijas, informuoti Užsakovą 

raštu, jei Pirkimo objektui ar jo daliai, Paslaugų teikėjui, jo pasitelktam asmeniui, gamintojui, akcininkui ar naudos 

gavėjui planuojamos taikyti arba yra pritaikytos sankcijos. Paslaugų teikėjas, pažeidęs  reikalavimą laiku informuoti 

Užsakovą raštu apie šiame Sutarties punkte nurodytas aplinkybes, sumoka 5 (penkių) procentų nuo Sutarties 
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kainos be PVM dydžio baudą ir atlygina nuostolius, kiek jų nepadengia bauda Baudos sumokėjimas neatleidžia 

nuo Sutarties nutraukimo ar pripažinimo negaliojančia, vadovaujantis Sutarties nuostatomis.   
9.9. Jeigu dėl Paslaugų teikėjo nepagrįstų veiksmų stabdomos pirkimo Sutarties  vykdymas, Užsakovas turi teisę 

reikalauti, kad Paslaugų teikėjas atlygintų nuostolius, kuriuos Užsakovas patyrė dėl Paslaugų teikėjo prašymo 

taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Minimaliais Užsakovo patirtais nuostoliais bus laikoma suma, apimanti 

Užsakovo kaštus, susijusius su Sutarties stabdymu ir atnaujinimu, naujo pirkimo ar naujos sutarties sudarymu, 

taip pat kainų skirtumas tarp pirminės ir paskesnės paslaugų kainos, finansavimo praradimo atveju visa prarasta 

finansavimo suma. Taip pat Paslaugų teikėjas atlygina ir kitas Užsakovo išlaidas, kurias Užsakovas patyrė dėl 

nepagrįsto Sutarties stabdymo ir gali jas pagrįsti.  
 

10. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE) IR VALSTYBĖS VEIKSMAI 

10.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo sutartinių įsipareigojimų 

vykdymo ir civilinės atsakomybės (padarinių), jei ji įrodo, kad Sutartis visiškai ar iš dalies neįvykdyta dėl 

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. 

10.2. Šalys nenugalimos jėgos aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso (toliau – CK) 6.212 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 

840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms“. Nenugalimos jėgos 

sąlygos turi būti nustatomos kiekvienu konkrečiu atveju individualiai, o nenugalimos jėgos aplinkybe besiremianti 

Šalis privalo įrodyti, kad nenugalimos jėgos aplinkybės faktiškai turi tiesioginę įtaką Sutarties vykdymui bei įrodyti 

visų žemiau nurodytų sąlygų visetą: 

10.2.1. aplinkybių, kuriomis remiasi Šalis nebuvo sudarant Sutartį ir jų atsiradimo nebuvo galima protingai 

numatyti; 

10.2.2. dėl susidariusių aplinkybių Sutarties objektyviai negalima vykdyti; 

10.2.3. Šalis, neįvykdžiusi Sutarties, tų aplinkybių negalėjo kontroliuoti ar negalėjo užkirst joms kelio; 

10.2.4. Šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių ar jų padarinių atsiradimo rizikos. 

10.3. Šalis, prašanti ją visiškai ar dalinai atleisti nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir (ar) sutartinės civilinės 

atsakomybės nenugalimos jėgos pagrindu, privalo raštu pranešti kitai Šaliai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 

(penkias) dienas nuo tokių aplinkybių, kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, atsiradimo ar paaiškėjimo 

momento, pateikdama: 

10.3.1. objektyvius ir išsamius įrodymus bei rašytinius paaiškinimus apie atsiradusias nenumatytas aplinkybes, 

kliūtis bei jų poveikį ir rizikas Šalies sutartinių įsipareigojimų tinkamam vykdymui, taip pat, kad ji ėmėsi visų pagrįstų 

atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, jog sumažintų išlaidas ar galimas neigiamas pasekmes Sutarties 

tinkamam vykdymui; 

10.3.2. preliminarų įsipareigojimų įvykdymo terminą, jei aplinkybės, dėl kurių neįmanoma įvykdyti Sutartį, yra 

laikinos. 

10.4. Nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę vienašališkai 

nutraukti Sutartį, apie tai raštu įspėjusi kitą Šalį prieš 5 (penkias) dienas. 

10.5. Esant aukščiau nurodytų sąlygų visetui, tačiau nenugalimos jėgos aplinkybei egzistuojant laikinai, Šalis 

atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas, atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką 

Sutarties įvykdymui. Išnykus bent vienai aukščiau nurodytai sąlygai, nenugalimos jėgos statusas Sutarties Šalims 

nebegali būti taikomas ir Šalims automatiškai pradedami taikyti Sutartyje įtvirtinti įsipareigojimai. Bet kokiu atveju, 

Šalis, kuri buvo visiškai ar iš dalies atleista nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir civilinės atsakomybės 

(padarinių) dėl Sutarties nevykdymo ir (ar) netinkamo vykdymo, išnykus bent vienai aukščiau nurodytai sąlygai, 

privalo raštu nedelsiant informuoti kitą Šalį.  

10.6. Šalims žinoma, kad nenugalima jėga nelaikomos aplinkybės, kai sutartiniai įsipareigojimai negali būti 

įvykdyti dėl prekių rinkoje, lėšų trūkumo ar Šalies kontrahentų padarytų savo prievolių pažeidimų. 

10.7. Šalims žinoma, jog nustatant nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimą, Prekybos ir pramonės rūmų 

išduota pažyma, pati savaime materialinių teisinių padarinių nesukuria, kadangi atleidimo nuo civilinės 

atsakomybės už Sutarties nevykdymą, civilinės atsakomybės netaikymo pagrindu laikytinas nenugalimos jėgos 

aplinkybių egzistavimo, bet ne pažymos išdavimo faktas. Nenugalimos jėgos aplinkybes liudijanti pažyma turi tik 

procesinę teisinę reikšmę, nes vertintina tik kaip įrodymas civilinėje byloje dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo ar 

civilinės atsakomybės taikymo. Pažyma dėl nenugalimos jėgos ta apimtimi, kiek joje pateiktas teisinis tam tikrų 

aplinkybių vertinimas, nelaikytina prima facie įrodymu Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 197 

straipsnio prasme, nes faktų teisinis įvertinimas yra teismo prerogatyva ir jo nesaisto kitų asmenų pateiktas teisinis 

vertinimas ir kvalifikavimas. 
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10.8. Sutarties nuostatos dėl nenugalimos jėgos aplinkybių taikymo, neatima iš kitos Šalies teisės nutraukti Sutartį 

arba sustabdyti jos įvykdymą, ir (ar) reikalauti sumokėti netesybas, nuostolius, priskaičiuotus iki nenugalimos jėgos 

aplinkybių, kaip jos apibrėžtos Sutartyje, atsiradimo. 

10.9. Šaliai per numatytą terminą nepranešus kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą bei jos 

įtaką Sutarties vykdymui, privalo atlyginti visus nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties nevykdymo ir (ar) netinkamo 

vykdymo. 

 

Dėl valstybės veiksmų kaip civilinės atsakomybės netaikymo ar dalinio atleidimo nuo jos visiško ar dalinio 

pagrindo COVID-19 atveju: 

10.10. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl Sutarties 

neįvykdymo, sąlygoto privalomų ir nenumatytų valstybės institucijų veiksmų (aktų), kilusių dėl koronaviruso 

(COVID-19) ar jo atmainų, dėl kurių įvykdyti prievolę neįmanoma ir kurių Šalys neturėjo teisės ginčyti (CK 6.253 

straipsnio 3 dalis). Valstybės institucijų veiksmų (aktų) įtaka sutartinių įsipareigojimų vykdymui turi būti nustatoma 

kiekvienu konkrečiu atveju individualiai, o šia aplinkybe besiremianti Šalis privalo įrodyti, kad (i) pagrindas netaikyti 

sutartinės civilinės atsakomybės ar Šalį visiškai ar dalinai nuo jos atleisti, egzistuoja išimtinai dėl valstybės 

institucijų veiksmų (aktų), kurie faktiškai turi tiesioginę įtaką Sutarties vykdymui, bei įrodyti,  kad (ii) kiekvienu atveju 

egzistuoja visų žemiau nurodytų sąlygų visetas: 

10.10.1. šie veiksmai (aktai) turi būti nenumatyti ir privalomi Šaliai – Šalis negalėjo jų numatyti iš anksto (Sutarties 

sudarymo metu); 

10.10.2. veiksmai (aktai) turi būti tokie, dėl kurių įvykdyti prievolę neįmanoma; 

10.10.3. Šalis neturėjo teisės veiksmų (aktų) ginčyti teismo ar administracine tvarka. 

10.11. Šalis, prašanti ją visiškai ar dalinai atleisti nuo atsakomybės dėl Sutarties neįvykdymo, sąlygoto privalomų 

ir nenumatytų valstybės institucijų veiksmų (aktų), kilusių dėl koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainų, privalo raštu 

pranešti kitai Šaliai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokių veiksmų, 

trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, atsiradimo ar paaiškėjimo momento, pateikdama: 

10.11.1. objektyvius ir išsamius įrodymus bei rašytinius paaiškinimus apie atsiradusius privalomus ir nenumatytus 

valstybės institucijų veiksmus (aktus) bei jų poveikį ir rizikas Šalies sutartinių įsipareigojimų tinkamam vykdymui, 

taip pat, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, jog sumažintų išlaidas ar galimas 

neigiamas pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui; 

10.11.2. preliminarų įsipareigojimų įvykdymo terminą, jei valstybės veiksmai (aktai), dėl kurių neįmanoma įvykdyti 

Sutartį, yra laikini. 

10.12. Šaliai negalint vykdyti sutartinių įsipareigojimų dėl privalomų ir nenumatytų valstybės institucijų veiksmų 

(aktų), kilusių dėl koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainų ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę 

vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai raštu įspėjusi kitą Šalį prieš 5 (penkias) dienas. 

10.13.  Esant aukščiau nurodytų sąlygų visetui, tačiau privalomiems ir nenumatytiems valstybės institucijų 

veiksmams (aktams) egzistuojant laikinai, Šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra 

protingas, atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarties įvykdymui. Išnykus bent vienai aukščiau nurodytai sąlygai, 

CK 6.253 straipsnio 3 dalies nuostatos  Sutarties Šalims nebegali būti taikomos ir Šalims automatiškai pradedami 

taikyti Sutartyje įtvirtinti įsipareigojimai. Bet kokiu atveju, Šalis, kuri buvo visiškai ar iš dalies atleista nuo sutartinių 

įsipareigojimų vykdymo ir civilinės atsakomybės (padarinių) dėl Sutarties nevykdymo ir (ar) netinkamo, išnykus 

bent vienai aukščiau nurodytai sąlygai, privalo raštu nedelsiant informuoti kitą Šalį.   

10.14.  Šios nuostatos, susijusios su valstybės veiksmų (aktų) taikymu, neatima iš kitos Šalies teisės nutraukti 

Sutartį arba sustabdyti jos įvykdymą, ir / arba reikalauti sumokėti netesybas, nuostolius, priskaičiuotus iki nurodytų 

aplinkybių atsiradimo. 

10.15.  Jeigu Šalis laiku, Sutartyje nustatyta tvarka, neišsiunčia pranešimo arba visiškai neinformuoja kitos Šalies, 

ji privalo kompensuoti kitai Šaliai visą žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo 

jokio pranešimo. 

 

11. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI 

11.1. Šalys sutinka laikyti Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena 

iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms 

šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 

tvarka.  

11.2. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą ar Paslaugų teikėją 

atskleidimas, jei Užsakovas ar Paslaugų teikėjas pažeidžia mokėjimo / atsiskaitymo terminus, ir informacijos apie 
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Paslaugų teikėją atskleidimas, jei Paslaugų teikėjas pažeidžia Sutartį, įskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugų 

teikimo terminus. 

11.3. Konfidencialumo įsipareigojimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja 10 (dešimt) metų po Sutarties 

pabaigos. Jei Sutartis susijusi su nacionaliniu saugumu ar strateginiu, Užsakovui ar LTG grupei svarbiu objektu, 

konfidencialumo įsipareigojimas galioja neterminuotai. 

11.4. Paslaugų teikėjas ir bet kuris jo pasitelktas ūkio subjektas neturi teisės filmuoti, fotografuoti ar (ir) kitokiais 

būdais fiksuoti aplinkos ir (ar) asmenų Užsakovo ar LTG grupės teritorijoje be atskiro Užsakovo rašytinio sutikimo. 

Šio punkto pažeidimas suteikia Užsakovui teisę reikalauti sunaikinti visą nufilmuotą ar kitaip užfiksuotą informaciją 

ir vienašališkai nutraukti Sutartį dėl Paslaugų teikėjo kaltės. 

11.5. Paslaugų teikėjas, neteisėtai naudojęs, praradęs ar atskleidęs bet kokią konfidencialią informaciją, įskaitant 

ir 11.4. punkto reikalavimų nesilaikymą, sumoka Užsakovui 5 000,00 Eur (penkių tūkstančių eurų) dydžio baudą ir 

atlygina Užsakovo patirtus pagrįstus nuostolius, kiek jų nepadengia bauda. 

11.6. Pagal rašytinį Užsakovo reikalavimą, Paslaugų teikėjas privalo grąžinti Užsakovui visą Sutarties vykdymo 

metu gautą dokumentaciją (be teisės pasilikti kopijas) ir sunaikinti visą informaciją, dokumentus ir kitus duomenis, 

kiek tai neprieštarauja privalomiems teisės aktų reikalavimams.  

11.7. Atsižvilgant į konfidencialios informacijos pobūdį ir apimtį, Užsakovas turi teisę reikalauti pasirašyti atskirą 

konfidencialumo sutartį, kuri sudaroma kartu su Sutartimi ir laikoma neatskiriama jos dalimi. Jeigu konfidencialios 

informacijos apimtis, pobūdis ar reikšmė ar (ir) jos perdavimo, naudojimo faktas paaiškėjo tik Sutarties vykdymo 

metu, ir Užsakovas nustato, kad reikalinga sudaryti atskirą konfidencialumo sutartį, po Sutarties pasirašymo, bet 

ne vėliau kaip iki konfidencialios informacijos atskleidimo, turi būti pasirašoma konfidencialumo sutartis, kuri tampa 

neatsiejama Sutarties dalimi. Prieš pasirašant konfidencialumo sutartį, jos projektas gali būti keičiamas, tačiau 

visais atvejais konfidencialumo sutartimi Šalys negali pakeisti Sutarties sąlygų ir (ar) pakeisti Sutarties ekonominę 

pusiausvyrą Paslaugų teikėjo naudai. 

 

12. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS 

12.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties Specialiosiose sąlygose.  

12.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų 

Sutarties nuostatų galiojimui. 

12.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su garantiniu aptarnavimu, 

netesybų ir nuostolių, priskaičiuotų iki Sutarties nutraukimo, sumokėjimu, atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių 

pagal Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties 

nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis. 
12.4. Sutartis galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama Šalių susitarimu Sutartyje nustatytomis sąlygomis, jei toks 

pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, buvo iš anksto aiškiai, tiksliai ir su konkrečiomis aplinkybėmis ir 

keitimo apimtimis suformuluotas Sutartyje. Siekiant teisinio aiškumo, nustatoma, kad Sutarties sąlygų keitimas 

pagal Sutartyje iš anksto aiškiai nustatytas ir išviešintas taisykles, nelaikomas Sutarties keitimu, o yra priskiriamas 

Sutarties vykdymui joje nustatytomis sąlygomis. Kitais atvejais Sutartis gali būti keičiama Šalių rašytiniu susitarimu 

tik VPĮ 89 straipsnio ar PĮ 97 straipsnio nustatyta tvarka.  

 

13. DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA  

(jei taikoma pagal Paslaugų pobūdį) 

13.1. Paslaugų teikėjas užtikrina, kad Paslaugų teikėjo darbuotojai ir pasitelkiami asmenys, vykdydami Sutartimi 

prisiimtus įsipareigojimus: 

13.1.1. vykdys darbuotojų saugos ir sveikatos, eismo saugos, priešgaisrinės ir civilinės saugos, aplinkosaugos, 

elektrosaugos teisės aktų reikalavimus,  kad Paslaugos bus teikiamos teisėtai bei saugiai, užtikrinant sklandų 

geležinkelių transporto eismą, laikantis visų Užsakovo lokalinių teisės aktų, perduotų Paslaugų teikėjui, 

reikalavimų; 

13.1.2. bus aprūpinti kolektyvinėmis (jeigu yra poreikis) ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis (teikiant 

Paslaugas pavojingojoje geležinkelio zonoje ar autotransporto judėjimo zonoje, kranų darbo zonoje – ne 

žemesnės nei 2-os klasės gerai matomomis įspėjamosiomis liemenėmis arba gerai matomais įspėjamaisiais darbo 

drabužiais), kranų darbo zonoje – ir apsauginiais šalmais bei bus vykdoma jų dėvėjimo kontrolė, aprūpinti 

pirmosios pagalbos rinkiniais, tvarkingomis darbo priemonėmis, profesinė rizika darbuotojų darbo vietose bus 

įvertinta; 

13.1.3.  jei Paslaugų teikėjo ir jo pasitelktų  asmenų darbuotojai teiks Paslaugas pavojingojoje geležinkelio 

zonoje (atstumas nuo geležinkelio kelio kraštinio bėgio mažesnis, ar lygus 2,5 metro), iki Paslaugų teikimo 
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vykdymo pradžios bus išlaikę eismo saugos institucijos nustatyta tvarka tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su 

geležinkelių transporto eismu egzaminą ir gavę elektroninės formos pažymėjimą, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo reikalavimais bei bus apmokyti pagal Užsakovo „Ne 

geležinkelio įmonių darbuotojų saugaus elgesio geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonose mokymo 

programą“ ir gavę Užsakovo nustatytos P-26 formos  pažymėjimus, nebent Šalys raštu susitaria dėl kitokios 

lygiavertės mokymo tvarkos, kiti darbuotojai bus supažindinti su darbo geležinkelio transporte saugos 

reikalavimais, jų žinios patikrintos darbdavio nustatyta tvarka; 

13.1.4.  jei Paslaugų teikėjo ir jo pasitelktų  asmenų  darbuotojai teiks Paslaugas geležinkelių kelių ir jų įrenginių 

apsaugos zonoje (atstumas nuo geležinkelio kelio kraštinio bėgio didesnis nei 2,5 metro), iki Paslaugų teikimo 

vykdymo pradžios darbų vadovai bus išmokyti pagal Užsakovo „Ne geležinkelio įmonių darbuotojų saugaus 

elgesio geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonose mokymo programą“ ir gavę Užsakovo nustatytos P-26 

formos  pažymėjimus, nebent Šalys raštu susitaria dėl kitokios lygiavertės mokymo tvarkos, kiti darbuotojai bus 

supažindinti su darbo geležinkelio transporte saugos reikalavimais, jų žinios patikrintos darbdavio nustatyta tvarka; 

13.1.5. savo darbdavio nustatyta tvarka bus išmokyti ir instruktuoti kaip saugiai teikti Paslaugas, supažindinti su 

rizikos veiksniais, nurodytais Atmintinėje klientams, prekių tiekėjams, paslaugų teikėjams, rangovams,  

atliekantiems darbus ir teikiantiems paslaugas LTG grupės įmonių teritorijoje dėl darbuotojų saugos ir 

sveikatos reikalavimų. Atmintinė skelbiama AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto svetainėje 

http://www.litrail.lt/sauga-ir-aplinkosauga; 

13.1.6. Užsakovo teritorijoje nebus apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų. 

Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti, gali būti privalomai naudojamos 

metrologiškai patikrintos techninės priemonės (alkotesteriai ir kt.); 

13.1.7. palaikys tvarką ir švarą darbo zonoje, tinkamai sandėliuos medžiagas, darbo įrenginius, nepaliks jų be 

priežiūros; 

13.1.8. tinkamai tvarkys susidarančias atliekas, jas rūšiuos į tam skirtus konteinerius ir laiku perduos atliekų 

tvarkytojams; 

13.1.9. vykdys kompetentingų Užsakovo atstovų teisėtus nurodymus dėl darbuotojų saugos ir sveikatos, eismo 

saugos, priešgaisrinės ir civilinės saugos, aplinkosaugos, elektrosaugos reikalavimų vykdymo; 

13.1.10. Paslaugų teikimo pavojingas zonas, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir (ar) kenksmingi veiksniai, 

aptvers signaliniais aptvarais ir paženklins saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymės, kad 

į jas nepatektų pašaliniai asmenys. 

13.2. Paslaugų teikėjas, kai Paslaugas pagal Sutartį teikia daugiau negu vieno darbdavio  darbuotojai, prieš 

pradedant teikti Paslaugas, paskiria asmenį darbdavių veiklai saugos ir sveikatos srityje koordinuoti arba 

darbuotojų saugos ir sveikatos koordinatorių, koordinuojantį Paslaugų teikėjo, kitų darbuotojų darbą, sudarant 

darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas. Paskyrimas turi būti įforminamas raštiškai 

(įsakymu, potvarkiu, susitarimo protokolu, ar kitu vietiniu (lokaliniu) teisės aktu) apie tai informuojant Užsakovą ir 

pateikiant atitinkamo dokumento kopiją.  

13.3. Jei Paslaugas teikia tik Paslaugų teikėjas, o darbuotojų saugos ir sveikatos koordinatorius neskiriamas, 

Paslaugų teikėjas privalo skirti  darbdavio įgaliotą asmenį darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, atsakingą už 

darbuotojų saugą  ir sveikatą darbo vietoje. Paslaugų teikėjo  paskirtas atsakingas asmuo instruktuoja Paslaugų 

teikėjo darbuotojus saugos klausimais. 

13.4. Paslaugų teikėjas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir užtikrinti savo transporto priemonių ir kitų 

judančių mechanizmų saugų judėjimą Užsakovo  teritorijoje, transporto priemonių eismas organizuojamas pagal 

atitinkamos transporto rūšies eismo taisykles. Už savo, pasitelktų asmenų ir (ar) nuomojamų, visų rūšių transporto 

priemonių saugaus eismo organizavimą Užsakovo teritorijoje atsako Paslaugų teikėjas. 

13.5. Sutarties vykdymo metu Paslaugų teikėjas privalo būti susipažinęs su pranešimų apie geležinkelių 

transporto katastrofas, eismo įvykius ar riktus teikimo schemomis, evakavimo ir avarinių atvejų valdymo planais ir 

kitomis priemonėmis, kurių privaloma imtis įvykus geležinkelių transporto katastrofai, eismo įvykiui ar riktui ir kitais 

avariniais atvejais. 

13.6. Paslaugų teikėjas užtikrina, kad visi įrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopėčios, kėlimo įrenginiai, elektriniai 

ir mechaniniai įrankiai, prietaisai ir kitos darbo priemonės būtų tvarkingos, nustatyta tvarka patikrintos, naudojamos 

laikantis jų gamintojų nurodytų saugios eksploatacijos taisyklių bei laikomos saugioje vietoje, o teikiant Paslaugas 

pavojingojoje geležinkelio zonoje – saugiu atstumu nuo geležinkelio kelio. 

13.7. Paslaugų teikėjas negali palikti neužbaigtų arba dalinai užbaigtų teikti Paslaugų nesaugiose sąlygose, 

kurios galėtų pakenkti darbuotojų saugai ir sveikatai ir sklandžiam geležinkelių transporto eismui, sugadinti 

įrenginius ar sukelti pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei. 
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13.8. Paslaugų teikėjas privalo nutraukti Paslaugų teikimą, jeigu susidarė situacija, kelianti grėsmę žmonių saugai 

ir sveikatai ar sklandžiam geležinkelių transporto eismui. Paslaugų teikimas taip pat privalo būti sustabdytas, kai 

gamtinės sąlygos kliudo saugiai jas teikti. 

13.9. Paslaugų teikėjas turi nedelsiant pranešti Užsakovui (sauga@ltg.lt; dss@ltg.lt) ir akte-leidime nurodytais 

adresais apie bet kokį nelaimingą įvykį, sužeidimą arba incidentą, geležinkelių transporto katastrofą, eismo įvykį, 

riktą ar apie žalą, daromą ar padarytą Užsakovo ar Paslaugų teikėjo darbuotojams, samdomiems asmenims ar 

turtui. 

13.10. Jeigu Užsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad teikiamų Paslaugų kokybėje yra trūkumų, kurie kelia pavojų 

darbuotojų saugai ir sveikatai, aplinkos ar turto saugumui, Užsakovas turi teisę pareikalauti Paslaugų teikėjo 

nedelsiant sustabdyti Paslaugų ar jų dalies teikimą. Tik pašalinęs priežastis Paslaugų teikėjas privalo raštu kreiptis 

į  Užsakovą  prašydamas leidimo pratęsti Paslaugų teikimą. 

13.11. Sutarties vykdymui Paslaugų teikėjas neturi teisės sudaryti darbo, ar kitokių sutarčių su Užsakovo 

darbuotojais, taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Užsakovo darbuotojų Sutarties vykdymui be abipusio 

raštiško susitarimo su Užsakovu. Šio punkto pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, ir Užsakovas turi 

teisę Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą, bet tai neatleidžia Paslaugų teikėjo 

nuo prievolių ir atsakomybės pagal Sutartį. 

13.12. Paslaugų teikėjas, kartu su kitu darbdaviu teikdamas Paslaugas toje pačioje darbo vietoje, įsipareigoja 

organizuoti darbą taip, kad būtų garantuota visų darbuotojų sauga ir sveikata, neatsižvelgiant į tai, kuriam 

darbdaviui darbuotojas dirba. Paslaugų teikėjas, bendradarbiaudamas su kitais darbdaviais, įsipareigoja imtis 

priemonių, kad tokiose darbo vietose būtų įgyvendinamos darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nuostatos 

bei visi darbuotojai būtų informuoti apie galimus pavojus ir rizikos veiksnius, sukeliamus dėl kiekvieno iš darbdavių 

veiklos. 

13.13. Paslaugų teikėjas, vadovaujantis Darboviečių įrengimo bendraisiais nuostatais (patvirtintais Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. 

gegužės 5 d. įsakymu Nr. 85/233, aktuali redakcija), Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais (patvirtintais 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. 

sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34, aktuali redakcija), Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00 

(patvirtintomis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d.  įsakymu 

Nr. 346, aktuali redakcija) bei atsižvelgiant į darbų geležinkelyje ypatumus, prieš Paslaugų teikimo pradžią su 

Užsakovu turi įforminti ir gauti aktą-leidimą, kuriame numatytos Užsakovo priemonės, užtikrinančios saugą. 

13.14. Paslaugų teikėjas užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos 

ministerijos teisės aktų dėl Covid-19 suvaldymo vykdymą.  

13.15. Darbuotojus, teikiančius paslaugas LTG grupėje, aprūpina privalomomis saugos priemonėms dėl Covid-19, 

užtikrina, kad kiekvieną kartą atvykstant į LTG grupės objektus ar teritorijas, darbuotojams būtų atliekami kūno 

temperatūros matavimai, jei tokie reikalavimai keliami Lietuvos Respublikos ir (ar) Užsakovo teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

13.16. Paslaugų teikėjui nesilaikant 13.1 – 13.15 punktuose nustatytų reikalavimų: 

13.16.1. pirmą kartą nustačius faktą, kad nesilaikoma saugos Paslaugų teikimo metu nustatytų reikalavimų, 

Paslaugų teikėjas raštu bus įspėtas dėl netinkamo Sutarties vykdymo;  

13.16.2. antrą kartą nustačius faktą, kad nesilaikoma saugos Paslaugų teikimo metu nustatytų reikalavimų, 

Paslaugų teikėjas įsipareigoja Užsakovui sumokėti 500,00 (penkių šimtų) Eur dydžio baudą už netinkamą Sutarties 

sąlygų vykdymą;  

13.16.3. trečią ir kiekvieną sekantį kartą nustačius faktą, kad nesilaikoma saugos Paslaugų teikimo metu 

nustatytų reikalavimų, Paslaugų teikėjas įsipareigoja už netinkamą Sutarties sąlygų vykdymą sumokėti Užsakovui 

baudą (Bn), kuri apskaičiuojama pagal formulę: 

Bn=Bv x 2 

kur: 

Bv – paskutiniuoju atveju skirtos baudos dydis. 

13.16.4. Baudos sumokėjimas ar įspėjimo pateikimas neatleidžia Paslaugų teikėjo nuo nuostolių atlyginimo, 

kuriuos Užsakovas patyrė dėl Sutarties Bendrųjų sąlygų 13 skyriaus nuostatų (bent vienos) pažeidimo.   

 

14. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

14.1. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.  

14.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį nesant Paslaugų teikėjo kaltės, apie tai įspėjęs 

Paslaugų teikėją raštu prieš 30 (trisdešimt) dienų šiais atvejais: 



 

  20240103 

 

14.2.1. kai pasikeičia teisės aktai, susiję su Sutarties objektu, Sutarties vykdymu, ar su Užsakovo vykdoma veikla, 

kuriai buvo sudaryta Sutartis, ir dėl tokių pakeitimų Užsakovas nusprendžia nutraukti Sutartį;  

14.2.2. kai Užsakovas netenka ar jam yra panaikinami leidimai, licencijos, reikalingi vykdyti veiklai, dėl kurios ir 

buvo sudaryta Sutartis;  

14.2.3. Užsakovas nusprendžia nebevykdyti veiklos, kurios vykdymui buvo sudaryta Sutartis, arba pakeisti veiklos 

vykdymą ir Sutarties poreikis išnyksta; 

14.2.4. Užsakovo valdymo organui priėmus sprendimą(-us), dėl kurio(-ių) Sutarties poreikis išnyksta; 

14.2.5. kai pasikeičia (pablogėja) Užsakovo finansinė padėtis ar Užsakovas netenka finansavimo ir dėl šios 

priežasties Užsakovas nusprendžia nutraukti Sutartį; 

14.2.6. kai keičiasi Užsakovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali 

turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui arba Sutarties poreikiui; 

14.2.7. kai nebelieka perkamų Paslaugų poreikio; 

14.2.8. kai Užsakovas iš pirkimų valdyme dalyvaujančių institucijų gauna nurodymą / rekomendaciją nutraukti 

Sutartį; 

14.2.9. kai Paslaugų teikėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės 

aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

14.2.10. atsiradus kitoms aplinkybėms (CK 6.721 straipsnis).  

14.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, esant Paslaugų teikėjo kaltei, apie tai įspėjęs Paslaugų 

teikėją raštu prieš trumpesnį negu 14 (keturiolika) dienų terminą, šiais atvejais: 

14.3.1. kai keičiasi Paslaugų teikėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai 

gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui; 

14.3.2. kai Paslaugų teikėjas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu 

dėl profesinio pažeidimo; 

14.3.3. kai Paslaugų teikėjas vėluoja vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus (bent vieną) Sutartyje nustatytais ar 

Užsakovo nurodytais terminais (jei konkretus terminas Sutartyje nenustatytas) ir vėlavimas trunka ilgiau kaip 30 

(trisdešimt) dienų nuo Užsakovo rašytinio (el. paštu) pareikalavimo; 

14.3.4. kai Paslaugų teikėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, atsisako juos vykdyti, inicijuoja Sutarties 

nutraukimą ne Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir (ar) ir pažeidžia sutartinius įsipareigojimus (bent vieną) ir tai 

laikoma esminiu Sutarties pažeidimu; 

14.3.5. kai Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir Paslaugų 

teikėjas, Užsakovui raštu pareikalavus, per Sutartyje nurodytą terminą nepateikė naujo Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis; 

14.3.6. kai Paslaugų teikėjas ir (ar) jo pasitelkti tretieji asmenys (subteikėjai, kvazisubteikėjai, kiti ūkio subjektai, 

kurių pajėgumais Paslaugų teikėjas remiasi) nesilaiko LTG grupės tiekėjo elgesio kodekso nuostatos(-ų) ir (ar) 

jame nurodyto(-ų) veiklos principo(-ų) ; 

14.3.7. kai Paslaugų teikėjas nesumoka Užsakovui priskaičiuotų delspinigių ir įsiskolinimas viršija Sutarties 

Specialiosiose sąlygose nurodytą priskaičiuotą netesybų dydį; 

14.3.8. kai paaiškėja kitos objektyvios ir pagrįstos aplinkybės, dėl kurių Paslaugų teikėjas negalės tinkamai vykdyti 

Sutarties ir (ar) suteikti Paslaugų ir Paslaugų teikėjas negali pateikti pagrįstų įrodymų, kad Sutartį įvykdys tinkamai 

(pavyzdžiui, dėl interesų konflikto, audito paslaugų teikėjams taikomų ribojimų, kaip numatyta 2014 m. balandžio 

16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 537/2014 dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės 

aktų nustatyto audito reikalavimų, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2005/909/EB 5 straipsnyje, Lietuvos 

Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 4 straipsnyje, ir pan.); 

14.3.9. jei Paslaugų teikėjas per Užsakovo nurodytą terminą nepateikia Užsakovo nurodytų dokumentų dėl 

Paslaugų teikėjo, jo pasitelktų asmenų, gamintojų ir (ar) juos kontroliuojančių asmenų ar (ir) siūlomų prekių 

(įskaitant jų sudedamąsias dalis ir pakuotes), teikiamų paslaugų ir jas teikiančių asmenų atitikties nacionalinio 

saugumo reikalavimams ir (ar) VPĮ nuostatoms, įskaitant VPĮ 37 straipsnio 9 dalį, 47 straipsnio 9 dalį ir (ar) 45 

straipsnio 21 dalį, PĮ nuostatoms, įskaitant 50 straipsnio 9 dalį, 58 straipsnio 41 dalį ir (ar) VPĮ 47 straipsnio 9 dalį 

ir (ar) sankcijoms;   

14.3.10. jei atsiranda bent vienas iš VPĮ 90 straipsnyje arba PĮ 98 straipsnyje nurodytų pagrindų (išskyrus VPĮ 90 

str. 1 d. 2 ir 4 p. ar PĮ 98 str. 1 d. 2 ir 4 p.,  kurie laikomi atmetimo pagrindais, jei toks pagrindas buvo taikomas 

Pirkimo metu), ar CK ar kitame teisės akte nustatytų Sutarties nutraukimo pagrindų; 

14.3.11. dėl kitokio pobūdžio neveikimo, trukdančio vykdyti Sutartį ir kitų Sutartyje nurodytų atvejų. 

14.4. Užsakovas vienašališkai nutraukia Sutartį apie tai įspėjęs Paslaugų teikėją raštu, kai Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta 
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tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų, arba šio įstatymo 

nustatyta tvarka yra pateikiamos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo 

komisijos rekomendacijos dėl nacionalinio saugumo interesams užtikrinti būtinų priemonių, susijusių su 

nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsauga. Tokia Sutartis laikoma neteisėta ir negaliojančia, 

Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minėtu įstatymu. 

14.5. Sutartis laikoma neteisėta ir negaliojančia, jei būtų nustatyta, kad Sutarties vykdymas prieštarauja Lietuvos 

Respublikoje įgyvendinamoms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Sankcijų įgyvendinimo įstatyme ir kituose 

tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose (bent vienai iš taikomų sankcijų) bei 

Sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės politikoje. Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minėtu 

įstatymu. Pripažinus Sutartį negaliojančia, taikoma restitucija, jei natūra grąžinimas neįmanomas, atlyginama 

pagal to, kas buvo gauta, vertę pinigais vadovaujantis Sutartyje nustatytais įkainiais, jeigu toks atlyginimas 

neprieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijams. 

14.6. Užsakovas nedelsiant vienašališkai nutraukia Sutartį dėl Paslaugų teikėjo kaltės arba sustabdo jos 

vykdymą sankcijų, kaip tai apibrėžta Sankcijų įgyvendinimo įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos 

ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei Sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės politikoje, įgyvendinimo laikotarpiui, 

apie tai įspėjęs Paslaugų teikėją raštu, jei Sutartis įsigaliojo iki šių tarptautinių sankcijų Lietuvos Respublikoje 

įgyvendinimo nustatymo ir tai neprieštarauja   Europos Sąjungos ar tarptautiniams teisės aktams. Draudžiama 

prisiimti naujas prievoles pagal Sutartį, kurių vykdymas prieštarautų Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms 

tarptautinėms sankcijoms. 

14.7. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį apie tai įspėjęs Užsakovą raštu prieš 

trumpesnį negu 30 (trisdešimties) dienų terminą, jei Užsakovas nesumoka Paslaugų teikėjui, o Užsakovo 

įsiskolinimas viršija Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytą priskaičiuotą delspinigių dydį. 

14.8. Sutartis gali būti nutraukta ir kitais negu Sutartyje nurodytais ir CK nustatytais atvejais ir tvarka. 

14.9. Jei Sutartis nutraukiama / pripažįstama negaliojančia dėl Paslaugų teikėjo kaltės, įskaitant bet 
neapsiribojant dėl sankcijų taikymo Paslaugų teikėjui, jo pasitelktam asmeniui, akcininkui, gamintojui, Pirkimo 
objektui (jo daliai) ar dėl Paslaugų teikėjo, jo pasitelkto asmens, akcininko, naudos gavėjo, Pirkimo objekto (jo 
dalies) keliamos grėsmės nacionaliniam saugumui, Užsakovo įsipareigojimai dėl kiekio išpirkimo negalioja. Taip 
pat, jei Sutartis nutraukiama dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Užsakovas įgyja teisę į Sutarties įvykdymo užtikrinimą. 
Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos, Paslaugų teikėjui priskaičiuotos netesybos gali būti išskaičiuojami iš 
Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų.  
14.10. Nutraukiant Sutartį, Užsakovas sumoka Paslaugų teikėjui už iki Sutarties nutraukimo tinkamai suteiktas ir 

priimtas Paslaugas ir jam priskaičiuotas netesybas (jei taikoma).  

14.11. Nutraukiant Sutartį, Paslaugų teikėjas sumoka Užsakovui jam priskaičiuotas netesybas ir atlygina visus 

Užsakovui netinkamu Sutarties vykdymu ir (ar) Sutarties nutraukimu dėl Paslaugų teikėjo kaltės sukeltus   

nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant kainų skirtumą, susidarantį Užsakovui įsigyjant trūkstamas Paslaugas iš 

trečiųjų asmenų. 

14.12. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų, įskaitant 

garantinius terminus, ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po 

Sutarties nutraukimo. 

 

15. SUTARTIES IR (AR) SUTARTINIO ĮSIPAREIGOJIMO TERMINO PRATĘSIMAS 

15.1. Sutartinių įsipareigojimų (vienos Paslaugos, vieno etapo ar kito įsipareigojimo, toliau – Sutartinis 

įsipareigojimas) įvykdymo terminas gali būti pratęstas esant vienai iš šių aplinkybių: 

15.1.1. dėl aplinkybių, susijusių su valstybės institucijų vėlavimu atlikti veiksmus, susijusius su Pirkimo objektu, teisės 

aktuose ar jų vidaus tvarkose nustatytais terminais ar valstybės institucijų išleistais teisės aktais, laikinai ribojančiais 

asmenų, prekių, paslaugų judėjimą ar teikimą ir tai tiesiogiai įtakoja Sutartinio įsipareigojimo vykdymą. Vėlavimu 

nelaikomas pastabų ar klausimų pateikimas, dėl kurių valstybės institucijai nustatytas atsakymo ar suderinimo ar 

patvirtinimo termino pratęsiamas; 

15.1.2. dėl Pirkimo dokumentuose nenumatytų darbų, paslaugų ir (ar) prekių, kurių poreikis paaiškėjo tik pradėjus 

vykdyti Sutartį ir šis poreikis negalėjo būti iš anksto numatytas Užsakovo Pirkimo dokumentuose ir Paslaugų teikėjo 

kaip patyrusio šios srities profesionalo, dėl ko būtina atlikti papildomą pirkimą arba pakeisti Sutartį vadovaujantis teisės 

aktų nuostatomis, kas tiesiogiai įtakoja Sutartinio įsipareigojimo vykdymą; 

15.1.3. jei Užsakovas dėl Sutarties vykdymo metu atsiradusių objektyvių priežasčių negali vykdyti Sutartimi prisiimtų 

prievolių, aiškiai nurodytų Sutartyje, o Paslaugų teikėjas dėl to negali vykdyti Sutartinio įsipareigojimo; 
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15.1.4. jei su Užsakovu susiję ūkio subjektai, išskyrus Paslaugų teikėją ir su juo susijusius ūkio subjektus (subtiekėjus, 

ūkio subjektus, partnerius, kitus Paslaugų teikėjo kontrahentus), laiku neįvykdo darbų, nepristato prekių ar nesuteikia 

paslaugų, be kurių Paslaugų teikėjas objektyviai negali pradėti ar įvykdyti Sutartinio įsipareigojimo.  

15.2. Sutartinio įsipareigojimo terminas gali būti pratęstas tik Sutartinio įsipareigojimo galiojimo laikotarpiu 

Sutartyje nustatyta tvarka: 

15.2.1. Užsakovui gavus Paslaugų teikėjo rašytinį prašymą su termino pratęsimą pagrindžiančiais objektyviais 

argumentais, faktais ir įrodymais dėl vienos ar kelių aukščiau nurodytų aplinkybių atsiradimo. Užsakovas, įvertinęs 

prašymą, turi teisę raštu atsisakyti arba sutikti su Sutartinio įsipareigojimo pratęsimu. Nepateikus Užsakovui  įrodymų, 

skaičiavimų, konkrečių argumentų, faktų, Užsakovas negalės patvirtinti Sutartinio įsipareigojimo pratęsimo; 

15.2.2. Užsakovui raštu informavus Paslaugų teikėją ir pateikus jam argumentuotą paaiškinimą, dėl kokių aplinkybių 

ir kuriam terminui yra būtina pratęsti Sutartinio įsipareigojimo terminą. Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 1 (viena) 

darbo dieną raštu informuoja Užsakovą ir patvirtina, kad sutinka su Sutartinio įsipareigojimo pratęsimu. Paslaugų 

teikėjas turi teisę prieštarauti Sutartinio įsipareigojimo pratęsimui tik tuo atveju, jei Paslaugų teikėjas savo sąskaita, 

jėgomis ir Užsakovo sutikimu gali pašalinti atsiradusias aplinkybes, dėl kurių kilo būtinybė pratęsti Sutartinio 

įsipareigojimo terminą; 

15.2.3. Sutartinio įsipareigojimo pratęsimas vykdomas ne ilgesniam kaip konkrečios aplinkybės egzistavimo 

laikotarpiui.  

15.3. Jei konkretaus Sutartinio įsipareigojimo pratęsimas įtakoja atskiro etapo ar Sutarties galiojimo laikotarpį, etapo 

ar Sutarties galiojimo laikotarpis pratęsiamas tokiu pat terminu, kiek yra pratęsiamas Sutartinis įsipareigojimas, 

įskaitant Paslaugų teikėjui iki aplinkybės atsiradimo likusį Paslaugų teikimo terminą.  

15.4. Sutartinio įsipareigojimo termino pratęsimas nesuteikia Paslaugų teikėjui teisės reikalauti papildomo 

apmokėjimo, išskyrus jei Sutartyje tiksliai, aiškiai ir nedviprasmiškai numatyta kitaip. 

15.5. Sutartinio įsipareigojimo terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 8 (aštuonių) mėnesių laikotarpiui per visą 

Sutarties galiojimo laikotarpį. Jei per nurodytą pratęsimo laikotarpį aplinkybės neišnyksta, kiekviena Šalis gali 

vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešdama kitai Šaliai raštu prieš 30 (trisdešimt) dienų. Tokiu atveju Paslaugų teikėjui 

netesybos nuo pranešimo išsiuntimo iki Sutarties nutraukimo netaikomos, tačiau Užsakovas turi sumokėti Paslaugų 

teikėjui už iki Sutarties nutraukimo suteiktas ir priimtas Paslaugas, o Paslaugų teikėjas turi sumokėti Užsakovui už iki 

Sutarties nutraukimo jam priskaičiuotas netesybas ir nuostolius, jei tokie buvo nustatyti.   

15.6. Šalys Sutartinio įsipareigojimo termino pratęsimą patvirtina rašytiniu susitarimu arba lygiaverčiu dokumentu bus 

laikomas vienos Šalies rašytinis motyvuotas prašymas pratęsti Sutartinį įsipareigojimą ir kitos Šalies rašytinis 

sutikimas. Visais atvejais susitarimą dėl Sutartinio įsipareigojimo termino pratęsimo ar prašymą pratęsti ir sutikimą 

pratęsti pasirašo už Sutarties vykdymą atsakingi, Šalių įgalioti asmenys. Tokie susitarimai ar prašymas ir sutikimas 

laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.  

15.7. Jei pratęsimas atliktas šiame skyriuje nustatyta tvarka dėl Sutarties Bendrųjų sąlygų 15.1 punkte nurodytų 

aplinkybių, tai toks pratęsimas laikomas Sutarties vykdymu joje numatytomis sąlygomis ir nelaikomas Sutarties 

keitimu. Jei pratęsimas vykdomas dėl kitų aplinkybių, nenurodytų Sutarties Bendrųjų sąlygų 15 skyriuje ar (ir) 

nesilaikant šiame skyriuje nustatytos tvarkos, tai laikoma Sutarties keitimu, kuris gali būti atliekamas, vadovaujantis PĮ 

ar VPĮ nuostatomis.   

 

16. SUTARTIES VYKDYMO STABDYMAS 

16.1. Sutarties vykdymas gali būti stabdomas esant vienai iš šių aplinkybių: 

16.1.1. sustabdytas, sumažintas ar panaikintas Užsakovo projekto ar (ir) šio pirkimo objekto finansavimas, dėl ko 

Užsakovas turi organizuoti papildomų lėšų pritraukimą; 

16.1.2. dėl aplinkybių, kurios tiesiogiai įtakoja Sutarties vykdymą, ir kurios susijusios su valstybės institucijų išleistais 

teisės aktais (jei pirkimo vykdymo metu nebuvo aiškus tokio teisės akto įsigaliojimo terminas), Šalys turi imtis 

papildomų veiksmų ar Užsakovas turi atlikti papildomą pirkimą ar išleisti papildomą vidinį teisės aktą ar samdyti, 

pasitelkti iš kitų projektų daugiau darbuotojų; 

16.1.3. dėl Pirkimo dokumentuose nenumatytų darbų, paslaugų ir (ar) prekių, kurių poreikis paaiškėjo tik pradėjus 

vykdyti Sutartį ir šis poreikis negalėjo būti numatytas Užsakovo Pirkimo dokumentuose ir Paslaugų teikėjo kaip 

patyrusio šios srities profesionalo, būtina atlikti papildomą pirkimą arba pakeisti Sutartį vadovaujantis teisės aktų 

nuostatomis. Aplinkybė taikoma, jei Sutarties vykdymo metu paaiškėjęs poreikis tiesiogiai įtakoja Sutarties vykdymą; 

16.1.4. dėl teisminių (arbitražinių) ginčų su Užsakovu ar trečiaisiais asmenimis, kurių dalykas yra tiesiogiai susijęs su 

Sutarties vykdymu;  

16.1.5. atsirado nenumatytos aplinkybės, objektyviai nepriklausančios nuo Šalių, kurios nebuvo Šalims žinomos 

Pirkimo vykdymo metu ir kurių pašalinimas pagrįstai reikalauja papildomo laiko, sprendimų, derybų su Paslaugų teikėju 



 

  20240103 

 

ar trečiosiomis šalimis (pvz. valstybės institucijomis) ir (ar) papildomų pirkimų. Aplinkybė taikoma tik tuo atveju, jei su 

tokia pat aplinkybe susidurtų Sutarties Šalys bet kokiu atveju, nepriklausomai nuo to, kas yra Paslaugų teikėjas ir tokia 

aplinkybė tiesiogiai įtakoja Sutartinio įsipareigojimo ar Sutarties vykdymą;  

16.1.6. Užsakovas Sutartyje nurodyta tvarka negali vykdyti savo įsipareigojimų dėl nenumatytų aplinkybių, o  

Paslaugų teikėjas dėl to negali vykdyti Sutarties; 

16.1.7.  Paslaugos teikimui būtini papildomi resursai, prekės, įranga, kuri nebuvo numatyta Pirkimo dokumentuose ir 

joks protingas, apdairus Paslaugų teikėjas negalėjo numatyti tokio poreikio, o su tokia pat aplinkybe susidurtų bet kuris 

kitas Paslaugų teikėjas, vykdydamas šią Sutartį ir aplinkybė tiesiogiai įtakoja Sutarties vykdymą.  

16.1.8. Sutarties galiojimo metu, nustačius, kad Paslaugų teikėjui ir (ar) jo pasitelktiems subjektams tiesiogiai ar 

netiesiogiai taikomos sankcijos arba, jeigu Užsakovui kyla pagrįstų įtarimų, kad paslaugų teikimas pagal Sutartį 

gali sukelti teisės aktų ar sankcijų pažeidimų riziką, Užsakovas turi teisę nedelsiant sustabdyti paslaugų pagal 

Sutartį teikimą.   

Jeigu per 2 (du) mėnesius nuo paslaugų sustabdymo, aplinkybės, dėl kurių sankcijų taikymas atsirado, neišnyksta, 

ir/arba Paslaugų teikėjas nepateikia dokumentų iš nepriklausomų ir patikimų šaltinių ir/arba oficialių išvadų, 

paneigiančių Užsakovo išvadas dėl sankcijų taikymo, Užsakovas turi teisę Sutartį nedelsiant nutraukti 

vienašališkai dėl Paslaugų teikėjo kaltės, informavus apie tai Paslaugų teikėją raštu.  Gavus iš Paslaugų teikėjo 

šiame punkte nurodytus pagrindžiančius dokumentus, paneigiančius Užsakovo išvadas dėl sankcijų taikymo, 

Užsakovas atlieka papildomą vertinimą. Tuo atveju, jeigu po Užsakovo atlikto papildomo vertinimo išvada dėl 

sankcijų taikymo subjekto atžvilgiu nepasikeičia, Užsakovas turi teisę nedelsiant Sutartį nutraukti vienašališkai dėl 

Paslaugų teikėjo kaltės, informavus apie tai Paslaugų teikėją raštu. 

16.2. Sutarties vykdymas gali būti stabdomas tik jos galiojimo laikotarpiu Sutartyje nustatyta tvarka: 

16.2.1. Užsakovui gavus Paslaugų teikėjo rašytinį prašymą, kuriame nurodyta stabdymo aplinkybė (Sutarties 

Bendrosios sąlygos 16.1. punktas) ir aplinkybės atsiradimą bei galimą terminą pagrindžiantys argumentai, objektyvūs 

faktai ir įrodymai. Užsakovas, įvertinęs prašymą, turi teisę raštu atsisakyti arba sutikti su Sutarties stabdymu. Sutarties 

galiojimo metu (jei stabdoma Sutartis) Paslaugų teikėjui nepateikus konkrečių argumentų, faktų, pagrįstų įrodymais, 

Užsakovas negalės patvirtinti stabdymo; 

16.2.2. Užsakovui raštu informavus Paslaugų teikėją ir pateikus jam argumentuotą paaiškinimą, dėl kokių aplinkybių 

ir kuriam terminui yra būtina stabdyti Sutarties vykdymo terminą, Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 1 (viena) darbo 

dieną raštu informuoja Užsakovą ir patvirtina, kad sutinka su stabdymu. Paslaugų teikėjas turi teisę prieštarauti 

Sutarties stabdymui tik tuo atveju, jei Paslaugų teikėjas savo sąskaita ir jėgomis gali pašalinti atsiradusias aplinkybes, 

dėl kurių kilo būtinybė stabdyti Sutarties vykdymą. 

16.2.3. Paslaugų teikėjas, gavęs Užsakovo raštišką pranešimą apie stabdymą, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip 

per 1 (vieną) darbo dieną po patvirtinimo išsiuntimo Užsakovui dienos, sustabdyti Sutarties vykdymą.  

16.3. Sutarties vykdymas stabdomas ne ilgesniam kaip konkrečios, pagrįstos aplinkybės egzistavimo laikotarpiui. 

Sutarties galiojimas pratęsiamas ne tam laikotarpiui, kiek trunka sustabdymas, o laikotarpiui, kuris, išnykus 

aplinkybėms, pagal Sutartį buvo likęs Paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymui.  

16.4. Jei Sutarties galiojimo terminas apibrėžtas konkrečia data, tokiu atveju Sutarties galiojimo terminas gali būti 

pratęsiamas tam laikotarpiui, kiek buvo sustabdytas Sutarties vykdymas, tačiau Paslaugų teikėjo prievolėms įvykdyti 

papildomas terminas nesuteikiamas, t. y. po Sutarties vykdymo atnaujinimo jam lieka toks pat terminas Paslaugoms 

suteikti, koks buvo likęs iki sustabdymo. 

16.5. Aplinkybių atsiradimas ir Sutarties vykdymo stabdymas nesuteikia Paslaugų teikėjui teisės reikalauti papildomo 

apmokėjimo, išskyrus jei Sutartyje tiksliai, aiškiai ir nedviprasmiškai numatyta kitaip. 

16.6. Sutartis gali būti stabdoma ne daugiau kaip 8 (aštuoniems) mėnesiams per visą Sutarties galiojimo laikotarpį. 

Jei per nurodytą stabdymo laikotarpį aplinkybės neišnyksta, kiekviena Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, 

pranešdama kitai Šaliai raštu prieš 30 (trisdešimt) dienų. Tokiu atveju Paslaugų teikėjui netesybos nuo pranešimo 

išsiuntimo iki Sutarties nutraukimo netaikomos, tačiau Užsakovas turi sumokėti Paslaugų teikėjui už iki Sutarties 

nutraukimo suteiktas ir priimtas Paslaugas, o Paslaugų teikėjas turi sumokėti Užsakovui už iki Sutarties nutraukimo 

jam priskaičiuotas netesybas ir nuostolius, jei tokie buvo nustatyti.   

16.7. Šalys Sutarties stabdymą patvirtina rašytiniu susitarimu. Lygiaverčiu dokumentu, patvirtinančiu Sutarties 

stabdymą, bus laikomas vienos Šalies rašytinis motyvuotas prašymas stabdyti Sutartį ir kitos Šalies rašytinis sutikimas. 

Visais atvejais susitarimą dėl stabdymo ar prašymą stabdyti ir sutikimą stabdyti pasirašo už Sutarties vykdymą 

atsakingi, Šalių įgalioti asmenys. Tokie susitarimai, prašymai, sutikimai yra neatskiriama Sutarties dalis.   

16.8. Jei stabdymas atliekamas laikantis 16 skyriuje nustatytos tvarkos, tai toks stabdymas laikomas Sutarties 

vykdymu joje numatytomis sąlygomis ir nelaikomas Sutarties keitimu. Jei stabdymas vykdomas dėl kitų aplinkybių, 
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nenurodytų Sutarties Bendrųjų sąlygų 16 skyriuje ar (ir) nesilaikant šiame skyriuje nustatytos tvarkos, tai laikoma 

Sutarties keitimu, kuris gali būti atliekamas, vadovaujantis PĮ ar VPĮ nuostatomis.   

 

17. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

17.1. Sutarčiai ir visoms iš Sutarties kylančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei 

kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. 

17.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu,  

derybomis. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties ar susiję 

su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos 

teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

18. SUSIRAŠINĖJIMAS 

18.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių (jei Sutarties Šalis yra užsienio subjektas – anglų ar kita su Užsakovu 

suderinta) kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal Sutartį, bus 

laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą 

arba išsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) Sutartyje nurodytais adresais, kitais 

adresais, kuriuos raštu nurodė Šalis, pateikdama pranešimą. 

18.2. Jei pasikeičia Šalies adresas, pavadinimas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, bankų sąskaitų 

rekvizitai, juridinio asmens ar PVM mokėtojo kodai, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį raštu pranešdama ne vėliau, 

kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo jų pasikeitimo momento. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji 

neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai 

duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.  

Pasikeitus Šalies adresui, pavadinimui, telefono numeriui, elektroninio pašto adresui, bankų sąskaitų rekvizitams 

ir apie tai tinkamai informavus kitą Šalį, atskiras Sutarties pakeitimas nesudaromas. Ši nuostata netaikoma 

pasikeitus juridinio asmens ar PVM mokėtojo kodui. 

 

19. ŪKIO SUBJEKTŲ, SUBTEIKĖJŲ, SPECIALISTŲ PASITELKIMO, KEITIMO TVARKA 

19.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai 

be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus piniginio reikalavimo perleidimą pagal faktoringo sutartį su 

trečiuoju asmeniu (finansuotoju). Šalys susitaria, kad piniginio reikalavimo, kylančio iš Sutarties, perleidimas 

trečiajam asmeniui (finansuotojui) nekeičia Šalių kitų tarpusavio teisių ir pareigų, nustatytų Sutartyje ir teisės 

aktuose. 

19.2. Vykdant Sutartį taikoma tokia ūkio subjektų ir specialistų, kurių pajėgumais dalyvaudamas Pirkime rėmėsi 

Paslaugų teikėjas, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, pasitelkimo ir (ar) keitimo tvarka: 

19.2.1. Paslaugų teikėjas, vykdydamas Sutartį, negali keisti savo pasiūlyme nurodyto ūkio subjekto, kurio 

pajėgumais rėmėsi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (toliau – ūkio subjektas) ir (ar) specialisto, kurio 

kvalifikacija buvo remtasi, be Užsakovo rašytinio sutikimo. Naujai pasitelkiamas  ūkio subjektas ir (ar) specialistas 

turi turėti ne žemesnę, nei buvo keliama Pirkimo dokumentuose, kvalifikaciją, kurią naujai pasitelkiamas ūkio 

subjektas ir (ar) specialistas turi būti įgijęs iki prievolių pagal Sutartį vykdymo pradžios, taip pat jis negali kelti 

grėsmės nacionaliniam saugumui, jo pasitelkimas negali prieštarauti sankcijoms. Taip pat, vadovaujantis Pirkimo 

dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindžiantys ūkio subjekto neatitikimą 

pašalinimo pagrindams (jei tokie buvo keliami Pirkimo vykdymo metu). Ūkio subjektas ir (ar) specialistas, kurio 

kvalifikacija buvo remtasi, gali būti keičiamas tik šiais atvejais: 

19.2.1.1. kai ūkio subjektas bankrutuoja ar susidaro analogiška situacija; 

19.2.1.2. kai ūkio subjektas ir (ar) specialistas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, ūkio subjektui ir (ar) 

specialistui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, susirgus, susižeidus, nutrūkus teisiniams santykiams su 

Paslaugų teikėju ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme; 

19.2.1.3. kai Paslaugų teikėjo ūkio subjektas ir (ar) specialistas neatitinka VPĮ ar PĮ nuostatų, kelia grėsmę 

nacionaliniam saugumui, jam taikomos sankcijos, kaip tai apibrėžta Sankcijų įgyvendinimo įstatyme ar (ir) yra kiti 

teisės aktuose nustatyti pagrindai, reikalaujantys pakeitimo; 

19.2.1.4. Paslaugų teikėjas, likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki numatomo keitimo, pateikė 

Užsakovui rašytinį prašymą su naujai pasitelkiamo ūkio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikaciją ir ūkio subjekto 

pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančiais dokumentais (gali būti prašoma ir kitų dokumentų dėl atitikimo 

nacionalinio saugumo reikalavimams pagal VPĮ ar PĮ). Prašyme būtina nurodyti ūkio subjekto ar specialisto keitimo 

priežastis. 
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19.2.2. Užsakovas turi teisę leisti pakeisti ūkio subjektą ir (ar) specialistą, jei Paslaugų teikėjas laiku ir tinkamai 

pateikė prašymą su visais pasitelkiamo ūkio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikaciją patvirtinančiais, kitais 

prašomais dokumentais ir Užsakovas nustatė atitikimą visoms Pirkimo ir Sutarties sąlygoms.  

19.2.3. Užsakovui sutikus su ūkio subjekto ir (ar) specialisto keitimu, Šalys atskiro susitarimo nepasirašo, 

lygiaverčiu dokumentu bus laikomas rašytinis Paslaugų teikėjo prašymas ir rašytinis Užsakovo sutikimas, kuris 

laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Paslaugų teikėjas neturi teisės pasitelkti ūkio subjekto ir (ar) specialisto, 

kol negautas Užsakovo rašytinis sutikimas. Ūkio subjekto ir specialisto, kurių kvalifikacija buvo remtasi, pakeitimas 

Sutartyje nurodytomis sąlygomis laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis sąlygomis. 

19.2.4. Vykdant Sutartį taikoma tokia subteikėjų, kurie nėra ūkio subjektai, ir kurie vykdys Sutartį, keitimo ar 

pasitelkimo tvarka: 

19.2.4.1. Paslaugų teikėjas privalo iki Paslaugų teikimo pradžios, likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) darbo 

dienoms iki numatomo pasitelkimo, informuoti Užsakovą apie pasitelkiamus subteikėjus, nurodyti kiekvieno 

subteikėjo perimamą pagal Sutartį vykdyti įsipareigojimų dalį (būtina nurodyti kokius konkrečiai veiksmus atliks 

subteikėjas ir kokią procentinę dalį tai sudaro nuo Sutarties kainos), jų kontaktus, pavadinimus, registracijos šalį, 

kontroliuojančius asmenis, jų registracijos šalį ir atsakingus asmenis (pagal Užsakovo nurodymą teikiama ir kita 

informacija). Tokia pati informavimo prievolė taikoma Paslaugų teikėjui, ketinančiam pakeisti ar pasitelkti 

subteikėją Sutarties vykdymo metu. Subteikėjas, apie kurį nebuvo raštu informuotas Užsakovas ir nėra gautas 

Užsakovo sutikimas, neturi teisės vykdyti Sutarties, tai bus laikoma esminiu Sutarties pažeidimu; 

19.2.4.2. subteikėjai gali būti pasitelkiami tik toms Sutarties dalims, kurioms savo pasiūlyme Paslaugų teikėjas 

numatė pasitelkti subteikėjus, išskyrus atvejus, kai Paslaugų teikėjas raštu pagrindžia, kad nenumatytai Sutarties 

daliai pasitelkti subteikėją būtina siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą ir Užsakovas pateikia raštišką 

sutikimą; 

19.2.4.3. Užsakovas netikrins subteikėjų, kurie nėra ūkio subjektai, kvalifikacijos ir pašalinimo pagrindų (išskyrus, 

jei Pirkimo metu buvo tikrinami subteikėjų pašalinimo pagrindai ir (ar) taikomos nuostatos dėl nacionalinio 

saugumo interesų, pvz. VPĮ 47 straipsnio 9 dalies ir (ar) VPĮ 45 str. 21 dalies nuostatos); 

19.2.5. Užsakovui sutikus su subteikėjo keitimu ar pasitelkimu, Šalys atskiro susitarimo nepasirašo, lygiaverčiu 

dokumentu bus laikomas rašytinis Paslaugų teikėjo prašymas ir rašytinis Užsakovo sutikimas, kuris laikomas 

neatskiriama Sutarties dalimi. Subteikėjo keitimas ar pasitelkimas Sutartyje nurodytomis sąlygomis laikomas ne 

Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis sąlygomis. Paslaugų teikėjas neturi teisės pakeisti ar 

pasitelkti subteikėjo, kol negautas rašytinis Užsakovo sutikimas. 

19.2.6. Užsakovas turi teisę neleisti pasitelkti asmens, jei būtų nustatyta, kad tokiu atveju Sutartis neatitiktų 

nacionalinio saugumo interesų, Pirkimo metu taikomų VPĮ ar PĮ nuostatų ir (ar) Sutarties vykdymas prieštarautų 

sankcijoms. 

19.2.7. Tinkamai išviešintiems subteikėjams pageidaujant, Užsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie šią 

galimybę Užsakovas subteikėją informuos atskiru pranešimu per 3 (tris) kalendorines dienas nuo informacijos iš 

Paslaugų teikėjo apie pasitelkiamą subteikėją gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo 

galimybe, subteikėjas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) kalendorines dienas informuoti Užsakovą. Tokiu 

atveju su Užsakovu, Paslaugų teikėju ir subteikėju bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio 

atsiskaitymo su subteikėju tvarka, įskaitant teisę Paslaugų teikėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. 

Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju pasirašymas nekeičia Paslaugų teikėjo atsakomybės 

dėl Sutarties įvykdymo. 

19.3. Paslaugų teikėjas, vykdantis Sutartį jungtinės veiklos pagrindu, turi teisę atsisakyti arba keisti jungtinės 

veiklos partnerį (toliau – partneris) tik dėl toliau nurodytų priežasčių: 

19.3.1. jei partneris bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose 

numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

19.3.2. jei dėl kitų objektyvių ir pagrįstų aplinkybių partneris nebegali vykdyti Sutarties, įskaitant, bet 

neapsiribojant atvejais, kai partneris neatitinka VPĮ ar PĮ nuostatų, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, 

partneriui pritaikytos tarptautinės sankcijos kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų 

tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatyme, partnerio sunki finansinė būklė, lemianti Sutarties nevykdymą ir (ar) 

atsisakymą ją vykdyti ir atsirado kitos nenumatytos objektyvios priežastys, lemiančios partnerio pasitraukimą iš 

jungtinės veiklos sutarties. 

19.4. Paslaugų teikėjas privalo ne vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki numatomo partnerio keitimo arba 

atsisakymo pateikti Užsakovui argumentuotą rašytinį prašymą ir šiuos dokumentus: 

19.4.1. prašymą pakeisti Paslaugų teikėjo sudėtį ir įrodymus, pagrindžiančius bent vieną partnerio keitimo 

aplinkybę, nurodytą Sutartyje; 
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19.4.2. naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties pakeitimo kopiją, kurioje 

pasitraukiančiojo partnerio įsipareigojimus visa apimtimi perima pasiliekantis(-ieji) jungtinės veiklos partneris(-iai) 

(toliau – pasiliekantysis partneris); 

19.4.3. pasiliekančiojo ar naujai pasitelkiamo partnerio kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Visais atvejais 

pasiliekančiojo partnerio ar naujai pasitelkto partnerio kvalifikacija turi būti ne žemesnė nei pasitraukiančiojo 

partnerio. Jei pasitelkiamas naujas partneris, taip pat, vadovaujantis Pirkimo dokumentuose nurodytais 

reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindžiantys pasitelkiamo partnerio neatitikimą pašalinimo pagrindams 

(jei tokie buvo keliami Pirkimo vykdymo metu). 

19.5. Užsakovas, gavęs Paslaugų teikėjo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 10 (dešimt) 

darbo dienų įvertina keitimo galimybes ir raštu informuoja Paslaugų teikėją apie Sutarties nutraukimą arba apie 

leidimą atsisakyti ar pasitelkti partnerį. Užsakovui sutikus, Šalys pasirašo susitarimą, kuris laikomas neatsiejama 

Sutarties dalimi. Partnerio atsisakymas ar pakeitimas Sutartyje nurodytomis sąlygomis laikomas ne Sutarties 

keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis sąlygomis. 

 

20. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

20.1. Paslaugų teikėjas patvirtina, kad jis neprieštarauja Užsakovo reorganizavimui, atskyrimui, pertvarkymui ar 

įmonės, jos vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies perdavimui kitu teisiniu pagrindu (įskaitant, bet 

neapsiribojant, turto,  įmonės, vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies įnešimui į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą) 

ir, jei jis būtų vykdomas: 

20.1.1. nereikalaus jokio papildomo prievolių įvykdymo užtikrinimo. Tokiems atvejams vykdyti nebus reikalingi 

jokie papildomi Paslaugų teikėjo sutikimai ar leidimai. Jeigu dėl bet kokių imperatyvių teisės aktų reikalavimų tokius 

sutikimus ar leidimus reikėtų gauti, Paslaugų teikėjas juos įsipareigoja išduoti nedelsiant, bet ne vėliau nei per 

Užsakovo prašyme nurodytą terminą;  

20.1.2. tais atvejais, kai bus numatyta, jog šioje Sutartyje nustatytos Paslaugos  yra reikalingos tiek Užsakovui, 

tiek ir (ar) ar pagal Sutartį Užsakovo teises ir pareigas ar jų dalį įgijusiam ūkio subjektui, šioje Sutartyje numatytus 

įsipareigojimus Paslaugų teikėjas vykdys pagal poreikį tiek Užsakovo, tiek pagal Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį 

įgijusio ūkio subjekto atžvilgiu; 

20.1.3. jeigu Sutarties dalykas yra padalinamas (arba prijungiamas prie kitos analogiškos sutarties, kuri sudaryta 

to paties pirkimo pagrindu, dalyko), Sutarties kaina, Sutarties dalyko kiekis ir apimtis, Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo (jei tokio reikalauta) suma ir kitos Sutarties sąlygos yra padalinamos (arba sujungiamos) pagal 

reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės, jos vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies perdavimo 

sąlygas (jei taikomos) arba proporcingai pagal naujų Sutarties šalių prisiimamų įsipareigojimų dalį; 

20.1.4. Sutartyje numatytas prievoles perima bei Sutartį toliau vykdo Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjas, 

nekeičiant esminių Sutarties sąlygų, pagal Užsakovo ir (ar) pagal šią Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį įgijusio 

ūkio subjekto statusui (viešuosius) pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų prasme) taikytiną teisę; 

20.1.5. Šalys susitaria ir patvirtina, kad Sutartyje numatytomis sąlygoms ir tvarka vykdant Užsakovo keitimą, 

Užsakovo ir (ar) pagal Sutartį Užsakovo teises ir pareigas ar jų dalį perimančio ūkio subjekto rašytinis pranešimas 

apie atitinkamą Užsakovo teisių ir pareigų perleidimą bus laikomas tinkamu ir pakankamu pranešimu, prilyginamu 

Šalių susitarimui dėl Sutarties pakeitimo, atskiras Sutarties pakeitimas nebus sudaromas. 

20.2. Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad visi asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 

d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens 

duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų 

apsaugos reglamentas, toliau – BDAR) ir kitais asmens duomenų tvarkymą ir jų apsaugą reglamentuojančiais 

teisės aktais.  

20.3. Kiekviena Šalis privalo informuoti savo darbuotojus ir kitus su ja susijusius duomenų subjektus apie kitos 

Šalies atliekamą jų asmens duomenų tvarkymą laikantis BDAR reikalavimų bei kitos Šalies prašymu pateikti tai 

patvirtinančius įrodymus. Šalis, nevykdanti ar netinkamai vykdanti šiame punkte numatytus įsipareigojimus, privalo 

atlyginti kitai Šaliai dėl to patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant valstybės institucijų paskirtas baudas ir 

(ar) kitas pinigines sankcijas. 

20.4. Jeigu vykdant Sutartį kita Šalis tvarkys asmens duomenis Užsakovo vardu kaip duomenų tvarkytojas, po 

Sutarties pasirašymo nedelsiant turi būti sudaromas duomenų tvarkymo susitarimas, kurio tekstas viešai 

publikuojamas AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto svetainėje3 arba, jei poreikis tvarkyti asmens duomenis 

 
3https://www.litrail.lt/documents/10291/14393575/LTG-Duomen%C5%B3-tvarkymo-susitarimas-LT---2023+%282%29.docx/add2df32-74c9-
4881-a713-d939d92bba89  
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paaiškėja po Sutarties pasirašymo, duomenų tvarkymo susitarimas Šalių pasirašomas nedelsiant, bet ne vėliau 

kaip iki asmens duomenų tvarkymo pradžios. Duomenų tvarkymo susitarimu Šalys negali pakeisti Sutarties sąlygų 

ir (ar) pakeisti ekonominę pusiausvyrą Paslaugų teikėjo  naudai.  

20.5. Jeigu vykdant Sutartį Užsakovas kitai Šaliai, kaip savarankiškam duomenų valdytojui, perduos asmens 

duomenis, po Sutarties pasirašymo nedelsiant bus pasirašomas duomenų perdavimo susitarimas, kurio tekstas 

viešai publikuojamas AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto svetainėje4 arba, jei poreikis perduoti asmens duomenis 

paaiškėja po Sutarties pasirašymo, duomenų perdavimo susitarimas Šalių pasirašomas nedelsiant, bet ne vėliau 

kaip iki asmens duomenų perdavimo pradžios. Susitarimu Šalys negali pakeisti Sutarties sąlygų ir (ar) pakeisti 

ekonominę pusiausvyrą Paslaugų teikėjo naudai. 

20.6. Užsakovas, sudarydamas ir vykdydamas šią Sutartį, tvarko kitos Šalies darbuotojų asmens duomenis 

Sutarties sudarymo ir vykdymo, galiojančiuose teisės aktuose numatytų Užsakovo pareigų vykdymo ir kitais 

tikslais, atitinkančiais teisės aktų reikalavimus. 

20.7. Išsami informacija kaip tvarkomi asmens duomenys yra pateikta AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto 

svetainėje patalpintame Privatumo pranešime, adresu https://www.litrail.lt/privatumo-politika. 

Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams 

teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata 

turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos 

nuostatoms. 

20.8. Šią Sutartį sudaro Sutarties Specialiosios sąlygos, Sutarties Bendrosios sąlygos, techninė specifikacija,  

Paslaugų teikėjo pasiūlymas ir kiti Sutartyje nurodyti priedai. Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. 

Jeigu Sutarties Specialiųjų sąlygų ir (ar) jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatų, 

pirmenybė yra teikiama Sutarties Specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms. Esant tarpusavio neatitikimams tarp 

Sutarties Specialiųjų sąlygų ir jų priedo – techninės specifikacijos, prioritetas teikiamas techninės specifikacijos 

sąlygoms. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties Specialiųjų sąlygų ir kitų Sutarties Specialiųjų sąlygų 

priedų, prioritetas teikiamas Šalių pasirašytam Sutarties Specialiųjų sąlygų tekstui, po to – Sutarties Specialiųjų 

sąlygų priedams, po to – pirkimo, kurio pagrindu sudaryta Sutartis, dokumentams, po to – Paslaugų teikėjo 

pasiūlymui ir kitiems jo pateiktiems papildomiems dokumentams. Jei Paslaugų teikėjo pateiktų papildomų 

dokumentų nuostatos prieštarauja imperatyviam (viešųjų) pirkimų reguliavimui, tokios nuostatos laikomos 

negaliojančiomis. 

 

_________________________ 
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