

ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Atliktų statybos darbų pavadinimas	Atliktų darbų vertė per 4 stulpelyje nurodytą(-us) laikotarpį(-ius) sumos nurodytos EUR	Darbų atlikimo tiksli data ** (vykdymo pradžia ir pabaiga, nurodant metus, mėnesį, dieną)	Pirkėjo identifikavimas o duomenys	Užsakovų pažymos (atsiliepimai) apie tinkamai atliktus darbus* (pridedama/nepridedama)	Statinių kategorija, grupė.
1	2	3	4	5	6	
1	„Versmės“ gimnazijos bėgimo takų remonto, įrengiant dirbtinę dangą, pagal projektą „Sporto bazės remontas“, darbai	88291,21 su PVM (Suma be PVM 72967,95)	2018-06-15 2018-08 -20	Elektrėnų savivaldybės administracija Elektrėnai	Pridedama	Nesudėtingas
2	„Versmės“ gimnazijos futbolo aikštės žolės dangos atnaujinimo darbai“	16940,00 su PVM (Suma be PVM 14000,00)	2018-07-02 2018-07 -27	Elektrėnų savivaldybės administracija Elektrėnai	Pridedama	Nesudėtingas
3	„KLAIPĖDOS „VERSMĖS“ PROGIMNAZIJO STADIONO IR KREPŠINIO AIKŠTELIŲ KAPITALINIO REMONTO DARBAI IR PROJEKTAVIMO	470690,00 su PVM (Suma be PVM 389000,00)	2017-08-14 2018-09-14	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėda	Pridedama	Nesudėtingas

	DARBAI“					
4	„KLAIPĖDOS MOKYKLŲ SPORTO AIKŠTELIŲ ATNAUJINIMO DARBŲ“	475530,00 su PVM (Suma be PVM 393000,00)	2018-06-19 2018-11-19	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėda	Priedama	Nesudėtingas
5	Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos sporto aikštno (Rungos g. 18A Elektrėnai) projektavimas ir atnaujinimo darbai	277090,00 su PVM (Suma be PVM 229000,00)	2019-04-23 2019-08-06	Elektrėnų savivaldybės administracija Elektrėnai	Priedama	Nesudėtingas
6	Marijampolio multifunkcio sporto aikštno įrengimo darbai	419870,00 su PVM (Suma be PVM 347000,00)	2019-04-04 2019-11-03	Vilniaus rajono savivaldybės administracija Vilniaus r.	Priedama	Nesudėtingas
7	Paberžės multifunkcio sporto aikštno įrengimo darbai	444232,61 su PVM (Suma be PVM 367134,39)	2019-04-11 2019-11-15	Vilniaus rajono savivaldybės administracija Vilniaus r.	Priedama	Nesudėtingas
8	„Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos, Kretingos g. 22 sporto aikštno atnaujinimo darbai su supaprastinto projekto parengimu ir projekto vykdymo priežiūra“	847000,00 su PVM (Suma be PVM 700000,00)	2018-10-22 2019-08-29	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėda	Priedama	Nesudėtingas
9	Prienų „Ąžuolo“	267008,97 su PVM (Suma be PVM 220668,57)				Nesudėtingas

	progimnazijos sporto aikštyno Kęstučio g. 45, Prienai, atnaujinimo darbai		2019-10-08 2020-04-09	Prienų rajono savivaldybės administracija Prienai	Pridedama	
10	Šilutės miesto stadiono rytinės futbolo aikštės esančio Stadiono g. 12 Šilutės m, kapitalinio remonto darbai	216590,00 su PVM (Suma be PVM 179000,00)	2020-06-06 2020-09-11	Šilutės rajono savivaldybės administracija Šilutė	Pridedama	Nesudėtingas
11	„Paluknio L. Komolovskio ir Medeinos gimnazijos įvažiavimo, stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takų kapitalinis remontas, Vilniaus g. 2A Paluknio km.	118120,51 su PVM (Suma be PVM 97620,25)	2020-08-28 2020-10-20	Trakų rajono savivaldybės administracija Trakų	Pridedama	Nesudėtingas
12	„Molėtų progimnazijos Jaunimo g. 1, Molėtai sporto aikštynų atnaujinimas“	211750,00 su PVM (Suma be PVM 175000,00)	2020-04-23 2020-08-06	Molėtų rajono savivaldybės administracija Molėtai	Pridedama	Nesudėtingas
13	Universalaus sporto aikštyno Jaunystės g. 8, Viečiūnų mstl., Druskininkų sav., statybos darbus	388139,70 su PVM (Suma be PVM 320776,61)	2020-01-10 2020-07-20	Druskininkų savivaldybės administracija Druskininkai	Pridedama	Nesudėtingas
14	Jurbarko	375771,60 su PVM				Nesudėtingas

	Naujamiesčio progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo rangos darbai“	(Suma be PVM 310555,04)	2020-09-17 2020-11-27	Jurbarko rajono savivaldybės administracija Jurbarkas	Priedama	
15	„Eišiškių gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas“	393219,40 su PVM (Suma be PVM 324974,71)	2020-06-16 2020-11-30	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija Šalčininkai	Priedama	Nesudėtingas
16	Raseinių rajono kuno kultūros ir sporto centro stadiono atnaujinimas	261162,02 su PVM (Suma be PVM 215836,38)	2020-05-29 2020-10-29	Raseinių rajono savivaldybės administracija Raseiniai	Priedama	Nesudėtingas
17	„Sporto paskirties inžinerinio statinio, Ateities g. 23, Raseiniuose, kapitalinio remonto darbai“	345758,25 su PVM (Suma be PVM 285750,61)	2020-09-22 2020-11-25	Raseinių rajono savivaldybės administracija Raseiniai	Priedama	Nesudėtingas
18	„Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos, Debreceno g. 29 Klaipėda, sporto aikštyno atnaujinimo darbai“	810700,00 su PVM (Suma be PVM 670000,00)	2020-09-14 2021-08-31	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija	Priedama	Nesudėtingas

				Klaipėda		
19	Kito inžinerinio statinio – stadiono, esančio Liepų al. 2, Panevėžyje, rekonstravimo ir darbo projekto parengimo darbus	558991,74 su PVM (Suma be PVM 461976,64)	2021-08-23 2022-08-11	PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	Priedama	Neypatingas
20	„Klaipėdos Vitės progimnazijos J. Janonio g. 32, Klaipėda, sporto aikštyno atnaujinimo darbai“	820017,00 su PVM (Suma be PVM 677700,00)	2022-04-28 2022-10-17	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėda	Priedama	Nesudėtingas
21	Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo rangos darbai	612000,68 su PVM (Suma be PVM 505785,68)	2021-04-15 2022-11-08	PANEVĖŽIO PALTAROKO GIMNAZIJA Panevėžys	Priedama	Neypatingas

Atlikta darbų už 8.418873,69 Eur, Su PVM, (Suma be PVM 6.957746,85 Eur)

Pastabos:

* Pildoma, jei tokios informacijos reikalaujama pirkimo dokumentuose

** Atliktų statybos darbų, sąraše turi būti nurodyti darbai per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdomą veiklą trumpiau nei 5 metus). Atsižvelgiant į tai, šiame sąraše turi būti nurodytos tikslios darbų atlikimo (pradžia ir pabaiga) datos, tiksliai vertė Eur (su PVM). Sąraše nurodyta informacija turi sutapti su Užsakovų pažymose pateikta informacija apie Rangovo atliktus darbus.



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

UAB "Rolana"
El.p.: info.rolana@gmail.com

2019-04-30 Nr. (4.39.)-R2-1171
I Nr.

**PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTAS SUTARTIS**

Pažymime, kad UAB "Rolana" (įmonės kodas 300765537) sėkmingai įvykdė šias sutartis:

**1. „KLAIPĖDOS MIESTO CENTRINIO STADIONO BĖGIMO TAKŲ PAKEITIMO IR
LENGVOSIOS ATLETIKOS SEKTORIAUS ATNAUJINIMO DARBAI“:**

- Atlikta darbų už 159532,00 Eur be PVM;
- Darbų pradžia 2016 07 14; darbų pabaiga 2016 09 09.

**2. „KLAIPĖDOS PRANO MAŠIOTO PROGINAZIJOS STADIONO REMONTO
DARBAI“:**

- Atlikta darbų už 177177,77 Eur be PVM;
- Darbų pradžia 2017 07 07; darbų pabaiga 2017 09 29.

**3. „KLAIPĖDOS VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO
MODERNIZAVIMO DARBAI SU PROJEKTO PARENGIMU“:**

- Atlikta darbų už 251700,00 Eur be PVM;
- Darbų pradžia 2017 11 16; darbų pabaiga 2018 08 29.

**4. „KLAIPĖDOS MIESTO MOKYKLŲ SPORTO AIKŠTELIŲ ATNAUJINIMO
DARBAI“:**

- Atlikta darbų už 393000,00 Eur be PVM;
- Darbų pradžia 2018 06 19; darbų pabaiga 2018 11 19.

Viso sėkmingai atlikta darbų už **981409,77 Eur, be PVM** (vienas milijonas trys šimtai septyniasdešimt tūkstančių keturi šimtai devyni Eur., 0,77Eur., cnt.)

Visi darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą reikalavimus ir tinkamai užbaigti.



ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŪKIO PLĖTROS IR INVESTICIJŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai,
tel. (8 528) 58 023, el. p. virgaudas.simkunas@elektrėnai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188756190

UAB „Rolana“
Širvintų g. 67-9 Vilnius

2019-05-10 Nr. 10.2-146

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTAS SUTARTIS

Pažymime, kad UAB „Rolana“ (įmonės kodas 300765537) sėkmingai įvykdė šias sutartis:

1. „KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ PASKIRTIES (DAUGIAFUNKCINĖS AIKŠTELĖS IR LAUKO SCENOS) IR KELIŲ (GATVIŲ) PASKIRTIES STATINIŲ, SEMELIŠKIŲ G. 38, VIEVIO M. ELEKTRĖNŲ SAV. STATYBA“:

- Atlikta darbų už 232 675,59 Eur be PVM;
- Darbų pradžia 2017-06-01; Darbų pabaiga 2017-12-21;

2. „SPORTO AIKŠTYNO ŠARKINĖS G. ATNAUJINIMAS“ PAGAL ĮGYVENDINAMĄ PROJEKTĄ „SPORTO AIKŠTYNAS „ENERGIJA“:

- Atlikta darbų už 20 730,08 Eur be PVM;
- Darbų pradžia 2019-02-14; Darbų pabaiga 2018-04-20;

3. „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS BĖGIMO TAKŲ REMONTO, ĮRENGIANT DIRBTINĘ DANGĄ, PAGAL PROJEKTĄ „SPORTO BAZĖS REMONTAS“, DARBAI:

- Atlikta darbų už 72 967,00 Eur be PVM;
- Darbų pradžia 2018-06-15; Darbų pabaiga 2018-08-20;

4. „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS FUTBOLO AIKŠTĖS ŽOLĖS DANGOS ATNAUJINIMO DARBAI“:

- Atlikta darbų už 14 000,00 Eur be PVM;
- Darbų pradžia 2018-07-02; Darbų pabaiga 2018-07-27;

Viso sėkmingai atlikta darbų už **340 373,67 Eur, be PVM.**

Visi darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.



ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŪKIO PLĖTROS IR INVESTICIJŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188756190.
Skyriaus duomenys: tel. (8 528) 58 066, el. p. giedre.tomkeviciute@elektrėnai.lt

UAB „Rolana“

2020-12-10 Nr. 10.2-003

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad UAB „Rolana“ (įmonės kodas 300765537) sėkmingai įvykdė rangos darbų sutartį pagal kurią atlikti Elektrėnų „Ažuolyno“ progimnazijos sporto aikštyno (Rungos g. 18A Elektrėnai) projektavimo ir atnaujinimo darbai.

- Bendra atliktų darbų suma 277090,00 Eur su PVM;
- Darbų pradžia 2019 04 23, darbų pabaiga – 2019 08 06

Viso sėkmingai atlikta darbų už 277090,00 Eur su PVM. Visi darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.



VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Rinktinės g.50, LT-09318 Vilnius, tel.: (8 5) 275 1990, 275 1961, 275 6925,

el. p. vrsta@vrsta.lt, interneto svetainė www.vrsta.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188708224

UAB „ROLANA“

Nr.

DĖL ĮSIPAREIGOJIMŲ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI ĮVYKDYMO

Vilniaus rajono savivaldybės administracija pažymi, kad UAB „Rolana“, įmonės kodas 300765537, laiku ir tinkamai įvykdė visus įsipareigojimus pagal 2019-04-04 sudarytą Marijampolio multifunkcio sporto aikštno įrengimo darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, kurios vertė 347 000,00 Eur be PVM, ir pagal 2019-04-11 sudarytą Paberžės multifunkcio sporto aikštno įrengimo darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, kurios vertė 367 134, 39 Eur be PVM. Bendra atliktų darbų vertė pagal minėtas rangos sutartis 714 134,39 Eur be PVM.

Pažymime, kad UAB „Rolana“ multifunkcių sporto aikštynų rangos darbus, dėl kurių buvo sudarytos sutartys, atliko pagal Vilniaus rajono savivaldybės administracijos pateiktą techninę dokumentaciją, nenukrypdama nuo Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos normų ir taisyklių.

Šis raštas parengtas UAB „Rolana“ prašymu.



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STATINIŲ ADMINISTRAVIMO SKYRIUS**

UAB "Rolana"
El.p.: info.rolana@gmail.com

Nr.
I 2021-08-11 Nr. 2021/08/11-1

**PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ**

Pažymime, kad UAB "Rolana" (įmonės kodas 300765537) sėkmingai įvykdė 2018-06-19 Nr. J9-1410 sutartį **„Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos, Kretingos g. 22 sporto aikštyno atnaujinimo darbai su supaprastinto projekto parengimu ir projekto vykdymo priežiūra“:**

- Supaprastinto projekto parengimo darbai. Darbų pradžia 2018-06-19, pabaiga 2018-10-22. Atliktų darbų vertė – 20 000,00 Eur be PVM.
- Projekto vykdymo priežiūra. Darbų pradžia 2018-10-22, pabaiga 2019-08-29. Atliktų darbų vertė – 1 000 Eur be PVM.
- Statybos darbai. Darbų pradžia 2018-10-22, pabaiga 2019-08-29. Atliktų darbų vertė – 700 000,00 Eur be PVM.

Viso sėkmingai atlikta darbų už **721 000,00 Eur be PVM** (septyni šimtai dvidešimt vienas tūkstantis Eur ir 0,00 Eur cnt).

Visi darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.



PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai,
tel. (8 319) 61 149, el. p. administracija@prienai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288742590

UAB „Rolana“

2020-12- Nr.

Info.rolana@gmail.com

DĖL ATLIKTŲ DARBŲ VERTINIMO

UAB „Rolana“ (į.k. 300765537) pagal su Prienų rajono savivaldybės administracija 2019 m. spalio 8 d. sudarytą rangos sutartį Nr. D1-713 atliko Prienų „Ažuolo“ progimnazijos sporto aikštyno Kęstučio g. 45, Prienai, atnaujinimo darbus. Bendra atliktų darbų vertė – 267008,97 Eur su PVM. Darbų pabaiga – 2020 m. balandžio 9 d.

Darbai atlikti pagal galiojančių teisės aktų ir standartų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei tinkamai užbaigti.



ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

UAB „Rolana“

2020-12-14 Nr. *23/4.1.4.1-6772*

PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad **uždaroji akcinė bendrovė „Rolana“ 300765537 sėkmingai įvykdė 2020-06-05 rangos darbų sutartį Nr. R5-(4.1.5.)-447 dėl Šilutės miesto stadiono rytinės futbolo aikštės, esančios Stadiono g. 12, Šilutės m., kapitalinio remonto įrengiant pagrindus dirbtinei žolės dangai.**

Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais – **216 590,00 Eur**, atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data – **2020.06.05 – 2020.09.11.**, atlikimo vieta – **Stadiono g. 12, Šilutė.**

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.



TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 33, 21106 Trakai, tel. (8 528) 58 300, faks. (8 528) 55 524,
el. p. direktorius@trakai.lt, interneto svetainė www.trakai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 181626536

2020-12-11

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTAS SUTARTIS

Pažymime, kad UAB „Rolana“ (įmonės kodas 300765537) sėkmingai įvykdė šias sutartis:

1. „Paluknio L. Komolovskio ir Medeinos gimnazijų įvažiavimo, stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takų kapitalinis remontas, Vilniaus g. 2A, Paluknio km., Trakų raj.“
 - Bendra atliktų darbų suma 118120,51 Eur su PVM;
 - Darbų pradžia 2020 08 28 darbų pabaiga – 2020 10 20

Viso sėkmingai atlikta darbų už 118120,51 Eur su PVM. Visi darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.



MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

UAB „Rolana“
Širvintų g. 67-9, Vilnius, LT-08215


2020-12-
I

Nr. B22-
Nr.

DĖL PAŽYMOŠ APIE ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad UAB „Rolana“, įmonės kodas 300765537, sėkmingai įvykdė projekto „Molėtų progimnazijos Jaunimo g. 1, Molėtai sporto aikštynų atnaujinimas“ statybos rangos sutartį. Bendra atliktų darbų suma 211 750,00 eurų, įskaitant PVM. Darbų pradžia 2020-04-23, darbų pabaiga 2020-08-06.

Visi darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.



DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

UAB „Rolana“,
Širvintų g. 67-9,
LT – 08215 Vilnius,
El. p.: info.rolana@gmail.com

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad UAB „Rolana“ (įmonės kodas 300765537) pagal 2020 m. sausio 10 d. Statybos rangos sutartį Nr. 26-13-(7.7) bei 2020 m. balandžio 29 d. Susitarimą Nr. 26-255-(7.7) dėl 2020 m. sausio 10 d. Statybos rangos sutarties Nr. 26-13-(7.7) keitimo ir 2020 m. liepos 10 d. Susitarimą Nr. 26-505-(7.7) dėl 2020 m. sausio 10 d. Statybos rangos sutarties Nr. 26-13-(7.7) keitimo atliko **Universalaus sporto aikštyno Jaunystės g. 8, Viečiūnų mstl., Druskininkų sav., statybos darbus**, kurių vertė **388 139,70 Eur** (trys šimtai aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt devyni eurai, 70 ct.), įskaitant PVM.

Darbai atlikti kokybiškai, laikantis galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą reikalavimų, sutartyje numatytų įvykdymo terminų ir tinkamai užbaigti.



JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

UAB „Rolana“
Širvintų g. 67-9, 08215 Vilnius
El. paštas: info.rolana@gmail.com

2020-12-11

Nr. R4-15-2395

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTAS SUTARTIS

Pažymime, kad UAB „Rolana“ (įmonės kodas 300765537) sėkmingai įvykdė sutartį „Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos sporto aikštymo atnaujinimo rangos darbai“. Bendra atliktų darbų suma – 375 771,60 Eur su PVM. Darbų pradžia – 2020 m. rugsėjo 17 d., darbų pabaiga – 2020 m. lapkričio 27 d.

Visi darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.



ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. Vilniaus g.49, LT-17116 Šalčininkai.
Tel. (8 380) 51 233, faks. (8380) 51 244, el. paštas: priimamasis@salcininkai.lt, www.salcininkai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188718713.

UAB "Rolana"

2021-08-12 Nr.

DĖL SĖKMINGAI ĮVYKDYTŲ SUTARČIŲ

Pažymime, kad UAB „Rolana“ (įmonės kodas 300765537) sėkmingai įvykdė šias sutartis:

1. „Eišiškių gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas“
 - Bendra atliktų darbų suma 393219,40 Eur, įskaitant PVM;
 - Darbų pradžia 2020 06 16, darbų pabaiga – 2020 11 30

Viso sėkmingai atlikta darbų už 393219,40 Eur, įskaitant PVM. Visi darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.



ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. Vilniaus g.49, LT-17116 Šalčininkai.
Tel. (8 380) 51 233, faks. (8380) 51 244, el. paštas: priimamasis@salcininkai.lt, www.salcininkai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188718713.

UAB "Rolana"

2021-08-12 Nr.

DĖL SĖKMINGAI ĮVYKDYTŲ SUTARČIŲ

Pažymime, kad UAB „Rolana“ (įmonės kodas 300765537) sėkmingai įvykdė šias sutartis:

1. „Eišiškių gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas“
 - Bendra atliktų darbų suma 393219,40 Eur, įskaitant PVM;
 - Darbų pradžia 2020 06 16, darbų pabaiga – 2020 11 30

Viso sėkmingai atlikta darbų už 393219,40 Eur, įskaitant PVM. Visi darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.



RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

UAB „Rolana“
Širvintų g. 67-9, Vilnius
info.rolana@gmail.com
irmantas.rolana@gmail.com

DĖL ATSLIEPIMO APIE TINKAMAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad **UAB „Rolana“**, įmonės kodas 300765537, sėkmingai įvykdė statybos rangos darbus pagal 2020 m. gegužės 29 d. statybos rangos sutartį Nr. 382, papildomą susitarimą Nr. 1 prie 2020 m. gegužės 29 d. statybos rangos sutarties Nr. SR-382 ir papildomą susitarimą Nr. 2 prie 2020 m. gegužės 29 d. statybos rangos sutarties Nr. SR-382 įgyvendinant projektą **„Raseinių rajono kūno kultūros ir sporto centro stadiono atnaujinimas (universalios sporto aikštelės atnaujinimas)“**.

Darbų vieta: Vilniaus g. 11A, Raseiniai.

Sutarties kaina su privalomaisiais mokesčiais – 261 162,02 Eur su PVM (du šimtai šešiasdešimt vienas tūkstantis šimtas šešiasdešimt du eurai 2 ct).

Atliktų darbų pradžios ir pabaigos datos: nuo 2020 m. gegužės 29 d. iki 2020 spalio 29 d.

Darbai buvo atlikti kokybiškai, vadovaujantis galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių projektavimo ir statybos veiklą, reikalavimais ir tinkamai užbaigti.



RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

UAB „Rolana“
Širvintų g. 67-9, Vilnius, LT-08215

Nr.

DĖL ATSLIEPIMO APIE ATLIKTUS DARBUS

Raseinių rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Sporto paskirties inžinerinio statinio, Ateities g. 23, Raseiniuose, kapitalinio remonto darbai“. Rangos darbus atliko UAB „Rolana“ (įmonės kodas 300765537). Rangos darbai atlikti pagal 2020 m. rugsėjo mėn. 22 d. sutartį Nr. SR-747, rangos darbų vertė 345758,25 Eur, įskaitant PVM. Darbų atlikimo terminas 2020 m. rugsėjo mėn. 23 d. – 2020 m. lapkričio mėn. 25 d.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STATINIŲ ADMINISTRAVIMO SKYRIUS**

UAB "Rolana"
El.p.: info.rolana@gmail.com

Nr.
I 2022-01-04 Nr. 2022/01/04-2

**PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI VYKDOMĄ SUTARTĮ**

Pažymime, kad UAB "Rolana" (įmonės kodas 300765537) sėkmingai įvykdė 2020-09-14 Nr. J9-2468 sutartį „**Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos, Debrečno g. 29 Klaipėda, sporto aikštyno atnaujinimo darbai**“.

- Statybos darbų pradžia 2020-09-14, pabaiga 2021-08-31. Atliktų darbų vertė – 810 700,00 Eur su PVM.

Visi darbai atlikti kokybiškai pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus.



KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, tel. (8 459) 35 500, faks. (8 459) 35 510, el. p. savivaldybe@kupiskis.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774975

UAB „ROLANA“
Širvintų g. 67-9
LT-08215 Vilnius

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

2022-01- Nr. S1-

Pažymime, kad UAB „ROLANA“, vadovaudamasi 2020 m. rugsėjo 23 d. Statybos rangos sutartimi Nr. B5-368, 2020–2021 metais tinkamai atliko Kupiškio miesto viešųjų erdvių sutvarkymo likusius darbus už 281 773,48 Eur su PVM pagal 2017 m. parengtą techninį projektą Nr. PRC 17-567-XX-TP „Kitos paskirties inžinerinių statinių (sklypo kad. Nr. 4400-4016-2296) Gedimino g. 40, kelių ir sporto paskirties inžinerinio statinio Kupiškio mieste paprastojo remonto, kelių ir sporto paskirties inžinerinių statinių Kupiškio mieste naujos statybos, projektas“. Pagrindiniai darbai: įrengtos lauko treniruoklių, vaikų žaidimų aikštelės, atnaujinta lauko teniso aikštelė, automobilių stovėjimo aikštelė, įrengtos atraminės sienelės ir pėsčiųjų takai.

Darbų pradžia – 2020 m. rugsėjo 23 d., darbų pabaiga – 2021 m. birželio 20 d.

UAB „ROLANA“ atlikti darbai tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku atlikti.



ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. (8 382) 51 590,
faksas (8 382) 30 270, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188722373.

UAB „Rolana“
siunčiama el. paštu info.rolana@gmail.com

2022-01- Nr.
Į 2022-01-04 Nr. 2022/01/04-1

DĖL UAB „ROLANA“ ATLIKTŲ DARBŲ

Patvirtiname, kad UAB „Rolana“ įvykdė 2020-12-01 pasirašytą darbų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. S-575 „Dėl sporto paskirties inžinerinių statinių Ukmergės g. 4, Širvintos, rekonstravimo darbų pirkimo Nr. 518861“ ir papildomus susitarimus: 2021-04-29 Nr. 1, 2021-07-14 Nr. 2.

Sutarties vertė: 470 165,66 Eur su PVM (388 566,67 Eur be PVM).

Darbų pagal sutartį pradžia – 2020-12-01, darbų pabaiga – 2021-11-09.



**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
SPORTO IR SVEIKATINGUMO SKYRIUS**

UAB „Rolana“
Širvintų g. 67-9, Vilnius
info.rolana@gmail.com

2022-02-08 Nr.
Į 2022-01-05 Nr. 2022/01/05-1

DĖL ĮVYKDYTŲ SUTARČIŲ

Pažymime, kad uždaroji akcinė bendrovė „Rolana“ (įmonės kodas 300765537) sėkmingai įvykdė šias su Vilniaus miesto savivaldybės administracija sudarytas sutartis:

2021-05-20 sutartį Nr. A62-62/21 „Vilniaus Karoliniškių gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas“: statybos darbų pradžia 2020-05-20, statybos darbų pabaiga 2021-10-08, atliktų darbų vertė 338 351,09 Eur su PVM;

2021-05-21 sutartį Nr. A62-64/21 „Vilniaus Sietuvos progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas“: statybos darbų pradžia 2020-05-21, statybos darbų pabaiga 2021-10-08, atliktų darbų vertė 335 065,94 Eur su PVM.

Visi darbai atlikti kokybiškai pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus.



KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INFRASTRUKTŪROS SKYRIUS

UAB „Rolana“

PAŽYMA DĖL TINKAMAI ATLIKTŲ DARBŲ

2021-05-17 Nr. **48-86(20.2)**

Pažymime, kad UAB „Rolana“, įmonės kodas 300765537, sėkmingai atliko darbus objekte **„Kupiškio r. Šimonėlių mstl. Šimonėlių gatvės rekonstravimo darbai“** pagal 2020 m. liepos 3 d. sutartį Nr. B5-231 (įskaitant papildomą susitarimą Nr.1). Atliktų darbų vertė 129390,29 eurų be PVM. Darbų pradžia 2020-07-03, darbų pabaiga 2020-11-30.

Darbai atlikti laiku pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.



PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys, tel. (8 45) 50 13 60,
el. p. administracija@panevezys.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288724610

UAB „ROLANA“
Širvintų g. 67-9, LT-08222 Vilnius

2023-01- Nr.
I Nr.

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Uždaroji akcinė bendrovė „Rolana“ (įmonės kodas 300765537), atliko **Kito inžinerinio statinio – stadiono, esančio Liepų al. 2, Panevėžyje, rekonstravimo ir darbo projekto parengimo darbus**, bei sėkmingai įvykdė 2021 m. rugpjūčio 23 d. sutartį Nr. 22-1614.

Darbų pradžia : 2021 m. rugpjūčio mėn.

Darbų pabaiga : 2022 m. rugsėjo mėn.

Darbų atlikimo vieta : Liepų al. 2, Panevėžyje.

Atliktų darbų vertė: 558 991,74 Eur (penki šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt vienas euras, 74 centai) su PVM.

Darbai atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir įvykdžius statybos užbaigimo procedūras, pasirašyta deklaracija apie statybos užbaigimą.

RANGOVO UŽBAIGTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI)

AKTAS

2022 m. rugpjūčio mėn. 11 d.

Panevėžys

Įm pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė **UAB ROLANA**, juridinio asmens kodas 300765537, kurios registruota buveinė yra P.Lukšio g. 32-256, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Rolando Gaidžio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – „Rangovas“) ir **Panevėžio miesto savivaldybės administracija**, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau – Statytojas (Užsakovas),

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, remiantis 2021 m. rugpjūčio mėn. 23 d. statybos rangos sutartimi Nr. 22-1614, sudarė šį Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojui (Užsakovui) aktą:

1. Rangovas atliko „**Kito inžinerinio statinio – stadiono, unikalus Nr. 4400-2886-9058, esančio Liepų al. 2, Panevėžyje, (toliau – statinys) rekonstravimo darbo projekto parengimas ir rangos darbai**“ statybos, rekonstravimo darbus pagal techninį projektą Nr. P/6849
2. Rangovas perduoda Statytojui (Užsakovui) Panevėžio „**Kito inžinerinio statinio – stadiono, unikalus Nr. 4400-2886-9058, esančio Liepų al. 2, Panevėžyje, (toliau – statinys) rekonstravimo darbo projekto parengimas ir rangos darbai**“ statybos, rekonstravimo darbus, o Statytojas (Užsakovas) šiuos darbus priima.
3. Bendra atliktų ir perduodamų darbų vertė yra 558991,74 (penki šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt vienas euras 74 centų), įskaitant PVM.
4. Perdavimo metu Statytojas (Užsakovas) neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų „**Kito inžinerinio statinio – stadiono, unikalus Nr. 4400-2886-9058, esančio Liepų al. 2, Panevėžyje, (toliau – statinys) rekonstravimo darbo projekto parengimas ir rangos darbai**“ darbų kokybės.
5. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Statytojui (Užsakovui).

Šalių adresai ir parašai:
Statytojas (Užsakovas)

Rangovas



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STATINIŲ ADMINISTRAVIMO SKYRIUS**

UAB "Rolana"
El.p.: info.rolana@gmail.com

Nr.
I 2023-01-03 Nr. 2023/01/03-01

**PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ**

Pažymime, kad UAB "Rolana" (įmonės kodas 300765537) sėkmingai įvykdė 2022-04-28 Nr. J9-1485 sutartį „**Klaipėdos Vitės progimnazijos J. Janonio g. 32, Klaipėda, sporto aikštno atnaujinimo darbai**“.

Atliktų darbų vertė – 820 017,00 Eur su PVM.

Visi darbai atlikti laiku ir kokybiškai pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus.



PANEVĖŽIO KAZIMIERO PALTAROKO GIMNAZIJA

Viešoji įstaiga
Vysk. K. Paltaroko g. 18
LT-35232 Panevėžys

Mob. tel. 8 679 71332
rastine@paltaroko.panevezys.lm.lt
www.paltarokogimnazija.lt

Duomenys kaupiami
ir saugomi Juridinių
asmenų registre,
kodas 190424590

UAB „ROLANA”

El.p. info.rolana@gmail.com

PAŽYMA APIE ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

2023-01-03 Nr. IS-1
Panevėžys

Pažymime, kad UAB „ROLANA” sėkmingai įvykdė Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo rangos darbų sutartį 2022 m. balandžio 15 d. Nr. SFR2022/04-15. Objekto vertė 612 000,68 Eur su PVM.

UŽBAIGTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI AKTAS Nr. 1

Panevėžys
2022-11-03

UAB „ROLANA“, atstovaujama statybos vadovo, veikiančio pagal bendrovės įsakymą, toliau vadinamo Rangovu, ir Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija, atstovaujama asmens pagal įgaliojimą toliau vadinamo Statytoju (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių 2022 04 15 sudaryta sutartimi Nr. SRF-2022/04-15 ir papildomų darbų sutartimi Nr.1 sudarė šį darbų perdavimo Statytojui aktą:

Rangovas perduoda Statytojui projekto: „**SPORTO AIKŠTYNO, VYSK. K. PALTAROKO G. 20 PANEVĖŽIO M., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS**“ **PIRKIMO**

Statytojas šiuos darbus priima;

1. Rangovas pateikia Statytojui objekto užbaigimo dokumentus pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotus statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimą.
2. Rangovas įsipareigoja ištaisyti defektus, atsiradusius garantinio laikotarpio metu pagal Statybos įstatymo ir Sutarties Nr. SRF-2022/04-15 reikalavimus“;
3. Statytojas šio akto pasirašymo metu dėl atliktų darbų kokybės ir darbų užbaigtumo pretenzijų neturi;
4. Šis aktas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai;