Elektroninio dokumento nuorasas

PASTATO PILIES G. 3a, UKMERGEJE
REMONTO DARBU PIRKIMO SUTARTIS

2024 m. birzelio mén. d. Nr.
Ukmerge

Ukmergés rajono savivaldybés administracija (toliau — UzZsakovas), juridinio
asmens kodas 188752174, kurios buveiné¢ yra Kestucio a. 3, 20114, Ukmergé, atstovaujama
administracijos direktorés Ingos Prackailés, veikiancios pagal tarnybing padéty, ir

UAB ,,Baltukmés statyba“ (toliau — Rangovas), juridinio asmens kodas 183130040,
kurios buveiné yra Antakalnio g. 64, 20114, Ukmergé, atstovaujama direktoriaus Alvydo
Pelakausko, veikiancio pagal bendrovés jstatus,

toliau kartu vadinami - Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaréme $ia Sutartj,
kurioje susitariame:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme (toliau — VieSyjy pirkimy
Jstatymas).

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis Ukmergés rajono savivaldybés administracijos
avariniy remonto darby vieSojo pirkimo, vykdyto mazos vertés neskelbiamos apklausos biidu pirkimo
dokumentais.

1.3. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dé¢l Sutarties sglygy, kurie gali atsirasti
vykdant $ig Sutart] taip pat dél to, kas neaptarta ioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutart] aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy
istatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais su visais $iy dokumenty priedais.

1.4. Vykdomas zaliasis pirkimas, kai tiekéjas atlickamiems darbams taiko aplinkos
apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standarta LST EN ISO 14001 arba lygiavertj
standartg. Tiekéjas iki sutarties pasiraSymo dienos UZsakovui pateikia LST EN ISO 14001 sertifikato
ar kito lygiaver¢io dokumento kopija.

II. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sutarties objektas: pastato Pilies g. 3a, Ukmergéje paprastojo remonto darbai (toliau
— Darbai).

2.2. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus pagal pateikta Rangovo pasitilyma (sutarties
1 priedas), Techning specifikacijg (sutarties 2 priedas), bei perduoti Darby rezultatg Uzsakovui $ioje
Sutartyje nustatytomis saglygomis, terminais ir tvarka.

2.3. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis UZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui
uz tinkamai ir laiku atliktus, sutartyje numatytus Darbus.

2.4. Darby atlikimo vieta: Ukmergg, Pilies g. 3a.

2.5. Sudarydamas $ig Sutart] Rangovas patvirtina, kad jis turi visus Sutarciai tinkamai
jvykdyti reikiamus dokumentus, yra S§iy Darby srities specialistas ir turi pakankamai patirties
tinkamam sutartiniy jsipareigojimy vykdymui, turi Ziniy, kurias pagal teisés aktus privalo turéti
Rangovas.

III. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

3.1. Sutarc¢iai bus taikoma fiksuotos kainos kainodara. Pradinés sutarties verté yra lygi
Rangovo pasitilymo kainai, nurodytai uz visg perkamy darby apimtj. Bet koks kiekis, kuris gali biiti
nustatytas techningje specifikacijoje, yra orientacinis ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby,
kuriuos Tiekéjui reikia atlikti, kiekiu.

3.2. Pradinés sutarties verté pagal Rangovo pirkimo metu pateikta pasitilyma (Sutarties
1 priedas) — 12113,23 (dvylika tiikstan¢iy vienas Simtas trylika eury, 23 centai) Eur be PVM, PVM
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21 proc. sudaro — 2543,78 Eur. Bendra Sutarties kaina — 14657,01 Eur su PVM (keturiolika tikstanciy
Sesi Simtai penkiasdeSimt septyni eurai, 01 centai).

3.3. Uzsakovas uz visg pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytg pirkimo objekta
sumoka Rangovo pasiilyme (Sutarties 1 priedas) nurodyta kaing, jeigu faktinis ir pirkimo
dokumentuose bei sutartyje UZsakovo nurodyty Darby kiekis (skai¢iuojant pinigine verte) nesiskiria
daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo Pradinés Sutarties vertés.

3.4. Sutarties kainoje yra jvertintos visos galimos i§laidos, susijusios su Darby atlikimu:
darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesciai, visi Darby atlikimui reikalingi leidimai,
draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal teisés aktus bei Sig Sutartj,
iSlaidos. Jokiy papildomy mokéjimy Rangovas uz Darbus reikalauti negali.

3.5. Atsiskaitymas uz atliktus Darbus vykdomas:

3.5.1. atlikus numatytus Darbus ir Rangovui pateikus atlikty Darby aktus ir Pazymas
apie atlikty darby vertg (po 2 egz.), patvirtintus UZsakovo atstovo.

3.5.2. Rangovas PVM saskaitg faktiirg gali pateikti Uzsakovui tik tada, kai Uzsakovas
patvirtina 3.5.1 punkte jvardintus dokumentus.

3.6. Avansinis mokéjimas nenumatytas.

3.7. Moketinos sumos uz atliktus Darbus pervedamos i Rangovo nurodyta banko
saskaita.

3.8. Uzsakovas su Rangovu atsiskaito ne véliau kaip per 30 dieny nuo 3.5.1 punkte
nurodyty dokumenty gavimo dienos.

3.9. Saskaitos faktiiros Uzsakovui teikiamos tik elektroniniu budu:

3.9.1. Elektroninés saskaitos fakttiros, atitinkanc¢ios Europos elektroniniy saskaity
fakttiry standarta, teikiamos Vykdytojo pasirinktomis priemonémis;

3.9.2. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkancios elektroninés
saskaitos fakttros gali biiti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita®
priemonémis;

3.9.3. Uzsakovas elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja naudodamasis
informacinés sistemos ,,E. sgskaita“ priemonémis, iSskyrus Viesyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio
12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroniné saskaita fakttra suprantama kaip saskaita faktiira, iSrasSyta,
perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybe ja apdoroti automatiniu ir
elektroniniu budu.

3.10. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz atliktus Darbus, jeigu dél Rangovo
kaltés nepasSalinti ank$¢iau nurodyti apmokéjimui pateikty darby defektai.

3.11. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavaliskai, nesilaikydamas Sutartyje,
Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su UZsakovu techniniu
priziiirétoju, nejteisinus Projekto korektiiros dokumentais (jei reikia), nepasirasius papildomo
susitarimo dél Sutarties pakeitimo, Rangovui nebus apmokami.

IV. SUTARTIES TERMINAI

4.1. Darby atlikimo terminas — 1 (vienas) ménuo nuo Sutarties pasiraSymo dienos.

4.2. Sutartis jsigalioja po to, kai sutarties Salys pasiraSo sutart] ir galioja iki visy Darby
uzbaigimo ir atsiskaitymo uZz juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo dienos, arba kai
sutarties Salys sutaria jg nutraukti, arba ji nutraukiama sutartyje nustatytais atvejais.

V. SUTARTIES PAKEITIMAI, SUBRANGOVAI

5.1. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos,
iSskyrus tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy istatymo 17
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai
bei buvo pateiktos Pirkimo sglygose. Tais atvejais, kai pirkimo Sutarties salygy keitimo biitinybés
nebuvo jmanoma numatyti rengiant Pirkimo salygas ir (ar) pirkimo Sutarties sudarymo metu, pirkimo
Sutarties Salys gali keisti tik neesmines pirkimo Sutarties salygas.



5.2. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i8skyrus
tokias Sutarties sglygas, kuriy keitimas numatytas Sutartyje ir/ar galimas vadovaujantis VieSyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Pakeitimai gali buti atliekami esant aiskiai jrodomiems
praleidimams, netikslumams, klaidoms ar kitiems neatitikimams UZzsakovo pateiktoje Techninéje
specifikacijoje ir (ar) Darby kiekiy ZiniaraStyje dél kuriy nebereikia atlikti Darby arba reikia juos
isigyti papildomai; dél techniniy sprendiniy keitimo; rinkoje nebegaminamos, nebetiekiamos prekeés,
medziagos ar jranga; bitinybé / tikslingumas atsisakyti atskiro darbo ar mazinti apimtis d¢l to, kad
Darbai ar jy dalis tapo nereikalingi, t. y. iSnyko jy poreikis, UZsakovui ir (ar) siekiant racionaliai
naudoti Sutarties finansavimo léSas; nepakankamas finansavimas Sutarciai uzbaigti. Visi sutarties
pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti rastu ir pasirasyti abiejy Saliy jgalioty atstovy. Tokie
sutarties pakeitimai jsigalioja nuo abiejy Saliy pasiraSymo momento, jei juose néra nurodyta kitaip.

5.3. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subtiekéjais. Tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéjais galimybés jgyvendinamos Sia tvarka:

5.3.1. Subtiek¢jas, norédamas, kad Uzsakovas tiesiogiai atsiskaityty su juo, pateikia
praSymg UzZsakovui ir inicijuoja triSalés sutarties tarp jo, Uzsakovo ir Rangovo sudaryma. Sutartis
turi bati sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZsakovo atsiskaitymo su subtiekéju. Sioje sutartyje
nurodoma Rangovo teis¢ prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje numatytus
reikalavimus.

5.3.2. Subtiek¢jas, pries pateikdamas saskaitaUzsakovui, turi jg suderinti su Rangovu.
Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekéjo iSraSytg saskaitg rastu patvirtina atsakingas tiekéjo
atstovas, kuris yra nurodytas trisaléje sutartyje. Uzsakovo atlikti mokéjimai subtiekéjui pagal jo
pateiktas sgskaitas atitinkamai mazina suma, kurig Uzsakovas turi Rangovui pagal Sutarties sglygas
ir tvarkg. Rangovas, iSraSydamas ir pateikdamas saskaitasUzsakovui, atitinkamai j jas nejtraukia
subtiekeéjo tiesiogiai Uzsakovui pateikty ir Rangovui patvirtinty saskaity sumy.

5.3.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju neatleidzia tiekéjo nuo jo prisiimty
Jsipareigojimy pagal sudaryta sutart]. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju, Rangovui sutartimi numatytos teisés, pareigos ir Kkiti jsipareigojimai nepereina
subtiekéjui.

5.3.4. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju faktiSkai nesutampa Rangovo ir
subtiekéjo nurodyti kiekiai/apimtys/mokétinos sumos, rizika prie§ UZsakovag tenka Rangovui ir
neatitikimai pasalinami tiekéjo saskaita.

5.3.5. Atsiskaitymas su subtiekéju vykdomas per 30 dieny nuo tinkamos saskaitos
pateikimo Uzsakovui.

5.3.6. Atsiskaitymai su subtiekéju atliekami Sutartyje nustatytais jkainiais/kainomis.

5.4. Sudarant pirkimo sutartj, taciau ne véliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti,
Rangovas jsipareigoja Uzsakovui pranesti pasitelkiamy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus. Uzsakovas taip pat reikalauja, kad tiekéjas informuoty apie minétos
informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

5.5. Subtiekéjy keitimas vietomis tarp sutartyje numatyty subtiekéjy ar didesnés
(mazesnés) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subtiekéjui
galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasitilyme buvo numatgs perduoti subtiekéjams ir tik
gavus Uzsakovo sutikimg. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subtiekéjus,
pastarieji turi biiti ne mazesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

5.6. Sutarties galiojimo metu subtiekéjy keitimas ir (ar) papildomy subtiekéjy
pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subtiekéjy atsisakymas galimas, tik gavus Uzsakovo sutikimag
ir esant vienai 1§ $iy priezasc¢iy:

5.6.1. kai sutartyje numatytas subtiekéjas yra likviduojamas, bankrutuoja ar susidaro
analogiSka situacija;

5.6.2. subtiekéjas Rangovui atsisako teikti jam Sutartyje numatyta darby dalj;

5.6.3. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj dél pagristy aplinkybiy bitina padidinti
darby atlikimo sparta.
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5.7. Sutarties 5.5 ir 5.6 punktuose nurodytais atvejais Uzsakovui pateikiamas pagristas
prasymas, pridedant ji pagrindzian¢ius dokumentus. Subtiekéjas gali pradéti atlikti Darbus, tik
Rangovui gavus UZsakovo sutikima.

VI. SALIU TEISES IR PAREIGOS

6.1. UZsakovas turi teise:

6.1.1. Kontroliuoti ir prizitréti, ar atlieckamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina,
medziagy kokybé ir jrangos naudojimas atitinka Sutarties sglygose nustatytus reikalavimus.

6.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutartiniy jsipareigijimy, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) kity Sutartimi prisiimty jsipareigojimy,
Uzsakovas turi teis¢ rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemoketi
uz netinkamai atlikta Darbg iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba pasalinti triitkumus
treCiyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

6.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei sistemingai pazeidZiami
Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

6.1.4. Sulaikyti mokéjimusuz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepasalinti
ankscCiau nurodyti apmokéjimui pateikty darby defektai.

6.2. Uzsakovas jsipareigoja:

6.2.1. Pateikti dokumentus, jgaliojimus, reikalingus Sutartyje numatytiems Darbams
pradeéti ir uzbaigti per protinga terming, i§skyrus dokumentus, kuriuos pagal Sutart] ir (ar) [statymus
privalo pateikti Rangovas.

6.2.2. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

6.2.3. Sumokeéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

6.2.4. Per jmanomai trumpiausius terminus po raSytinio Rangovo praSymo gavimo
pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas
galéty veikti kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek
tai susij¢ su sutartiniy jsipareigojimy vykdymu.

6.2.5. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti 1§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

6.2.6. Nesudaryti iki Sios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutarCiy dél analogiSky
Darby vykdymo Sutarties objekte su kitais Rangovais be rastisko Rangovo sutikimo.

6.2.7. Pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginancius darby rezultaty
kokybe, ar kitus trikumus, nedelsdamas apie tai pranesti Rangovui.

6.3. Rangovas turi teise¢:

6.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

6.3.2. Gauti 1§ UZsakovo dokumentus, jgaliojimus ir kitus dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems jsipareigojimams vykdyti.

6.3.3. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino.

6.3.4. Laiku gauti apmokéjimg uz tinkamai atliktus Darbus, pagal Sutarties salygas.

6.4. Rangovas jsipareigoja:

6.4.1. vykdyti Darbus pagal Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo
metu darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte;

6.4.2. sutartyje nurodytais terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti
Uzsakovui visus sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo
UZzsakovui ir per garantinj laikotarpj;

6.4.3. savarankiSkai apsiriipinti materialiniais iStekliais, reikalingais sutartyje
numatytiems darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus,
atitinkan¢ius Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama
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statybiniy ir kity medziagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima,
apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima;

6.4.4. laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty
darby priémimo - perdavimo datg bei pateikti atlikty darby aktus, iSrasyti PVM saskaitas faktiiras,
kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta darby atlikimo dokumentacija, atlikti btinus
bandymus (jei reikia) ir apie jy rezultatus raStu informuoti Uzsakova. UZzsakovui papraSius
papildomos informacijos, per 3 darbo dienas rastu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti
kita su darby vykdymu susijusig informacija;

6.4.5. atliktiems Darbams suteikti Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nustatytus
garantinius terminus;

6.4.6. sudaryti saglygas Uzsakovo atstovams lankytis objekte bei susipazinti su visa
darby dokumentacija;

6.4.7. savo saskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty darby trikumus ir defektus,
1SaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rastiSkg pretenzija, ne véliau kaip per 14 darbo dieny,
jeigu dél defekto pobuidzio jie neturi biiti pasalinti anksciau;

6.4.8. Uzsakovui pareikalavus, rastu informuoti Uzsakova apie objekte dirbancius
subtiekéjus;

6.4.9. garantuoti saugy darba, elektrosauga, priesSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo
higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos
teritorijos gyvenanciy, dirbanciy ir judanciy zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy;

6.4.10. uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebtity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medziagy;

6.4.11. uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiancius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis;

6.4.12. utilizuoti visas darby metu susidariusias statybines atliekas;

6.4.13. pateikti Uzsakovui visg biiting dokumentacija, susijusig su darbais, uztikrinti
nepertraukiamg ir saugy eisma;

6.4.14. nedelsiant rastu informuoti Uzsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdancias ar
galincias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais;

6.4.15. kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys, jeigu pirkimo metu Rangovo
kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi.

6.5. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy
su Sutartimi, jskaitant reikalavimo teis¢ ] Uzsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio raSytinio
Uzsakovo sutikimo. Be Uzsakovo iSankstinio raSytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar
pareigy pagal $ig Sutart] perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojanciais nuo jy sudarymo momento.

6.6. Rangovas atsako uz bet kokig zalg, kurig jis, jo darbuotojai bei jranga Darby
atlikimo metu padaro fiziniams ir juridiniams asmenims, tkininkams bei kitiems tkiniams
subjektams, privaciai bei visuomeninei nuosavybei, jei tai atsitinka dél paties Rangovo kaltés.
Rangovas atsako uz darbuotojy darbo saugos reikalavimy vykdyma atliekant darbus ir jy neatlikimo
pasekmes.

6.7. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui ir (arba) bet kuriam asmeniui (tre¢iajai Saliai)
visus padarytus nuostolius, jeigu Sie nuostoliai atsirado dél isipareigojimy nevykdymo, kuriuos savo
ruoztu sukélé Rangovas, nesilaikydamas Sios Sutarties ar netinkamai jg vykdydamas, arba
pazeisdamas darby saugos reikalavimus.

6.8. Rangovas neatleidziamas nuo atsakomybés dél jsipareigojimy pagal Sutart]
vykdymo ir jam nekompensuojamos jokios papildomos isSlaidos, kurios gali atsirasti dirbant
sunkiomis oro sglygomis, esant nepalankioms kitomis sglygoms, vykstant darbams, taciau kokiy
pagristai ir protingai galima tikétis.
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VII. SALIU ATSAKOMYBE

7.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius
jsipareigojimus, laikoma, kad ji pazeidzia Sutartj.

7.2. Jei Rangovas, nesant Uzsakovo kaltés, nevykdo ar netinkamai vykdo savo
sutartinius jsipareigojimus sutartyje nustatytais terminais, UZsakovas be oficialaus jsp&jimo ir
neribodama kity savo teisiy gynimo priemoniy privalo pradéti skaiciuoti 0,02 (dviejy Simtyjy)
procento delspinigius nuo neatlikty pagal sutarti Darby vertés iki bus atlikti Darbai, uz kiekvieng
uzdelsta dieng. UZsakovas priskaiciuotg delspinigiy suma turi teise iSskaiciuoti i$ Rangovui mokétiny
sumy. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo prievolés atlikti Darbus.

7.3. Nustatytu laiku su Rangovu neatsiskaites Uzsakovas, dé¢l savo kaltés praleides
apmokéjimo terming, Rangovui reikalaujant privalo moketi 0,02 (dviejy Simtyjy) procenty
delspinigius nuo neapmokétos saskaitos dydzio, uz kiekvieng paveluota dieng. Delspinigiy
sumokéjimas neatleidzia UZsakovo nuo pareigos jvykdyti savo piniging prievole Rangovui.

7.4. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

7.4.1. pazeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje;

7.4.2. Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminy nesilaikymas;

7.4.3. sutarties kainodaros taisykliy nesilaikymas;

7.4.4. apmokeéjimo salygy ir tvarkos nesilaikymas.

VIII. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

8.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas Sioje Sutartyje numatytas sglygas,
nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZzsakovas turi teise
reikalauti, kad Rangovas:

8.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg arba

8.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga
arba

8.1.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybe, arba

8.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

8.1.5. atlyginty Uzsakovui Darby tritkumy Salinimo iSlaidas.

IX. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

9.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis S$ios Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nuostaty.

9.2. | atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas
mokeétinos sumos.

9.3. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai
neatitinka Sioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés
kokybés medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar kity Sutartyje numatyty reikalavimy
be Uzsakovo rastisko sutikimo, tuomet sudaromas abiejy Saliy pasirasomas Defektinis aktas.
Rangovui nepagristai atsisakius pasiraSyti Defektinj akta, jis pasiraSomas UZsakovo vienaSaliskai ir
jteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba iSsiunc¢iamas registruotu pastu.

9.4. Uzsakovas turi teis¢ nepasirasSyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo
saskaita nepaSalina Defektiniame akte nurodyty trukumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie
atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél ju kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teisg pareiksti
Rangovui pretenzijas dél i8aiskéjusiy atlikty Darby trikumuy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado deél
Rangovo kaltés. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus
trikumus savo saskaita, arba kompensuoty UzZsakovo dél to patirtus nuostolius.

9.5. Uzsakovas, dalyvaujant Rangovui, uzbaigus Objekto Darbus, teisés akty nustatyta
tvarka, nedelsiant organizuoja baigty Darby priémima i§ Rangovo.
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X. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

10.1. Sutarties nutraukimo tvarka:

10.2. Uzsakovas, isp¢jes Rangova pries 14 kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutartj
Siais atvejais:

10.2.1. kai Rangovas per pagristai nustatytg laikotarpi nejvykdo pagristy Uzsakovo
nurodymy atlikti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

10.2.2. kai yra nustatomi esminiai Sutarties pazeidimai, kurie gali turéti neigiamy
pasekmiy pagristiems UZsakovo interesams ar likes¢iams;

10.2.3. kai Rangovas perleidzia Sutartj be UZsakovo rastisko sutikimo;

10.2.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo wiking veikla,
arba kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

10.2.5. kai keiCiasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar
valdymo struktiira ir tai gali turéti neigiamos jtakos tinkamam sutarties jvykdymui, i§skyrus atvejus,
kai dél Siy pasikeitimy kei¢iama Sutartis;

10.2.6. darbai Uzsakovui tapo nereikalingi.

10.3. Rangovas, jspé¢jes Uzsakova prie§ 14 kalendoriniy dieny, gali nutraukti sutartj,
jet: 10.3.1. Uzsakovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy daugiau kaip 60 dieny;

10.3.2. Uzsakovas stabdo darby ar jy dalies atlikima daugiau kaip 60 kalendoriniy dieny
dél Sutartyje nenurodyty ir ne dél Rangovo kaltés atsiradusiy priezasciy.

10.4. Uzsakovui arba Rangovui vienasalisSkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo
perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiragant priémimo — perdavimo
akta. Uzsakovas privalo apmokeéti uz atliktus Darbus, 1§ mokétiny sumy iSskai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

10.5. Sutarties nutraukimas nepanaikina né vienos i§ Sutarties Saliy teisés reikalauti
sumoketi netesybas, numatytas $ioje Sutartyje uz sutartiniy isipareigojimy nejvykdyma iki Sutarties
nutraukimo.

10.6. Sutartis gali biiti nutraukiama sutarties Saliy susitarimu.

XI. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

11.1. Né viena i§ Sutarties Saliy neatsako uz prisiimty jsipareigojimy visiska ar dalinj
nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad isipareigojimy nejvykdé dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti
bei numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negaléjo uzkirsti kelio Siy
aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui (force majeure).

11.2. Nenugalimos jégos aplinkybémis yra laikomos aplinkybés, nurodytos Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

XII. DARBU STABDYMAS

12.1. Sutarties vykdymo metu darby atlikimas gali biiti stabdomas dé¢l $iy priezasc¢iy:

12.1. dél su darby atlikimu nesuderinamy ekstremaliy gamtiniy salygy;

12.2. dél vieSojo administravimo subjekty netinkamo veikimo ar neveikimo
(pavyzdziui, neteiséty sprendimy priémima ar vélavima priimti sprendimus);

12.3.d¢l esminiy statinio projektuotojo klaidy ar netikslumy, turin¢iy reikSmingos
jtakos darby vykdymui tinkamai ir laiku;

12.4. d¢l atsiradusiy papildomy darby, turin¢iy reikSmingos jtakos darby vykdymui
tinkamai ir laiku;

12.5. dél finansavimo trikumo;

12.6. dél kity objektyviy priezasCiy, turinciy reikSmingos jtakos darby vykdymui
tinkamai ir laiku bei kuriy Rangovas negaléjo numatyti ir jsivertinti pirkimo metu.
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XIII. GARANTIJOS

13.1. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks projekte numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumentu ir kitu teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

13.2. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uz 1faifkéjusius atlikty Darbu defektus. Garantinio laikotarpio metu isryskéje
Darby defektai fiksuojami §ioje Sutartyje nurodyta tvarka. Defektiniame akte nurodomas terminas,
per kunn Rangovas pats arba tre¢iyju asmenuy pagalba isipareigoja Rangovo saskaita istaisyti
garantiniu laikotarpiu paaiskéjus; defekta, jo istaisymo buda bei tvarka. Rangovas neatsako, jei
defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimuy, stichiniy nelaimiy
ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe falinanéiy aplinkybiy.

XIV. GINCU SPRENDIMAS

14.1.Gincai nagringjami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta
tvarka teisme.

14.2.8aliy teisés ir pareigos aigkinamos pagal fios Sutarties nuostatas bei Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

14.3 Salys sieks, kad visi ginéai, nesutarimai ir pretenzijos, kurie gali kilti tarp Saliy del
Sios sutarties, biitu sprendZiami deryby keliu per 10 (degimt) darbo dienu. Salims nesusitarus, visi
gincai, kylantys dél $ios sutarties nagringami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka teisme.

XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darbuy uZbaigimo ir
atsigkaitymo uz juos, bei kity sutartiniy isipareigojimu 1ivykdymo.

15.2. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus,
kuriuos suzinojo vykdant 13 Sutart;, 18skyrus atvejus, kai & informacija yra viesa arba §1 informacija
atskleista jstatymu numatytais atvejais. Salys susitaria, kad derybu metu suZinota informacija apie
kita Salj ir &ios Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i§skyrus tuos
atvejus, kai 81o0s informacijos gali biiti retkalanjama jstatymu nustatyta tvarka ar j1 jau yra viefai
Zinoma.

15.3. Jeigu kurios nors fios Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanéiomis, kitos
Sutarties salygos lieka 1r toliau galioti.

15.4. Visi su §ia Sutartimi susije pranesimai, prafymai, kiti dokumentai ar susiraginéjimas
yra siunc¢iami faksu arba elektroninémis rysio priemonémis, itetkiami pasiragytinai, ju originalus visais
atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siunéiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam ig ju
Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Latkoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranesimas
yra siun¢iamas faksu arba elektrominémis ry$io priemonémis. Apie savo adreso ar kity rekvizity
pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadian ne veliau kaip per 3 (iris) darbo dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, ragtu informuoja kita Sali. Kol apie pasikeitusi adresa nustatyta tvarka nebuvo
pranes§ta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranesimai yra latkomi gautais.

15.5. Salys atsakingos uZ asmens duomeny apsauga, jei tokie duomenys biity nandojami
Sutarties vykdymo metu, kaip tai nustato 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) 2016/679 ,.Dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo
tokiu duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos
reglamentas)” (OL 2016 L 119, p.1), Lietuvos Respublikos asmens duomenu teisinés apsaugos
i1statymas 1ir Ukmergés rajono savivaldybés administracijos direktoriaus 2019 m. balandZio 15
1sakymu Nr.13-541 patvirtintos Asmens duomeny tvarkymo Ukmergés rajono savivaldybes
administracijoje taisyklés.

15.6. Uzsakovo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdymo proceso koordinavima,
organizavima ir kontrole & o ' ' o o - :
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kuris koordinuoja &ios Sutarties vykdyma (organizuoja UZsakovo jsipareigojimu ivykdyma,
kontrolinoja prievoliu jvykdyma, ju kokybe ir atitikti Sutarties ir pirkimo dokumenty reikalavimams,
organizuoja susiraf§inéjima su Rangovu, inicijuoja netesybuy taikyma, Sutarties prieziura, pakeitimus
ir pratesima, kai tai numatyta, kontrolinoja, kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius jsipareigojimus).
Pasikeitus atsakingam asmeniui uz Sutarties vykdyma ir kontrole, UZsakovas apie tai informuos
atskiru ragytimu susitarimu. Informuoja Centralizuoty viesyy pirkimy skyriaus specialistus apie
1vykdytas sutartis, vadovaudamasi Viefyju pirkimuy jstatymo, Apraso ber Ukmergés rajono
savivaldybés administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 4 d. jsakymu Nr. 13-25 patvirtintos
Ukmergés rajono savivaldybés administracijos viefuyju pirkimy organizavimo tvarkos aprago
nuostatomis.
15.7. Rangovo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdyma ir kontrole —

15.8. Uz sutarties ir _]OS pa,keltunq vieSiima atsakingi Centralizuoty viesuyu plrkunq
skyriaus specialistai Ukmergés rajono savivaldybés administracijos Vieswyu pirkimy organizavimo
tvarkoje nustatyta tvarka.

15.9. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai Saliai. Sutartis
sudaroma lietuviy kalba. Bet kokie Sutarties pakeitimai ir / ar papildymai galioja, tik jeigu yra
padaryti rastu ir Saliy pasiragyti. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis.

XVI. SUTARTIES PRIEDAI

16.1.Sutarties pasiraSfymo metu prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra
neatskiriama Sutarties dalis ir laikomi vienas kita paaiskinanciais bei papildanciais:

16.1.1. Rangovo pasiilymas - 1 priedas;

16.1.2. Techmne specifikacija — 2 priedas;

XVII. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS:

Ukmergés rajono savivaldybes
administracija

Kestu¢io a. 3, 20114 Ukmerge

[.k 188752174

Tel. +370 340 60302,

El p. savivaldybe(@ukmergelt

A/s Nr. LT 17 4010 0429 0042 0938
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100

Administracijos direktore

Inga Prackaile

AV.

RANGOVAS:

UAB ,,Baltukmés statyba“™
Antakalnio g. 64, 20114 Ukmerge
I. k. 183130040

PVM kodas L.T831300418

Tel. (8 340) 64218

El p. statyba@baltukme.1t

A/s Nr. LT45 4010 0429 0008 0255
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100

Direktorius

Alvydas Pelakauskas

AV.
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2024 m. birzelio mén. d.
sutarties Nr.
1 priedas
BALTUKMES
ETATYBA
UEDAROUI AKCINE BENDROVE
SHALTUKMES STATYRA"
Jeridinip mmvmy pegins Kods 19315080 v nok o kides LT3 130014,
Ak g 60, LT - 20084 Ut Tel. (=18 280} 421K Bl p. wishybaiitbadiukone H
Ukmergés rajons savivaldybes adminisiescija
CAdrecati {pekantiag) onganizasijal)
FASITLYMAS
DEL PASTATO PILIES G. 3A, UKMERGEIE, REMONTO DARRBL PIRKIMO
4 m. b | 1 3 !
Datal
Ukmerge
——— (Sudarymm vicla}
Tiekéjo pavadinimas Jeigu dalyvanja fkio subjekny | UAB Baltukmés staryba™, TB3 1 30040
prupd, surafomi vis dalyviy pavadingmat’ -
Tiekejo adresas SJeigu dalvesuja Okio  subjekty | Amakalnio g 64, Ukmesge
| prupe, surasomi visi dalyvig adresail -
LIk pasitlyma atsakingo asmens vandas, pavande |
Telefono numeris -
Siuo pasidlymu pagymime, kad sutinkame su visomis pirkime salvgomis, nustatytomis pirkimo
dokumentuose.
Sidlome atlikli Gas paslaugas:
Eil. | Prakiy ir paslasgy pevadinimos Matos Kiekis Kaisa Eur
I, vyl be FYM
1. Awariniy remonio dorby pirkimas _ Vi | 12113.23
L P¥h suma: 254378
| Bendra kaina su PY M 1465701

Bendra pasitilvmae kaina eurnis su PVM (21 proc.)— 1465700 Bar (keturiolika Dkstantiy Se4 Simla
penkiasdetim sepryni eurai | c1). [ 3iasumg jeina vieos idlaides if visi mokesciai, taip pan i PYM 21
proc., kuris sudaro 2543, 78 Eur (du tik=ianéiai penki Simtai keturiasdefing rye eurai 78 @)

Kartu s pasililymu pateikiami fie dokumentai:

Fil. Patelkny dokumenty pavadinimas | Dokumento puslapiy skaitius
Nr.
1. | Darby kiekiy #Fnisraitis 3 R
| Eil. Nr. Pateikto dokumento pavadinimas
' (rekomenducjama pavadinime varioti #odi | Konlidencialu™)
g . Viza pasidlyme pateikia informacijo vea konfidenciali, isskyrus ty informuacija, kurig
: F | vieksi skelbii jpareigoja LR jstatvmai, )
Sy (ATRAL . 'rr""-_ -‘H"'.
=7 ATAB, Baliukmés stayba® it .
[ ¥ I rius . Alvydas Pelakauskas
',j.f LAl I"W i+ o hpaliotn mmens pareigy | Brarasns) {Wardas ir pavandit)

W l.‘ . ﬁ- " ILF

= LAL df

ST e
Lk“'-.'-.-L.' el .'-:"I""
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UAE Baltukms statyba
Frietas Nr.1
Diarka) kiekly) Bnlaradtls
Femonta darbai Pilies g. 3a, Ukmerge

EiL

Hr. Darby ir Hlaidy dprady=ai Mato et Wimkiy Waiea Suma
=
G| i ik bzrvitru ki jy dechprnag i

1 stoiybinio edo Bvebimas 10 &m stsiume, M3 32 ZBAL E8E 91
pabraunant michasibazhs bidu
I prupas grunin kasi=as rankisiu bids

2 neteitinant, Sadam, RHilant arba sEginant 3 0% 3030 23T
pamaba. |
B prugss grunin ekskevatoriumi, seserfiant

3 et | sankamy 105m3 ook ke 166,15
Fasmdiy parwirdhy risea ki s vandknii,

4 madojint sukdbo shgio plovima rengin,  m3 205 [ 111 14304
| dirbant ant femes |
Togtiniss hidieiznacijes, pengmas, URinan

5 cokoli ket tenge mz 20,5 6,52 13366
(hepand i bk milisiu 2 kamuk)
| iy sy i cokolio

& | Mitinkwas, kel bolkcfos sluskinie siorsdd | md 5 40,50 108,74
%0 mm
Ribndrily irve g i) hinoeiz ol st [rengima,

T Elhinant eokobus ir rise menay md ns 183 78,51
[bartinant deesab ritining dangs]
Dranadies swmrand v sddemgmen. |

B apmugini slemeniy, SHirang cokolie 10 2,135 210,26 2339
il sk |

B Paray wpyl il m3 T T 12120
Garumie tankinimas, whedlard trarddjas ir

10 _ﬂ'uahn . m3 '|'. ].-1-3. 1736

11 _Slmrt'm:-rrruluﬁs L3 B_ ?.iﬂ'_ B0.00
Sieny gtzkiry wety miviimas ir angy

13 ubtmisyrriac, b fdg s vense weloje ki ml [+ 1] B0 AR 541,29
5m3, kal angos stadiak, formas

11 Cokobo skearginimas m 135 1593 214,532
1 ki ik slogriy Pasiadai 5011
Skyrius Listsus runteloy tinkial
Grusta kaymin {1 Tmd kgl talgos min

" elekyvarinrials, suvertlant grenig | mnkasg 1A} o0 450,30 e

5 Ehmnlmnmmidmtquémm 05 A o e U
110 mirn shirsmiens plastmasiniy jroeisy |

16 wamedhy momesimes, kel 100 m wamedyre - 1M =¥ G110 12237
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2024 m. birzelio meén. d.
sutarties Nr.
2 priedas

FASTATO PILIES G, 3A, UKMERGEJE,
REMONTO [MARBY PIRKIMO TECHNINE SPECIFIKACIIA

LiEsakovas: Ukmerpés rajone savivakiybés administracija, Kgslio a. 3, Ukmerge,
Pirkimo pavadinimas: Avariniy remonto darby pirkimeas.
Durhy vieta: Ukmerge, Pilies g. 3o
Pirkimo tikslss ir pirkimoe objelktas: athikil pastato, esanfio Sios specifikacios p. 3
nuroddyty adresy remenio darbus. Numatomi pagrindiniai darbai: fasado remonias, jrenpiant
hidratzohincyy, siramines sienclés, lietous nuetekynés, grindinio jrengimas, kit darbod, Bvardini
darby kiekiy Finiaraftyje,

3. Darby organizavimas:

& 1. Rangovas, ailikdamas numaiyius darbus. vwkdo darbdavio pareigas ir jsipareigoja laikytis
visy ssugaus darbo, elekirosaugos, priefgaisrinés iraplinkos apssugos reikalaving, udiilring saugy
Fmomiy patekima | posiata, jei reikia, numanyti darby zonos apivérima, mikyii idukdmo prevencijos
priemaones ir nepadeist wefiyjy asmeny tgisiy. Baigus darbus, survarkyti darby zona;

5.2, Statybinie lsuefo utilizavinu ripinasi Rangovas;

5.3. UZ nowdojamy med3iagy ir silikiy dafby kokybe atcako Rangovag;

5.4, Darby kamg Rangowvas pverting pagal omentacing darby kiekiy Jimiarad) ie'ar nuvykes (jel
biitina) | viclq apfitreti objekio. Joi nérm nurodvii papildomi parucgime darbai, jie wr bid
rhasEructi | koing, Taip pat fhainiucse funi bt menatomos keltuvy e pasioliy sansudos darbams,
wykdomiems mukinyje.

5.5, Rangovas ptlikius darbus akivoia pagal stlikty dasby ir iSlaidy apmokéiime padvma F3.
pagal wipildytus darby kickiy Ziniaraddius,

3.6, Atliktiems darbams bus taikomas parantinks tenminas, normatylas O

. Esminiai reikalavimai:

G.1. Darbus athiki, vadovautss Lieluvos Respublikos siabybos jstatymu, galisjandisis
nosmatyviniais statybos techniniais reglamentass, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksw i kitais
Eig sritj reglamentucjandiais eisés iktais, uisakove nuredylads ferminais, savo jégomis, naudojant
cavo med Hagas, priemones ir mechanizmusg, ir prisiimant visg su tuo susijusig riziky, Darby ailikimo
lermings — | meénue muo sutarties pasiratyma dienos, sutadies galiojimo terminas - 2 mén,

6.2, Nawdojumy statybos produbkty savybes tan biits tokios, kad juos tinkamai noudojant ir
pridiling, statinye & jo alekizos dalys atitakiy savo paskirl] bei esminius reikalavimus ekonomizkai
pagristy maudojimo laiks. Wisi noudajomi siaty bos produkimi turi biiti naugi ir Fenklinti CE fenklu,

6.3, Rangovo kvalifikacljn dél eisés verstis atitinkama weikln nebus tikrinama, 1aciou
Rangovas Perkandiajal onganizs jui jsipareigoja, kid pirkime sutartj vykdys tik iokig teisg turiniys
ASmenyL.

6.4, Vykdomas daliasis pirkimas, ki Tiekéjas atlickamiems darbams taiko aplinkns apsaygos
vadybes reikalavimus pagal siancamg LST EN 150 14001 arba Iygiovenj standary. Tiekéjas iki
sularties pasicalymie dienos Uizsakovul pateikin LT EM IS0 14000 serifikato ar kito lvgiavertio
dokurmenio kopija.

e b

PRIEDAS: Orientacinis darby kiekiy iniarasiis — 3 lapai.

Parenge:

Drcrire: T i
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