Elektroninio dokumento nuorasas

Pirkimo sutartis CP0O238770-23553

Klaipédos regiono atlieky tvarkymo centras, UAB,
atstovaujama = S -

(vardas, pavarde ir pareigos)
(tdiau — UZSAKOVAS), ir

Informaciniy technologijy pasaulis ,
atstovaujama

(Varaas, pavarce Ir pareigos)
(tdiau — TIEKEJAS),
toiau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos ,Saulés elektrinés projektavimo, jrangos jsigijimo, rangos
darby, aptarnavimo ir priezidros paslaugy uzsakymai per CPO LT elektroninj kataloga" Nr. CPO238770 jvykusiu rangos darby su
projektavimo paslaugomis konkregiu pirkimu, sudarome $ig statybos rangos darby sutartj (toiau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimosutartyje naudojamos sgvokos:

1.1.1. CPO LT - VieSqi staiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vieSyjy pirkimy procedaras kity perkan&iyjy organizacijy
naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informacine sistema, kuricje vykdomi uzsakymai. Interneto adresas
http:/iwww.cpo.it.

1.1.3 Darbai — TIEKEJO pagal Pirkimo sutartj atliekamos Projekto parengimo (jskaitant statyba leidZian&io dokumento gavima, kai
taikoma), projektovykdymo prieZitros (kai taikoma) paslaugos ir statybos rangos darbai, atliekami pagal Projekta.

1.1.4. Darby kaina - TIEKEJUI mokeétina kaina uz visus Darbus, lygi TIEKEJO pasitlyme (Pirkimo sutarties priede Nr. 1) nurodytaiC
kainai be pridétines vertés mokes&io (tdiau — PVM).

1.1.5. Paslaugos — TIEKEJO UZSAKOVUI teikiamos Saulés elektrings aptarnavimo bei priezidros paslaugos nurodytos Techninéje
specifikacijoe ir Pirkimo sutartyje.

1.1.6. Paslaugy kaina - TIEKEJUI mokétina kaina uZ suteiktas Paslaugas, lygi TIEKEJO pasialyme (Pirkimo sutarties priede Nr. 2)
nurodytai D kainai be PVM.

1.1.7. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be PVM, lygi TIEKEJO pasitlymo kainai be PVM, nurodytai Pirkimo
sutarties priede Nr. 1 uZ visg perkamy Darby ir Paslaugy apimtj.

1.1.8. Proektas — vienas i$ 8iy dokumenty: Saulés elektrines techninis darbo projektas, paprastojo remonto apradas ar statybos
projektas. Projektas turi biti rengiamas pagal UZzsakovo pateikta projektavimo (technine) uZduotj (specifikacija) , privalomuosius statinio
projekto rengimo dokumentus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais
reglamentais (aktualia redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikoe galigangiais teisés aktais (aktualiomis redakcijomis),
reglamentuojan Ciais projektavimo paslaugy atlikima,.

1.1.9, Statybos rangos darby pradZia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengta, suderinta, ekspertuoty (jei
privaloma) ir UZSAKOVO patvirtinta Projekta, iSduotg statyba leidZiantj dokumenta, pasiraSytg statybvietés perdavimo ir priemimo aktg)
ir UZSAKOVAS paskiria techninj priZiarétoja (kai taikoma).

1.1.10. Statybos rangos darby pabaiga — momentas, kai uZbaigti visi Pirkimo sutartyje ir Techningje specifikacijoje numatyti statyhos
rangos darbai, iStaisyti defektai, jei privaloma — uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos,
Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, kita i$pildomoji dokumentacija ir pasirasytas atlikty statybos rangos darby aktas ir
TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktas bei UZSAKOVUI perduati visi statybos uZbaigimui reikalingi
dokumentai, kuriucs teisétai turi saugoti UZSAKOVAS taip pati$duotas Valstybinés energetikos reguliavimo tarybos leidimas gaminti
elektros energijg (kai taikoma).

1.1.11. Gamybos jsipareiggimas — elektros kiekis, kurj TIEKEJO suprojektuota ir jrengta saulés elektrine turi pagaminti per ataskaitinius
metus. Gamybos jsipareigojimo dydis nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr.1.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus jgaligimus sudaryti su
TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo tregiyjy asmeny nuosavybeje ir intervencijos jja tiek, kiek tai yra batina Darbams atlikti.

2.  Pirkimo sutarties dalykas

2.1, Pirkimo sutartimi TIEKEJAS [sipareigoja UZSAKOVUI parengti u¥sakymo metu UZSAKOVO pateiktoje projektavimo (techningje)
uZduatyje (specifikacijgje) nurodyty darby Projekta, jskaitant projektavimo (techninéje) uZduotyje (specifikacijoje) ir/ar statybg ir
projektavimg reglamentugjantiy teisés akty reikalavimuose nurodyty tyrimy atlikima, UZSAKOVUI jgaligus, privalomyjy projekto
rengimo dokumenty gavima, statyba leidzian&io dokumento, jei jis privalomas, gavima (UZSAKOVUI jgaligjus) pagal Siy paslaugy
teikima, reglamentuganéiy teisés akty reikalavimus, vykdyti Projekto vykdymo prieZidra, jei ji atliekama, Projekto pagal ekspertizes
pastabas iStaisyma, jei ekspertizé atliekama , pagal parengta ir su UZSAKOVU suderintg Prdekta atlikti statybos ranges darbus, taip pat
teikti Paslaugas nurodytas Techninéje specifikacijoje ir Sigje Pirkimo sutartyje, o UZSAKOVAS |sipareigoja priimti tinkamai (kokybikai)
atliktus Darbus bei Paslaugas ir sumoketi uZ jas Pirkimo sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2, Darby atlikimoir Paslaugy teikimo vieta Zemés sklypas: Kaukény g. 21, Glaudeny k., Sendvario sen., Klaipedos r. sav..

& Pirkimo sutarties kaina

31. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perZitra kainodaros sutartis. Pirkimo sutarties kaina yra lygi TIEKEJO pasitlyme
nurodytai kainai (priedas Nr.1), ja sudaro Darby kainair Paslaugy kaina.

32. Darby kaina sumokama TIEKEJUI uz visus Pirkimo sutartyje numatytus Darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas
projektiniams Darby kiekiams (nustatytiems suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad
atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami tik pasiradius rastiska susitarimg su UZSAKOVU.

33, | Darby kaing [eina iSlaidos, susijusios su Projekto parengimu (jskaitant Projekto vykdymo priezidra), darbo jégos, mechanizmy ir
medZiagy kaina, mokesciai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos statybos uZbaigimo komisijai parengimo i$laidos,
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(iSpildomaji dokumentacija ar kit reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJU) pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés akius
bei Pirkimo sutartj priklausan¢ios i3laidos.

34. Darby ir Paslaugy kaina apima ir tuos darbus bei paslaugas, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir
Pirkimo sutartyje, bet yra batini Pirkimo sutar&iai jvykdyti, o TIEKEJAS turéjoir galéjo jucs numatyti ir jvertinti dar iki pasidlymy pateikimo
termino pabaigos.

35. | Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas u? Darbus ir Paslaugas numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teises reikalauti
padengti jokiy i3laidy, virsijangiy Darby/Paslaugy kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo,

36. PVM mokamas pagal galigangius Lietuvos Respublikes teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo
sutarties vykdymu,

37. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaiCiugjama (didinama ar mazinama) pasikeitus (padidéjus ar
sumazejus) PVM tarifui, Rastiskai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo
~priemimo akto pasiraSymo diencs, perskaigiucjami tik ty Darby ar Paslaugy kaina, kuriai turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik
pasikeitusio mokes&io dydziu.

38 Darby ar Paslaugy kainos perskai¢iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) PVM tarifo inicijuga TIEKEJAS,
kreipdamasis | UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkreius skai¢iavimus del pasikeitusio mokesé&io tarifo jtakos Darby ar Paslaugy
kainai. UZSAKOVAS taip pat turi teisg inicijucti Darby ar Paslaugy kainos perskaitiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio)
PVM farifo.

39.  Kainos perskaiciavimas jforminamas Saliy pasiraSomu protokolu/susitarimu, kuriame uZfiksugama perskaiCiucta Darby ar
Paslaugy kainair Sio perskaiCiavimo jsigalicjimo salygos.

310. Pirkimosutarties kainas ir Pradines Pirkimo sutarties vertes perskaiCiavimas del kity mokesgiy pasikeitimo nebus atliekamas.
311, Bel kuri Salis turi teisg inicijuct Paslaugy kaincs perskaitiavima po 12 (dvylikos) menesiy nue Pirkimo sutarties jsigaligiimo
dienos, jeigu Lieuves Respublikos meting infliacija pagal suderintg vartotgy kainy indeksa, remiantis Lietuvas Respublikes statistikos
departamento duomenimis, buvo didesné nel 5 (penki) proc, arba maZesneé nel -5 (penki) proc. Kaina perskaiGiuciama pasikeitusios
infliacijos procentu. Salis, inicijudganti Paslaugy kainos perskaiGiavima, privalo pateikti tinkamus [redymus, pagrindZiangius Pirkimo
sutartyje nurodyty aplinkybiy, suteikian@iy teise keisti Paslaugy kaing, egzistavima, Paslaugy kaina laikoma perskal€iuota, kai Salys
pasiraso susitarimg dél jos perskaitiavimo, kuris tfampa neatskirlama Pirkimo sutarties dalis, Perskaidiuota kaina taikoma nuo sekangio
ataskaitinio laikatarpio po perskaitiavimo teikiamoms Paslaugoms.

4.  Pirkimosutarties Darby atlikimo ir Paslaugy teikimo termin ai

4.1.  Darbai turi biti atlikti per 8ménesius nuo Pirkimo sutarties isigaligiimo dienos.

4.2, Statyba leidZian&io dokumento gavimo trukmé ir atitinkamo projekto ekspertizés atlikimo trukme j Darby tru kme nejskaitiugamos ir
Darby atlikimoterminas pratesiamas Zemiau nuradyta tvarka apskaiCiudtai trukmei:

4.2.1. Statybg leidZian&io dokumento gavimo trukmé skaiiugiama nuo dienos, Kai savivaldybes administracijos jgaliotas valstybés
tarnautgas IS ,Infostatyba” prasyma pazymi kaip priimta, iki diencs, kai pradymo pateikéjas automatiskai informucjamas el. pastu apie
statyba leidZianio dokumento iSdavima.

4.2.2. Prgekto ekspertizés trukme skaigiucjama nuo dienos, kai tiekéjas perdave parengtg Projekta, kurio sprendiniams UZSAKQOVAS
pritaré, UZSAKOVUI ekspertizei atlikti iki ekspertizes iSvados, kad atitinkama, projekta rekomenducdjama tvirtinti ar jam pritarti, gavimo
dienos. Atitinkamo projekto pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi biti atliktas per protinga termina, bet ne ilgiau, kaip
per 20 dieny.

4.3, Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastisku Saliy susitarimu gali buti pratgsiamas ir (ar) Darby
vykdymas sustabdomas esant ne nuo TIEKEJO priklausantioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo bati atliekami Darbai, terminui, kad
isnyks Sios apiinkybés. Darby atlikimo termino pratgsimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i3 Siy atvejy:

4.31. UZSAKOVAS nevykdoir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareiggjimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti
Darby is dalies arba pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1,82.2, 82.3,82.6.,82.7 ir 8.2.8 punktuose), arha

4,32, UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymal turi jtakes TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti tregiyjy asmeny
ir (ar) pastato savininky ir (ar) naudotojy leiséts interesus, jvykus inZineriniy tinkly avarijai, idkilus grésmei pastato savininkams ir
(ar) naudalgiams ir pastato namo konstrukeijai (-oms); arba

4.33. iSskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (i$skirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios
klimatinés sglygos, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines sglygas), arba

4.34. valstybes ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, kliotys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI
ir (arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus: arba

4.35. jsigyjamos papildomas projektavimo paslaugos, papildomi darbai, be kuriy negalima uZbaigti Pirkimo sutarties.

44, Jeigt TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas (kaip numatyta Pirkimo sutarties 4.3 punkte) pratesti ir (ar) stabdyti
Darby atlikimo terming, tai TIEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI,
nuradydamas jvykj arba aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.5. Darbus TIEKEJAS vykda pagal UZsakyty darby sarase nurodytus terminus, kurie gali biti Saliy rastisku susitarimu detalizugjami.

4.6.  Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO rasytiniu papildomu susitarimu prie
Pirkimosutarties.

4.7. Ikl statybos rangos darby pradZics TIEKEJAS privalo parengti visus statybos rangos darby atlikimui reikalingus dokumentus
(Projekta, jei bitina — |ckalines samatas, kuricse numatylos sumos atitinka Pirkimo sutartyje numatyta statybos rangos darby kaing ir
kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengi statybos rangos darby atlikimui.

4.8 Pastebety Darby trokumy ar defekty Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareiskia Darby priemimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKQVO papildomy
pretenzijy pareiSkimas dél akivaizd?iy Darby trokumy negali batl prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus
Ir(ar) uZ juos nemoketi,

4.9. Bendras pratesimy Ir sustabdymu terminas negali bati ilgesnis kaip 6 men,

4.10. Jei UZSAKOVAS sustabdo Darby vykdymg daugiau net 60 (SeSiasdesimt) dieny ne dél TIEKEJO kaltés ir ne dél aplinkybiy, kuriy
atsiradimo rizika tenka TIEKEJUI, TIEKEJAS gall raSytiniu pranesimu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 20 (trisdeimt)
dieny, otokia leidimo negaves Pirkimo sutartj nutraukti apie tai radtu pranesdamas UZsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

4.11. TIEKEJAS uri teise uZzbaigli Darbus ankséiau sutartotermino,

4.12. Paslaugy teikimas:

4.12.1. TIEKEJAS Paslaugas pradeda teikti nuo Statybos ranges darby pabaigos dienacs.

4.12.2, Paslaugy teikimo terminas 5 metai:

4.12 3. Paslaugy teikimo ataskaitinis laikotarpis — 1 (vieneri) metai nuo Statybos rangos darby pabaigos diencs.
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5. Atlikty Darby ir Paslaugy perdavimoir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. TIEKEJAS privalo perduct UZSAKOVUI parengta ir suderinta Projekto 2 vnt. popieriniy byly egzempliariy ir 1 (viena) byla
elektroningje laikmendje. Atlikty projektavimo paslaugy priemimas atliekamas pasiragant atlikyy pasiaugy perdavimo-priemimo akta.
Perleisti visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, | visg projekting
dokumentacija ir (arba) jos paviehes dalis, suteikiant teise uZsakovul disponuati kiriniais jo nuczitra ir (arba) kitaip realizucti turtines
leises, jgytas Pirkimo sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad Siame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus laikomos
perleistomis UZSAKOVUI, kal atitinkamg projeking dokumentacija arba jos dalj TIEKEJAS perducs UZSAKOVUI ir UZSAKOVAS u3¥
Projeklo parengimo paslaugas sumdkeés Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka. TIEKEJAS nurodo ir patvirtina, kad UZSAKOVAS neprivalo
sumoketi TIEKEJUI papildomal uz Siame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises  karinius (proekting dokumentacija, ir
pavienes jos dalis), Siame punkte nurodytas asmeniniy twrtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija.

5.2, TIEKEJUI uZ tinkamal atliktus statybos rangos darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasde$imt penki procentai)
atlikty statybes rangos darby kaines, Likusieji 5% (penki procentai) sumckami po TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo
UZsakovui akto pasiraSymo diencs, UZSAKOWVUI gavus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimg arba sulaikius mokejima
visam garantiniam Defekty i§taisymo laikatarpiui — Pirkimo sularties 7.4 punkte nustatyta tvarka.

5.3 Darby perdavimas ir priemimas atliekamas visikai UZbaigus statybos ranges darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta
tvarka perdavus technine — ispildomajg dokumentacija, TIEKEJAS pries 5 (penkias) darbo dienas iki numatomos visy statybos rangos
darby pabaiges pranesa UZSAKOVUI rastu aple pasirengima galutinai perduci statybos rangos darbus pateikdamas pasiraSytg
TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktag. UZSAKOVAS arganizuda galuting statybos rangos darby priemimg
ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKEJO pranesimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dieras pasiraso
TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktg arba tuo paciu terminu pareiSkia ratu Pirkimo sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas. Sis terminas iki 10 (deSimt) darbo dieny gali bati atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagrjstai ir motyvu otai
pareikalauja papildomes arba detalizuolos informacijos apie atliktus statybos rangos darbus ar naudotas medZiagas. IStaisius statybos
rangos darby defektus, statybos rangos darbail nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

54. TIEKEJAS privalo visus statybos rangos darbus, kurie bus paslépti kitais statybos ranges darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,pasléptus Darbus"), pateikti UZSAKOVO priemimui, jspejes jj apie tai maZiausiai pries vieng darbo dieng, bei tinkamai
[forminti paslépty darby akta,

5.5, Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiSkeja, kad atlikti statybos rangos darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybes reikalavimy, naudotos prastesnés kokybas medZiages, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir
kity statybos rangos darby reikalavimy be UZSAKOVO ragtigko sutikima, tokie atvejai fiksugjami jradais statybos darby Zurnale (kai
taikoma) bei sudaromas abiejy Saliy pasirasomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJU| nepagristai atsisakius pasiraSyti nusiatyty
Statybos defekty akta, jis pasiraSomas UZSAKOVO vienasalizkai ir fteikiamas TIEKEJU| pasirasytinai arba iSsiun&iamas registructu
pastu. TIEKEJAS neatsako, jei defektal atsirado dal neteisinges eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausanéiy
sprendimy, ar kity jstatymuocse numatyty atsakomybe Salinan&iy aplinkyhiy,

5.6. UZSAKOVAS turi teise nepasirasyti TIEKEJO allikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto ir neatlikti mokéjimy, kol
TIEKEJAS savo sgskaita nepasalina nustatyll) Statybos defekty akte nurodyty trokumy. UZSAKOVAS turi leisg pareiksti TIEKEJUI
pretenzijas del i3aiSkeéjusiy atlikiy statyhos ranges darby trakumy, jel bow nustatyta, kad jie atsirado del TIEKEJOQ kaltés, taip pat ir
pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaligjant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty statybos rangos darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkima sutartyje, Tokiu atveju UZSAKOVAS tur teise reikalauti, kad TIEKEJAS itaisyty
nustatytus trakumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protinga UZSAKOVO nurodyta terming nurodyty trikumy neistaiso arba atsisako
jucs iStaisyli, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostdius (jskaitant UZSAKOVQ savo lé3omis
lgyvendinty statybos darbuy, kuriais |Staisomi nurodyti trdkumai, iSlaidas).

5.7.  TIEKEJAS privalo per pretinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarp] pasalinti Statybes uzbaigimo komisijos/UZS AKOVO nustatytus
trikumus. Trokumy iStaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas alsizvelgiant | Statybos uZbaigimo komisijcs/UZSAKOVO
nustatytg trikumy istaisymo laikotarpj ir jforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir jy atlikimo
laikotarpis.

5.8  Saskaltg faktOrg TIEKEJAS gali iSrasyti tik po o, kal abi Salys pasiraie TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo
UZSAKOVUI akta ir TIEKEJUI pateikus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima). Saskaitgje fakiirgje wri bati nurodytas
Pirkimo sutarties Ir atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto numeris. Prie saskaitos faktOros turl boti pridétas abiejy
Sally pasiragytas TIEKEJO atlikty statybes rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktas bei Kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti
dokumentai.

5.9. Apmokejimas uZ Darbus yra vykdomas per 20 (trisdegimt) kalendoriniy dieny po TIEKEJO Darby perdavimo UZSAKOVUI akto
pasiraS8ymo, TIEKEJUI pateikus visus %ios Sutarties 1.1.10 punkte nurodytus dokumentus. Nuredyti mokejimy terminai, susieti su
finansavimu, gaunamu i§ tregiyjy Saliy, gali boti pratest, tadiau bet kokiu alveju sie terminal negali virSyti 60 (Sesiasdesimt) dieny.
Nurodytu atveju ilgesnio apmokejimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus,
patvirtinan¢ius apie finansavimo s tre&iyjy saliy vélavima,

5.10. UZ atliktus Darbus gali hati atliekami tarpiniai mokéjimai:

5.10.1. apmokéjimas uz Projekto parengima, (3ios Sutarties 1 priede nurodyta kaina ,A") Sios Sutarties 5.9 punkte nurodytais terminais
atliekamas gavus statybg leidZiantj doku mentg (jei bitinas) ir pasirasius paslaugy perdavimo-priémimo akta;

5.10.2. apmokéjimas uz ne daugiau kaip 50 proc. statybos ranges darby kainos (Sios Sutarties 1 priede nurodyta kaina ,B") Sics
Sutarties 5.9 punkte nurodytais terminais atliekamas, pristatius Techninéje specifikacijoje nurodytg frangg ir/arba atlikus dalj Darby ir
TIEKEJUI pateikus perduodamos frangos arba dalies atlikty Darby priemimo-perdavimo aktg. UZSAKOVAS, pasirasydamas perduodamas
irangos, atliktos dalies Darby perdavimo-priémimo aktg nepatvirtina perduodamos jrangos, atliktos dalies Darby kokybés reikalavimy
atitikimo;

5.10.3. apmokeéjimas uZ likusig statybos rangos darby kaing (Sios Sutarties 1 priede nurodyta kaina ,B") atliekamas Sios Sutarties 5.9
punkte nurodyta tvarka ir terminais po statybos rangos darby pabaigos.

5.11. Paslaugy teikimo rezultatas UZSAKOVUI| perduodamas Salims pasirasant Perdavimo—priémimo akta. Salys sulygsta, kad jei tai
aiSkiai hurodyta saskaitoje faktiroje, perdavimo-priemimo aktu laikyti ir Saliy tinkamai [galioty asmeny patvirtintg ir pasirasyts saskaitg
faktira.

5.12. TIEKEJAS, jvykdes Pirkimo sutartyje numatytus Paslaugy teikimo [sipareiggiimus, turi kreiptis | UZSAKOVA dél Paslaugy
rezultato UZSAKOVU| perdavimo ir Paslaugy Perdavimo-priemimo akto pasirasymo. UZSAKOVAS |sipareigoja priimti tinkamai ir laiku
suteiktas Paslaugas, pasira8ydamas Perdavimo-priémimo aktg ne véliau kalp per 5 (penkias) darbodienas nuo TIEKEJO kreipimosi
dienos, arba per 5] terming nurodyti suteikty Paslaugy trokumus TIEKEJUI, Ablem Pirkimo sutarties Salims pasiraSius Paslaugy
Perdavimo-priemimo akta, TIEKEJAS [sipareigdja ne veliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka
pateikii saskaitg faktura, jei saskaita fakitra pagal Pirkimosutarties 5.11 punkta neprilyginama priémimo perdavimo aktul,

513 UZsakovas sumoka TIEKEJUI uz per 1 (vienerius) metus tinkamai ir kokybigkai suteiktas Paslaugas 3alims pasiraSius Pastaugy
perdavimo-priemimo akta ir TIEKEJUI Pirkimo Sutartyje nustatyta tvarka pateikus saskaitg faktira, ne véliau kaip per 30 (trisdesimt)
kalendariniy dieny nuo saskaitos faktdros gavimo dienos.
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5.14. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybés jgyvendinamos ia tvarka:

5.14.1. Subtiekejas (subrangovas), noredamas, kad UZSAKOVAS tiesiogial atsiskaityty su juo pateikia prasyma UZSAKOVUI ir
inicijudja tridalés sutarties tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi bati sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO
atsiskaitymo su subtiekeju (subrangovu). Sige Pirkimo sutartyje nurodoma TIEKEJO teis¢ priestarauti nepagristiems mokéjimams,
tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuocse ir subtiekimo sutartyje nustatytus
reikalavimus.

5.14.2. Subtiekéjas (subrangovas), pries pateikdamas saskaitg UZSAKOVUI, turi jg suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikamas
tinkamu, kai_subtiekéjo (subrangavo) israsyta sgskaitg raStu patvirina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas trizaléje
sutartyje. UZSAKOVOQ atlikti mokejimai subtiekejui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas afitinkamai mazina suma, kurig
UZSAKOVAS turi sumoketi TIEKEJU! pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarkg, TIEKEJAS, isSrasydamas ir pateikdamas saskaitas
UZSAKOVUL, atitinkamai | jas nejtraukia subtiekejo (subrangovo) tiesiogial UZSAKOVUI pateikty ir TIEKEJO patvirtinty saskaity sumy.
5.14.3 Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidzia TIEKEJO nuojo prisiimty Isipareiggiimy pagal sudarytg Pirkimo
sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytes teises,
pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina subtiekeju| (subrangovui).

9.14.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (risdesimt) kalendariniy dieny nuo tinkames saskaitos pateikimo
UZSAKOVUL. Siame punkte nurodyti makejimy terminai, susleti su finansavimu, gaunamu i3 treciyjy Saliy, gali bati pratesti, adiau bet
kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokejimo termino taikymo galimybe
UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekgjui (subrangovui) pateikia jredymus, patvirtinangius apie finansavimo i§ tre€iyjy Zaliy
vélavima,

5.14.5. Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami trisaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsiZvelgiant j Pirkimo sutartyje
nustatyta mokejimo tvarka. Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami trisaléje Sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei
nustatyta Pirkimo sutartyje.

5.14.6. Jei deél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeéju (subrangovu) fakti$kai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti
faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumas, rizika pries UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai paSalinami TIEKEJO saskaita,

5.15. Saskaita - faktira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridetinés vertés mokes&io jstatymo ir jojgyvendinamyjy teises
akty nuostatomis.

5.16. UZSAKOVAS visus mokeéjimus pagal Sig Pirkimo sutartj atlieka j Pirkimo sutarties 17 punkte nurodyta arba kita TIEKEJO rastu
nurodyta banko saskaita jei Tiekéjas faktoringo sutarties pagrindu yra perleides treGiajam asmeniui (finansuctgui) savo piniginj
reikalavima, kylantj i Pirkimo sutarties,

5.17. Vykdant Pirkimo sulartj, visi Pirkimo sutarties mokejimy dokumentai (sgskaitos faktires, TIEKEJO atlikty statybos rangos darby
perdavimo UZSAKOVU| aktas) teikiami elektraniniu badu. Elektronines sgskaitos faktoros, atitinkantics Europos elektroniniy saskaity
faktary standarts, kurio nuoroda paskelbta 2017 m, spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos |
Europos elektroniniy saskaity faktory standartg ir sintaksiy sgraSo paskelbimo pagal Eurcpos Parlamento fr Tarybos direktyva
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toiau — Eurcpos elektroniniy saskaity fakiiry standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis
priemonemis. Europos elektroniniy saskaity fakliry standarto neatitinkanéios elektroninés sgskaitos faktlros gali bati teikiamos tik
naudgantis informacinés sistemos ,E, sgskaita" priemoneémis. Perkan&idji organizacija elektronines saskaitas fakitras priima ir apdorga
naudedamasi informacinés sistemos E. saskaita® priemonemis, i3skyrus Viesyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus
atvejus,

6.  Garantijos ir statybos rangos darby kokybés uZtikrinimas

6.1. Statiniui galiga Civiliniame kodekse nustatyti minimalGs garantiniai terminai bei TIEKEJO pasitlyme ir Techninéje specifikacijoje
nurodyti garantiniai terminai jrangai ir/ar jos komponentams.

6.2, TIEKEJAS garantugia, kad statybos uZbaigimo mefu jo atlikti statybos rangos darbai, sumontucta ranga atitiks Techningje
specifikacijce ir Proekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty ar sumazinty atlikty statybos rangos darby verte.

6.3 TIEKEJAS Lietuves Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ iZai§kejusius atlikty statybos
rangos darby defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko statybos rangos darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, Projekte ir Pirkimo sutartyje numatytas
salygas, nesilaiké normatyviniy statybos doku menty ir ity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:
6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty statybos rangos darby atlikimg, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokyhiskas medziagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy statybos rangos darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai iftaisyty netinkamai atliktus statybos rangos darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI statybos rangos darby trikumy 3alinimo i§laidas.

6.5. TIEKEJAS garantuga saulés elektrines efektyvuma bei uZtikrina Gamybos jsipareiggjimo [vykdyma. Suprdektudta ir pastatyta
saules elekiring per Paslaugy teikimo laikotarpj faktiSkal turi pagaminti ir j elektros tinklus patiekti, ne maZesnj kaip Pirkimo sutarties
priede Nr.1 nurodyta elektros energijos kiek|, perskaiciuctg pagal Pirkimo sutarties 6.6 punkte nurodytas salygas.

6.6. Ataskaitiniolaikotarpio Gamybes jsipareiggjimo dydis perskaitiugamas 3iais atvejais:

6.6.1. jeigu pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis ataskaitiniais metais bendrgi saulés spinduliucté artimiausige
matavimo vietoje yra daugiau kaip 5 proc. maZesné u# 1050 kwh/m2, Tiekéjo Gamybos [sipareiggimas maZinamas procentiniu dydziu
atitinkaniu sumazéjusia saulés spinduliu ote;

6.6.2. Antrais ir kiekvienais sekantiais Paslaugy teikimo metals Gamybos jsipareigojimas sumaZinamas procentiniu  dydziu
atsizvelgiant | moduliy efektyvumo garantijg nurodytg Pirkimo sutarties priede Nr.1 pagal formule S = (100 — Efm)/24, kur Efm - suteikta
moduliy efektyvumo garantija po 25 mety.

6.7. Elektros energijos Gamybos sipareigoiimo ataskaitinio laikotarpio pradZia - pirmo pilno menesio pirmgji diena nuo UZsakovo tapimo
gaminanciu vartotoju dienos. Gamybos isipareiggjimo ataskaitinis laikotarpis - 1 (vieneri) metai.

6.8, Pagamintas ir faktiSkai | elektros tinklus patiektas elektros energijos kiekis skaigiugamas pagal AB "Energijos skirstymo
operatorius” (tdiau — ESO) elektros energijos apskKaitos prietaisy parodymus.

7. UZtikrinimai ir draudimai

7.1.  TIEKEJAS per 10 darbo dieny nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo diencs privalo pateikti Pirkimo sutarties vykdymo uZztikrinima,
kurio verté ne mazesné kaip 5 % (penki procentai) nuo Pirkimo sutarties kainos be PVM - pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai
iSduotg Lietuvoje ar uzsienyje registructo banko garantijg/ draudimo bendroves laidavima/ mokejima j UZSAKOVO saskaitg (suma ne
maZesne kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kainos be PVM). Uztikrinimas turi bati besalvainis ir neatSaukiamas ir galioti iki



visisko TIEKEJO jsipareiggimy UZSAKOVUI jvykdymo tagiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdeSimtos) kalendorinés dienos poPirkimo
sutartyje numatyto veliausio TIEKEJO sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos. TIEKEJAS gali pateikti dalinj tokios pat vertés
Pirkimo sutarties [vykdymo uztikrinima, ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, naujg Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinimg TIEKEJAS privalo pateikti ne veliau nei pasibaigia ankséiau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinimo galigjimas.
Salims raStiSkai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbodienas nuo susitarimo pasiraS8ymo dienos privalo pateikti
UZSAKOVUI 5iy darby jvykdymo uZtikrinima, kurioverté ne mazesne kaip 5 % (penki procentai) nuo papildomy Darby vertes.

7.2.  TIEKEJAS, kai to reikalaujama Darby atlikimg reglamentucjanéiucse teisés aktuose nustatyta tvarka, likus 5 (penkioms) darbo
dienoms iki statybos rangos darby praZios privalomai apdraud?ia statybos laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus statybos rangos
darbus pilna atstatomaja verte nuovisy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia galigantj draudimo liudijimg UZSAKOVUI.

7.3, TIEKEJO civiline atsakomybé privalo biti apdrausta Darby atlikima reglamentugjantiucse teisés aktuose nustatyta tvarka.
TIEKEJAS Kartu su Pirkimo sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo fakta jrodancius dokumentus.

7.4. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy statybos rangos darby atlikimo pabaiges privalo pateikti Defekty istaisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinima — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai iSduaty Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg /
draudimo bendrovés laidavima 5 % (penkiy procenty) nuo statybos rangos darby kainos be PVM arba UZSAKOVAS sulaiko mokéjima,
visam garantiniam Defekty i$taisymo laikotarpiui nuo TIEKEJUI mokétinos sumos. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas
turi buti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti nuo TIEKEJO atlikty statybos ranges darby perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo
dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybaos jstatyme nurodytais terminais. Si nuostata netaikoma jeigu statomas nesu détingas
statinys.

7.5 Jei Lietuvoje ar uZsienyje registructo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rastg iSdaves juridinis asmuo negali

Jvykdyti savo jsipareigojimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg tomis
paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis.

8.  Saliy teisés ir pareigos

81. UZSAKOVAS turi teise:

81.1. kontrdiudti ir prizidréti, ar atliekamy statybos rangos darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybe atitinka Projekta, darby
kiekiy Ziniaras€ius, perdavimo aktus, sgskaitas — faktiras, UZSAKOVO pateikty medZiagy naudojima. Pastabas del vykdomy statybos
rangos darby gali pateikti projekto vykdymo priezilros, techninés priezitros vadovai rastu — jrasais statybos darby Zurnale (jei toks
privalomas) ir UZSAKOVAS:

81.2. reikalauli, kad TIEKEJAS statybos rangos darbus vykdyty pagal Projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo Projekto, Darby terminy nustatyty priede Nr.l, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) stalybos Darby vykdymo proickduose nurcdyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS turi teise rastu
reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskal atikly statybos ranges darby ir nemoketi uZ netinkamai atlikius statybos rangos
darbus iki nustatyty statybos rangos Darby defekty pasalinimo arba pasalinti trokumus tre¢jyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. ducti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eiggje nesilaikoma priede Nr.1 nurodyty Darby atlikimo terminy ar
paZeidZiami Pirkimo sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai:

81.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo sgskaita iStaisyty Prdekta pagal ekspertizés metu (jei tokia privaloma) gautas privalomas
pastabas;

8.1.5. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty statybos ran gos darby defekius, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.1.6. praSyti Tiekejo pateikti informacijg ir/ar dokumentus, kurie jrodyty vykdant Darbus naudoamy medZiagy, jrenginiy atitikima,
Pirkimo sutarties 8.4.45 reikalavimams.

8.1.7. nustadius, kad, vykdant Darbus nauddamos medZiagos, jrenginiai neatitinka Pirkimo sutarties 8.4.45 punkty nuostaty, reikalauti
Tiekejo pakeisti, vykdant Darbus naudogamas medziagas, jrenginius jatitinkancias.

82. UZSAKOVAS [sipareigoja:

82.1. per 5 (penkias) darbo dienas po rasytinio TIEKEJO praymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaligimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO [galiotas asmuo visose kompetentingose institucijose
ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais:

8.2.2. pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriucs pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti
TIEKEJUI. Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigga apie tai jspéti
UZSAKOVA ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie
turéty bati pateikti;

8.2.3. organizuati techninio darbo projekto ekspertizés atlikima (jeigu ji privaloma vadovaujantis LR teisés aktais arba UZSAKOVAS
numates atliktiy;

8.2.4, bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumokeéti TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
8.2.6. uztikrinti TEKEJUI galimybe laisvai patekti | statinio Darby atlikimo ir Paslaugy teikimo vieta iki Pirkimo sutarties galigjimo
pabaigos;

8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir statybos rangos darby techning prieZidra, Statybos rangos darby techning prieitrg vykdo
UZSAKOVO paskirtas techninis prizitrétojas. UZSAKOVAS turi teise Pirkimo sutarties galigimo metu keisti techninj priZidrétojg arba
pasitelkti dar kelis techninius priZilrétojus, prie$ tai prane$damas TIEKEJUI. Techniniu prizitrétoju UZSAKOVAS gali skirti savo
atsakingg darbuotojg arba tam tikslui samdyti kita fizinj ar juridinj asmenj;

82.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylancias problemas, klausimus;
8.2.9. Pirkimosutartyje nustatytomis salygomis priimti i TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus:

8.2.10. per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekejus (subrangovus) gavimo dienos rastu
informuti Siucs subtiekéjus (subrangovus) dél galimybeés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. patvirtinti, kad turi teisg bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo tregiyjy asmeny
nuosavybéje ir intervencijos | ja tiek, kiek tai yra bitina Darbams atlikti;

8.2.12. apmoketi uZ statyba leidZian&io dokumento i$davima.

8.3. TIEKEJAS turi teise:

831. nauddis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymucse numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisemis;

8.3.2. Pirkimosutarties vykdymui pasitelkti Siuos subtiekéjus (subrangovus): -

8.33. gauti UZSAKOVO apmokejima uz Ivykdytus Darbus pagal Pirkimosutartyje nustatytas sglygas ir tvarka,;

B4. TIEKEJAS sipareigoja:

84.1. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasirasymo diencs, paskirti TIEKEJO atstovg ir suteikti jam visus
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[galigiimus, bltinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pirkimo sutartj, TIEKEJO atstovas jgyja teise Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO

vardu nuo momento, kai TIEKEJAS prane$a UZSAKOVUI apie jo paskirtg atstova;

84.2. ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties isigaligimo dienocs, suderinti su UZSAKOVU ir jam pateikti

projekto vadova/projekto dalies (-y) vadovo (-y), paskirty vykdyti sutartinius TIEKEJO jsipareiggimus, sarasa, kuriame baty nurodyta

minetiems specialistams numatoma priskirti veiklos sritis, kvalifikacija, reikalinga tinkamai atlikti Darbus, ir jy kvalifikacija

patvirtinan€iy dokumenty kopijas;

B4.3 nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradima/paaigkeéjimo rastu informucti UZsakova apie

atsiradimg aplinkybiy, galinciy trukdyti pradéti, atlikti ir (arba) baigti Darbus (jskaitant ir UZsakovo pateiktes informacijos, duomeny,

dokumenty trakuma, realig tikimybe, kad Uzsakovo nurodymai kelia gresme Darby kokybei, jy atlikimo terminams) ar Paslaugas;

84.4. pries 3 (tris) darbo dienas ki statybes ranges darby pradzics jsakymu ar kiw tvarkomugu dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka

paskirti kvalifikuotg statinio statybes vadoval spedialiyjy statybos darby vadova (us) ir atestuatg asmenj, atsakingg uz elekiros Gkj ir

darby sauga;

8.4.5. prieS pradedamas rengti Projekta, issiaiskinti UZSAKOVO pageidavimus bei atsizvelgti | jo pastabas ir pasitlymus, imtis visy

[manomy priemoniy, kad Projektas baty parengtas pagal UZSAKOVO pageidavimus nevir§ijant technines uZducties reikalavimy ir

vadovaujantis galigan&iomis teisés akty, reglamentugjanéiy statybos ir projektavimo veiklg, normomis;

84.6. ne veliau kaip per 10 (de3imt) dieny nuo Pirkimo sutarties jsigaligimo dienos, sudaryti Darby atlikimo grafika ir rastu suderinti it

su UZSAKOVU;

84.7. Projektg rengti pagal Pirkimo sutarties, techninés uzdudties, projekto rengimo dokumentus;

84.8. apie reikalingus, Pirkimo sutartyje nenurodytus dokumentus, jspeti UZSAKOVA ne véliau kaip pries 5 (penkias) dienas iki jy

pateikimo dienos, raStu nurodant konkregiai kokie dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turéty bati pateikti;

84.9. bendradarbiauti su UZSAKOVU, neatlygintinai konsultucti UZSAKOVA su Pirkimo sutarties vykdymu susijusiais klausimais,

operatyviai bei neatlygintinai paSalinti visus pastebétus techninio darbo projekto trakumus ir netikslumus bei idspresti visus su tuo

susijusius klausimus;

84.10. suderinti su UZSAKOVU visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudci

medZiagas;

84.11. Projekto rengimo metu, esant poreikiui, atlikti UZSAKOVO nurodyty techninéje uzdudtyje irfar pagal projektavima

reglamentugjanéiy teises akty reikalavimus batinus atlikti tyrimus (organizucti ir savo léSomis atlikti statinio ekspertizes, statinio

statybos sklypo geodeziniy, gedoginiy, hidrogedoginiy, aplinkos targos ir kitus tyrimus, taip pat ir gretimy statiniy, kuriems gali tureti

jtakos numatomi statybos darbai, tyrimus);

84.12. pries atlikdamas bet kokj su UZSAKOVU ankséiau suderinto projekto sprendinio pakeitima, gauti rastiskg UZSAKOVO

pritarima. Vykdydamas minétus techninio darbo projekto pakeitimus, TIEKEJAS privalo atitinkamai pakeisti visas jy dalis, susijusias su

konkre€iu pakeitimu:

84.13. iStaisyti Projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartctinai pateikti ekspertizés rangovui bei gauti

projekto jvertinima, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, proekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty

reikalavimus. Projekto pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi bati atliktas per 15 (penkidika) kalendoriniy dieny nuo

pastaby gavimo dienocs.

84.14. Po statybg leidZian&io dokumento idavimo, perducti UZSAKOVUI 2 vnt. techninio darbo projekto popieriniy byly egzemplioriy ir 1

byla elektroninéje laikmengje.

8.4.15. statinio projekto vykdymo prieZiGros paslaugas (kai taikoma) teikti pagal STR nuostatas ir lankytis darby vietoje ne reiau kaip 1

karta per meénesj, laikantis suderinto su UZSAKOVU Darhy atlikimo grafiko arba, esant batinybei, UZSAKOVO kvietimu:

8.4.16. UZSAKOVUI pareikalavus bei pagrindus poreikj, proekto vykdymo prieZidros metu (kai taikoma) teikti tarpines ataskaitas ir

pateikti baigiamaja ataskaitg (pateikiama per vieng menesjnuo statybos uZbaigimo akto sura3ymo diencs). Viscs ataskaitos parengiames

lietuviy kalba dviem egzemplioriais ir pateikiamos UZSAKOVUI:

84.17. statinio projekto vykdymo priezitros paslaugas (kai taikoma) teikti per visg statybos rangos darby vykdymo laikotarpj;

84.18. vykdyti statybos rangos darbus pagal Proekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentugjanciy statybos

veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad statybos rangos darby priemimo metu jie atitiks Projekte nustatytas savybes,

normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, Kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamuma Projekte

numatytam panaudojimui;

84.19. Pagal Darby vykdymo grafika pradeti, kokybigkai atlikti, laiku uZbaigti ir perducti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje

nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpj;

8.4.20. savarankiSkai apsirGpinti materialiniais iStekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui

nauddi tik naujas medziagas, gaminius, atitinkanéius projektingje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudadti Lietuvos

Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantudti tinkama statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy

priemima, ofganizucti Jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, [skaitant meteordoginiy salygy poveikj) ir taupy

naudgjima. Garantuoti tinkama statybos produkty ir jrenginiy priemima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti juos techninés priezitros

vadovui, organizudti jy sandéliavimg bei apsauga;

84.21. savosaskaita sumokéti uz suvartata elekiros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas:

84.22. dalyvauti surasant Statybos uZbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaigkinimus, normatyvinivese dokumentuose ir

techniniame darbo prejekie nustatyta iSpildomaja projekting dokumentacija, gaminly ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo

instrukcijas ir kitus botinus dokumentus. Imtis visy priemoniy, kurios priklause nuojovalics, tam, kad baty paSalinti bet kokie esami ir

(arba) potencialts trtkumai, dél kuriy nebat iSduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurle baty nurodyti Statybos uzbaigimo akte,

Statybos uZbaigimo komisijos protokduocse ir (arba) kitucse su &iuo procesu susijusiuose dokumentuose, Vykdydamas Siame punkte

numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu baty Salinami bet kokie techninio darbo proekto

defektai ir (arba) statinio statybos trikumai, jeigu jucs nuléme netinkamas ir (arba) neiSsamus techninis darbo projektas arba jo priedai;

8.4.23. suteikti statybos rangos darbams ir sumontuotai jrangai Pirkimo sutartyje hurodytas garantijas;

8.4.24. savo jegomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaligimus, atlikti visus Darby suderinimus su

valstybes ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis, gauti projekto rengimo privalomuosius dokumentus. Savo jégomis bei

saskaita gauti pagal galigan¢ius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i& tre€iyjy aliy, jforminti reikalingg vykdomajg

dokumentacijg ir perduoti ja UZSAKOVUIL. Salys aigkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo

iSspresti savarankiskal jam UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose.

84.25. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad bity tinkamai parucsta ir pateikta

Statybos uZbaigimo komisijai/lUZSAKOVUI visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises akty reikalavimais,

kuri reikalinga Statybos uZbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti dficialiose procedirose;

84.26. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastikai

apie tai informuoti UZSAKOVA, nurodant konkregias prieZastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo pa3alinimo priemones;

84.27. inicijucti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiska sutikima, o Darby terminus keisti,

pasirasant papildomus susitarimus;

84.28 laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo ~ perdavimo datg bei pateikti
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UZSAKOVUI Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo Uzsakovui akt, iSrasyti saskaitas faktiras, kita normatyviniy statybos
dokumenty nurodyts statybos Darby atlikimo dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
raStu pranedti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kit su techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusig
informacijag;

84.29. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam prizitrétoui, proekto vykdymo priezidros vadovui bei valstybiniy
kontrdiugjanciy institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

84.30. garantudti saugy darba, priedgaisrine ir aplinkes apsauga bei darbo higieng statybos teritorijje, savo darbo zonde, taip pat
gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenantiy, dirbanciy, pdlsiaujangiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy
Darby sukeliamy pavoy. TIEKEJAS uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotgjai ir/farba tretieji asmenys, uZ kuriucs atsakingas TIEKEJAS,
Darby atlikimo metu nebtty apsvaige nuoalkohdlio, narkotiniy, toksiniy ir (arha) psichatropiniy medziagy;

8.4.31. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteoraoginiy salygy poveikio iki galutinio dbjekto
perdavimo UZsakovui dienos. Pastatucse ar jy dalyje, kuricie atliekami Darbai, atsitiktinio zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI
iki Darby uZzbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty pasirasymo;

84.32. savo saskaita iStaisyti statybos rangos darbus, kurie dél TIEKEJO Kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo
sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus,
iSaiskejusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegaligant statinio garantiniam laikotarpiui,
UZSAKOVUL pateikus rastiska pretenzija, per protinga terming, suderinta su UZSAKOVU, jeigu dél defekto pobidzio jie neturi bati
paSalinti ankséiau;

8.4.33. statybos rangos darbus atlikti tvarkingai, netergiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei isvezus jas i teritorijos
pateikti UZSAKOVUI patvirtinan&ius dokumentus apie statybiniolauZo, gruntoidveZima j tam specialiai skirtas vietas:

84.34. esant bitinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuctraukas ir apmokeéti jy parengimo
iSlaidas;

84.35. esant batinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuogjanciomis organizacijomis veikiangiy
inZineriniy tinkly perjungima;

8.4.36. pagal statybvieciy jrengimo reikalavimus savoléSomis Jrengti laikinus aptvérimus, o baigus statybos rangos darbus jucs i3ardyti;
8.4.37. uztikrinti, kad | statybvietg ir medZziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.38. atsakyti uZ subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

84.39. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujang&ius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.40. Pirkimosutarties galigimo metu teikti Techningje specifikacijge nurodytas Paslaugas;

8.4.41. atitikti teiseés aktuose numatytus ir Darby vykdymui bei Paslaugy teikimui privalomus kvalifikacijos reikalavimus;

84.42. uztikrinti i§ UZSAKOVO Pirkimo. sutarties vykdymo metu gautes ir su Pirkimo sutarties vykdymu susijusios informacijos
konfidencialuma, ir apsauga;

84.43. nenaudoti UZSAKOVO pavadinimo jokidje reklamaje, leidiniuose ar kt. be iSankstinio rasti&ko UZSAKOVO sutikimo;

8.4.44. atlyginti nuostdius UZSAKOVUI dél bet kokiy relkalavimy, kylan€iy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréziniy, modeliy,
prekiy pavadinimy ar prekiy Zenkly nauddjimo, i§skyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda dél UZSAKOVO kaltés.

84.45. uZsakovui pareikalavus, mobilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuves Respublikos Vyriausybé, jvertinusi
rizika, kad veiksniai, dél kuriy buvo ar gali bati paskelbta mobilizacija, vesta karo ar nepaprastdji padétis, kelia grésme nacionaliniam
saugumui, yra priémusi sprendima dél Vie§ujy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 nuostatos taikymo, vykdant Darbus nenaudcti
medZiagy, jrenginiy, kuriy kilmés $alis yra i% valstybiy ar teritorijy, nurodyty VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 punkte.

9.  Saliy atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, vélugantis apmoketi uZ atliktus Darbus ar Paslaugas moka 0,05 procento delspinigiy uZ kiekvieng pavéluotg dieng
nuovelugamos sumoketi sumos su PVM.

9.2. UZSAKOVAS, véludantis priimti statybos rangos darbus (pasiraSyti Aktus ir graZinti jucs Tiekeéjui), ar pateikti rastu pretenzijas dél
netinkamo statybes rangas darby atlikimo), moka 0,05 procento delspinigiy uZ kiekviena paveélucts dieng nuo vélucjamy priimti statybos
rangos darby kainos su PVM.

9.3 UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO
patirtus nuostolius.

9.4, Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties paZeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI
negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama stma, nurodyta Siame uZtikrinime.

9.5. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinimas TIEKEJU[ negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime.

9.6. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo priezidros vykdytojy rastiskus reikalavimus del atlikty
Darby kokybés ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologiSkai biting laika, Pirkimo
sutarties jvykdymo uZztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame
uztikrinime.

9.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepadalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina
UZSAKOVO iélaidas, susijusias su defekty alinimu.

9.8 Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba baigiasi jo galidiimo laikas, TIEKEJAS, privalo per 5
{(penkias) darbo dienas pateikti nauja Pirkimo sutarties [vykdymo uztikrinimg 7.1 p. nurodytomis sglygomis.

9.9. Jeigu Darbai buvosustabdyti Saliy rastisku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumento galigimas turi biti pratesiamas ir turi galioti kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo
dienas nuo io Saliy susitarimo pasiraymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uZtikrinantj dokumenta,

9.10. TIEKEJUI veludjant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su trakumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus dél TIEKEJO
kaltes, jis privalo moketi 0,06 procento delspinigiy uZ kiekviena pradelsta dieng nuo Darby kainos su PVM

9.11. TIEKEJUI veélugant pataisyti techninj darbo projekta ar paprastojo remonto aprada pagal ekspertizés metu gautas pastabas, jis
privalo mokéti 0,05 procento delspinigiy uZ kiekvieng pradelsta diena nuo Prgjekto parengimo paslaugy kainos su PVM,

9.12. TIEKEJO suprojekiuatal ir jrengtai saules elektrinei faktidkai per 1 (vienerius) metus pagaminus ir j elektros tinklus patiekus
maZiau elektros energijos nei Pirkimosutarties priede Nr.1 nurodyta, TEKEJAS moka UZSAKOVUI baudg u? nepagaminta energijg, kuri
skai€iucjama pagal farmule: B = (Ep*95% - Efy*Pv, kur: Ep — Gamybos jsipareiggiimas, perskaitiuctas pagal 6.6 punkto nuostatas, Ef —
faktinis energijos kiekis Pv —vidutine elektros energijos kaina UZSAKOVUI per ataskaitinj laikotarpj, uZ ne i$ pagal $ig Pirkimo sutartj
frengtos saulés elektrinés patiekiama elektros energija;

9.13. TIEKEJAS nemoka Pirkimo sutarties 9.12 punkte nurodytos baudos, jeigu maZiau elektros energijos nei, kad nustatytas Gamybos
jsipareigdiimas, buvo pagaminta ne del TIEKEJO kaltes t. y. Saulés elektrine per ataskaitinj laikotarpj ilgiau nei 14 kalendoriniy dieny
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negaléjo veikti dél elektros tinkly atjungimo, stichiniy nelaimiy, nenugalimos jegos aplinkybiy ar tre€iyjy asmeny veiklos turéjusiy
tiesiogines jtakos elektros energijos gamybai,

9.14. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostadlius, atsirandangius del jsipareigojimy nevykdymo
pagal Pirkimo sutartj,

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir patai symai

101. Pirkimo sutartis jos galigiimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo proceduros, gali biti keiiama joje nustatytomis sglygomis ir
tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali hati keigiami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4 ir
10.1.5 punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradines Pirkimo sutarties verte gali bati keidiama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis
ir tvarka;

10.1.3 kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

101.4. VieSyjy pirkimy jstatyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas Pirkimo
sutartyje;

10.1.5. |vertinus visudlinai Zinomas rizikas, susijusias su uzkretiamy ligy, jskaltant, bet neapsiribgant, koronovirusinés infekcijos
(COVID -19) plitimu ir taikomas priemones asmeny sveikatai uZtikrinti, Darby atlikimo salygos ir terminai Pirkimo sutarties vykdymo
metu gali boti keigiami, atsizvelgiant | valstybes, savivaldybiy institucijy privalomus sprendimus (aktus) ir rekomendacijas, jskaitant ir
jucs jgyvendinant priimamus kitus sprendimus  (aktus), kuriais taikoml ribojimai [prastiniam Pirkimo sutarties 3alies veiklos
organizavimui. Salis, kurios veiklai yra taikomi Slame sutarties punkie nustatyti ribgjimai, privalo nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas informucti apie tai kita Pirkimo sutarties %alj. Pakeistos Darby atlikimo salygos tokiais atvejais taikomos laikinal,
iki bus taikomes veiklg ribganéios priemones,

102. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus irfar pasitelkti naujus subtiekejus
(subrangovus). KeiGianZigjo ar naujai pasitelkiamo subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija turi bat pakankama Pirkimo sutarties uzducties
Ivykdymul, keiGiantysis irfar naujai pasitelkiamas su btiekéjas (subrangovas) turi neturéti pasalinimo pagrindy (tik tiems, kuriy
kvalifikacija remiamasi). Apie keiiamus ir (ar) naujai pasitelkiamus subtiekéjus (subrangovus) TIEKEJAS turi i§ anksto rastu infofmuoli
UZSAKOVA nurodant subtiekejo (subrangovo) keitimoir/ar pasitelkimo prieZastis kartu pateikiant £aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo
sutarties projekig ir dokumentus, jredancius subliekejo (subrangova) kvalifikacijq (turl teise verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas
arba atitinka kitus pirkimo dekumentucse nustatylus kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subliekéjams (subrangovams), jeigu buvo
remtasi jy pajegumais pagrind?iant atitiktj kvalifikacijos reikalavimams) ir pagalinima pagrindy nebuvima, o UZSAKOVAS privalo per 5
darbo dienas nuo kreipimos| gavimo dienos pritartl ir pasirasyti pateikta Saliy papildoma susitarima prie Pirkimo sutarties arba matyvu otai
nepritarti subtiekejo (subrangove) pakeitimu] ar naujo subtiekéjo (subrangovo) pasitelkimui,

103 Pirkimosutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus spedialisius. Keitiangigjo
ar naujal pasitelkiamo specialisto kvalifikacija tri biti pakankama Pirkimo sutarties uZducties Ivykdymul. Apie keitiamus ir (ar) naujai
pasitelkiamus specialistus TIEKEJAS twri i& anksto rastu informuati UZSAKOVA nurodant spetialisto keitimo irlar pasitelkimo priezastis
kartu pateikiant saliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties projekts ir doku mentus, rodancius specialisto kvalifikacijg (turl teise
verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas), o UZSAKOVAS privalo per 5 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo diencs pritarti ir pasirasyti
pateiktg Saliy papildomg susitarimg prie Pirkimo sutarties arba matyvudai nepritarti specialisto pakeitimui ar naujo specialisto
pasitelkimui;

104. UZSAKOVUI nustadius vieSuosius pirkimus reglamentugjan&iuose teisés aktuose numatytus TIEKEJO pasitelkto ar planugjamo
pasitelkti subtiekéjo (subrangova) pasalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEJO per 10 darbo dieny tokj subtiekéjg
(subrangova) pakeisti kitu.

10.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salyggusios aplinkybes jforminami atskiru rasytiniu Saliy sutarimu,
1. Pirkimosutarties nutraukimas pries terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, Ispéjes kita Salj prie$ praiinga terming, o Siam sugjus ir papildomai jspejus pries 10 (desimt)
dieny, vienaSaliSkai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos paZeidimo bei Kitais Sios Pirkimo sutarties 112 - 114
punktuose numatytais atvejais. Nutraukus Pirkimo sutart] del esminio Sios sutarties paZeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis
vieSuosius pirkimus reglamentugiangiy teises akty nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA | Nepatikimy tiekejl) sarasa. Esminiais
paZeidimais i§ TIEKEJO pusés bus laikomi pazeidimai;

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 men. vélugjama atlikti Darbus pagal priede Nr.1 nustatytus terminus del TIEKEJO kaltés;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurk3¢iai paZeidziama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai,
sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, tre€iyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3 kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadova'specialiyjy statybos darby vadovo () / projekto vadovd/ projekto dalies (dy) vadovo
(-u} kvalifikacija yra netinkama, y. nealiinka teises aktuose ir pirkimo dokumentucse nustatyty reikalavimy ir UZSAKOVU!
pareikalavus per UZSAKOVO nustatyta 5 (penkiy) darbo dieny terming TIEKEJAS nepakeicia tinkamos kvalifikacijos statinio statybos
vadovu/ specialiyjy statybos darby vadovu (-ais)/ projekto vadovu/ projekto daliy vadovu (-ais);

11.1.4. TIEKEJAS ilgiau kaip 5 darbo dienas nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, kaip reikalaujama Pirkimo
sutartyje,

11.2. UZSAKOVAS turi teise vienagaliskai nutrauki Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria kei&jama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI iskeliama bankroto byla;

11.2.2. porastisko UZSAKOVO [spéjimo TIEKEIAS daugiau nei ménesj nevykdo statybos rangos darby kokybés uZtikrinimo reikalavimy
ar kity Pirkimo sutarties salygy arba porastifko UZSAKOVO Ispejimo jas dar kartg pazeidzia;

11.2.3 Pirkimosutartis buvo pakeista, paZeidziant Viesyjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentugjandias sutarties pakeitimo salygas ir
tvarka;

11.2.4. kitais Pirkimo sutartyje ir Viesujy pirkimy jstatyme numatytais atvejais.

11.3. TIEKEJAS turi teise vienaSaliskai nutraukti Pirkimo sutartjir pareikalauti atlyginti nuostdius, jeigu:

11.31. UZSAKOVAS he pateisinamy prieZaséiy veéluga apmoketi ilgiau kaip 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutarties 5
skyriuje nurodyty terminy;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZaséiy neatlieka nuo jo priklausangiy veiksmy, del ko negalima testi Darby daugiau kaip 30
(trisdeSimt) kalendariniy dieny i% eiles.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties Salis gali vienaSaliskai nutraukti
Pirkimo sutartj, prane$dama apie tai kitai Saliai rastu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.



11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienasaliskai nutraukus Pirkimo sutartj TIEKEJAS privalo perdudti iki Pirkimo sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, Salims pasirasant Akta ir Darby perdavimo UZSAKOVU| akta. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik uz tinkamai
atliktus Darbus, i§ moketiny sumy i$skaigiugjant netesybas ir nuostdius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltes.

12, Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali buti visiskai ar i§ dalies atleidZziama nuo atsakomybes dél ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jegos
(force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj jsipareigojimy vykdymui.

12,2, Nenugalimos Jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teises, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybems
reglamentugjamas Lietuvos Respublikes civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisyklese" (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 .Dél Atleidimo nuo
atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimag").

12.3 Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jéges (force majeure) aplinkybes, del kuriy ji negali vykdyti
savo [sipareiggiimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 2 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzingjimo apie jy
atsiradima) infomugja apie tai Kitg Salj, prane$dama apie aplinkybiy pobadj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS radiu
nenuredo kitaip, TIEKEJAS tdiau vykdo savo jsipareigojimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek imanoma, ir ieSko alternatyviy bidy savo
isipareiggimams, kuriy vykdyti nenugalimos jegus (force majeure) aplinkybes netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimes Jegos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali
numatyti ar isvengti, nei kaip nors pasalinti ir del kuriy visiSkai ar i¥ dalies boty nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty
Isipareiggimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimes jégos aplinkybés (force majeure), émesi visy pagristy atsargos
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias i&laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad & Pirkimo
sutartis baty tinkamal jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebgjimas jvykdytl Pirkimo sutartyje numatyty jsipareigdimy nebus
traktucjamas kaip Pirkimo sutarties pazeidimas ar Pirkimo sutarties Isipareigdimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj
nuo atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jegos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku
pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku nepraneéusi apie nenugalimos jegos aplinkybes (force majeure), isipareiggiimy nevykdanti
Salis tampa i dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priesingu atveju bty buve iSvengta, atlyginima.

12,6, Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny,
twomet, nepalsant Pirkimo sutarties jvykdymo termina pratesimo, kuris del minetyjy aplinkybiy gali biti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri
Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo sutart] jspedama apie tai kita Salj pries 20 (trisdeSimt) kalendariniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikctarpiui nenugalimos iegos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo
sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidziamos nuotdesnio Pirkimo sutarties vykdymo.

13. Ginéy sprendimas

131. Visus ginéus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutart] taip pat dél to,
kas neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti Ir Pirkimo sutarlj aiskinti vadovaudamosi Lietuves Respublikos civiliniu kodeksu
bei Lietuves Respublikos vieSuosius pirkimus reglamentugjandiais teisés aktais.

13.2. Salys susitaria, kad kiskvienas gintas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi bati
sprendziamas deryby bidu. Jeigu anksg&iau nurodyti ginéai, nesutarimai ar reikalavimai negali bati iSspresti deryby keliu per 20
(dvideSimt) kalendoriniy dienu, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikes jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose.

14, Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigalida, kai TIEKEJAS po Pirkimo sutarties pasiraSymo pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pirkimo sutarties
ivykdymo uZtikrinima. TIEKEJUI nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinimo per Pirkimo sutarties 7.1 p. nuradyta
terming, laikoma, kad TIEKEJAS atsisaké su daryti Pirkima sutartj,

14.2. Pirkimo sutartis galioja iki visisko Pirkimo sutarties Saliy jsipareiggjimy jvykdymo.

143 Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaligang&iomis, kitos Pirkimo sutarties sglygos lieka ir toliau galioti,
jeigu jy negaligimas nedaro kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma,.

15. Baigiamosios nu ostatos

15.1. Pirkimo sutartis yra vieSa. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzingo vykdant
Pirkimo sutartj, iSskyrus atvejus, kai §i informacija yra viea arba turi biiti atsklejsta Istatymy numatytais atvejais.
15.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus jsipareigojimus, laikosi visy Eurcpos
Sajungos ir Lietuves Respublikes teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.
15.3. Visi su Pirkimo sutartimi susije pranesimai, praSymai, kiti dekumentai ar susirasinéjimas yra siunéiami elekironiniu pastu,
jteikiami pasiradytinai, Jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskal ar siungiant registrucy ar kurjeriniu pastu,
kiekvienam i$ jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad
sluntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranesimas yra siun¢iamas elektroniniu pastu, Apie savo adreso ar Kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, ragtu informudja kitg Salj. Kol
apie pasikeitusf adresg nustatyta tvarka nebuvo praneéta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.
15.4. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sig Pirkimo sutartj jokiai trediajai Saliai be iankstinio
rastiSko kitos Salies sutikimo, iSskyrus piniginio reikalavimo perleidima pagal faktoringo sutartj su tre€iugju asmeniu (finansuotgju).
Salys susitaria, kad piniginio reikalavimo, kylan&io i Pirkimo sutarties, perleidimas tregiajam asmeniui (finansuotgjui) nekeidia Saliy
kitu tarpusavio teisiy ir pareigy, nustatyty Pirkimo sutartyje ir teisés aktuose,
15.5. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo i$laidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu,
Pirkimosutarties pasiraSymu, ir vykdymu, iSskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Pirkimo sutartyje.
15.6. Bet kokius mokes&ius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties
pagrindu, privales sumoketi atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.
15.7. Pirkimosutartis sudaroma 2 (dviem) vienoda juriding galig turin&iais egzemplioriais — povieng kiekvienai i§ Saliy.
15.8. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama TIEKEJO kvalifilkacija dél teisés verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne
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visa apimtimi, TIEKEJAS [sipareigga UZSAKOVUI, kad Pirkimao sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

15.9. TIEKEJO apskaita privalo bati vedama taip, kad bity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj sgskaity faktary
teisinguma. Visi sanaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi bati saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio
maokejimo pagal Pirkimo sutart],

16. Pirkimo sutarties dokumen tai

16.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami 3ie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks priedy pirmumas, t.
y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesne teising galig nei pries jj nurodytas dokumentas:

16.1.1. Pirkimodokumenty B dalis ,Saulés elektrinés projektavimo, jrangos jsigijimo, rangos darby, aptarnavimo ir prieZidros paslaugy
techniné specifikacija®,

16.1.2. Pirkimosutarties priedas Nr. 1. UZsakymo salygos ir TIEKEJO pasidlymas konkursui,

16.1.3. UzZsakovo pateikta projektavimo (technine) uzductis ir galimybiy studija.

16.1.4. Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai.

16.1.5. Draudimo palisai.

16.1.6. Darby atlikimo grafikas.

17, Pirkimosutarties 3aliy rekvizitai ir paragai

UZSAKOVAS TIEKEJAS
Informaciniy technoogijy pasaulis
Klaipedos regiono atlieky tvarkymo centras, UAB Adres
Adregaslionu o B 022001 0 nin s ste tilaiait — apskr
Koday Kodasg
PVM PVM |
A, s. A.s. I
Bank Banki
Tel.: € Tel.: +
Faks Faks.
El. pa$tas: El. pastas:

Atsakingas asmug/asmenys:
Proekty administravimo skyriaus vadovas

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbima, atsakingas
asmuo:

vieSyjy  pirkimy  skyriaus __ vyr. _ specialiste
Atsakingas asmud/asmenys:
Generalinis direktorius

Alstovaujantis-sseas Atstovaujantis.asmua

Vardas, Pavar Vardas, Pavsz

Pareigos:__ ! Pareigos:;__

Para3as: Parasas:

Data:__ 402 3 -4~ 41 Data;_ Awz5~ ol ~47
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SAULES ELEKTRINES PROJEKTAVIMO, JRANGOS [SIGIJIMO, RANGOS DARBUY,
APTARNAVIMO IR PRIEZIUROS PASLAUGY PIRKIMO
TECHNINE SPECIFIKACIJA

. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pirkimo objektas — saulés Sviesos energijos fotovoltinés elektrings (iki 1 MW galios) (toliau —

Saulés elektriné) projektavimas, jrangos jsigijimas, rangos dalrbalIll (toliau — Darbai), aptarnavimo ir
priezidros paslaugos.

2. Saulés elektrinés projektavimo paslaugos apima techninio darbo projekto, paprastojo remonto
apraso ar statybos projekto parengima. Techninis darbo projektas, paprastojo remonto apragas ar
statybos projektas (toliau — Projektas) turi bati rengiamas pagal uzsakovo pateiktg projektavimo
(techning) uZduotj, privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais reglamentais (aktualia redakcija)
ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojantiais teisés aktais (aktualiomis redakcijomis), reglamentuojandiais
projektavimo paslaugy atlikima. Saulés elektrinés projektavimo paslaugos apima ir statyba leidzianio
dokumento, jei jis privalomas, gavima (uzsakovui jgaliojus), Projekto vykdymo prieziara, jei ji privaloma ar
uZsakovas uZsako (ir apmoka) savo iniciatyva, Projekto ekspertizés pastaby iStaisyma, jei ji privaloma ar
uzsakovas uzsako (ir apmoka) savo iniciatyva.

Tiekejas Projekto sudétyje turi pateikti su sertifikuota programa parengta elektros
energijos generacijos prognoze (Pvz: PVSOL, PVSYST arba lygiaverte), kuria pagrindZia
pasitlyme nurodyta savo jsipareigojima pagaminti nurodyta elektros energijos kiekj. Tiekéjas,
rengdamas modeliavimo ataskaitg, parenka bendraja saulés spinduliuotés reiksme,
atsizvelgdamas j konkrety regiong bei jvertindamas objekto ypatybes, nevir§ydamas maksimalios
reikSmés, kuri yra 1050 kWh/m?, Saulés moduliy pasvirimo kampas horizontalios aSies atzvilgiu
bei iSplanavimas modeliavimo ataskaitoje turi sutapti su siilomy montavimo konstrukcijy
duomenimis.

Bendras saulés elektrinés efektyvumas turi uZtikrini ne maZesne kaip 850 kWh/kWp
elektros generacija per saulés elektrinés eksploatacijos kalendorinius metus.

3. Saulés elektrinés rangos darbai turi bti atliekami pagal parengta ir su Uzsakovu suderinta
Projekta, statybg leidziantj dokumentg (jei privaloma pagal teisés akty reikalavimus ), vadovaujantis
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais reglamentais (aktualia
redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés aktais (aktualiomis redakcijomis),
reglamentuojaniais Rangos darby atlikima, Visa Saulés elektrinéje sumontuota jranga turi bati nauja
(nenaudota).

4. Darbai apima ir reikiamy tyrimy, nurodyty projektavimo (techninéje) uzduotyje ir/ar statyba ir
projektavima reglamentuojanciy teisés akty reikalavimuose (konstrukcijy, inzinerinés topografijos,
inZinerinés geologijos, apmatavimy ir kt)), atlikima.

5. Darbai apima visus darbus, kurie batini, kad saulés $viesos energijos fotovoltiné elektring
(toliau — Saules elektriné) saugiai ir pagal galiojangius teisés aktus ir techninius reikalavimus baty prijungta
prie Uzsakovo pastaty vidaus ir iSoriniy elektros tinkly, jskaitant Saulés elektrinés konstrukcijy montavima,
Saulés elektrines moduliy montavima, Saulés elektrinés visy elementy sujungimu j vientisg veikiangia
sistemg bei Saulés elektrinés paleidimo ir derinimo darbus, taip pat Saulés elektrines pridavima VERT (jei
privaloma pagal teises akty reikalavimus).

6. Tiekejas tures jrengti Projekte numatytus elektros tinklus ir jrenginius, o juos jrenges privalés
priduoti VERT ir gauti iSvadas dél $iy elektros jrenginiy atitikties techniniam Projektui, dél elektros jrenginiy
jrengimo ir saugaus eksploatavimo (techninés saugos) bei dél galimybés naudoti pagal paskirtj (jei
privaloma pagal teisés akty reikalavimus). Saulés elektrinés bendra instaliuota galia bus laikoma atitinkanti
konkretaus pirkimo salygose UzZsakovo nurodytg perkama galia, jvertinus +1 saulées modulio galios
nuokrypj. Elektrinés galia turi atitikti iSduotuose VERT leidimuose ir ESO techninése salygas nurodytus
galimus elektrinés galingumus.

7. Darby atlikimo vieta — geografiné Lietuvos Respublikos teritorija.

8. Pirkimo objektas skirstomas | pirkimo kategorijas, atsizvelgiant j Saulés elektrinés galia (ki 30
kW, nuo didesnés arba lygios 30 kW iki IMW); jrengimo vietg (ant esamo pastato stogo, ant Zemes,
kulttros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultdros paveldo vietovéje) ir priskyrimg pagal
poZymj (ypatingiesiems, neypatingiesiems, nesudétingiesiems pastatams ar kitiems inZineriniams
statiniams). Pirkimo objekto skaidymas pateiktas Technines specifikacijos 1 priede ,Pirkimo objekto
skaidymas"). Kiekvienai pirkimo kategorijai taikomi skirtingi kvalifikacijos reikalavimai.

9. Tiekéjas gali teikti paraiSka vienai, kelioms ar visoms kategorijoms, teikdamas pasitlyma
Tiekejas privalo sidlyti visg konkre¢iame pirkime nurodyta Darby ir Paslaugy apimtj,

10. Reikiamg kvalifikaciia siGlomiems Darbams atlikti tiekéjas privalo uztikrinti visa pirkimo
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sutarties galiojimo laikotarpj.

11. Pasikeitus jstatymy ir kity teises akty, reglamentuojanciy perkamas paslaugas, nuostatoms ir
reikalavimams, tiekejas turi vykdyti pirkimo sutartj, atsizvelgiant j jj kei¢iancio teisés akto nuostatas pei
vadovautis aktualiomis dokumenty redakcijomis.

Il. REIKALAVIMAI |RANGAI

12. MODULIAL:

12.1. Monokristaliniai, polikristaliniai arba lygiaverciai;

12.2. Anoduoto aliuminio lydinio rémas arba be remo;

12.3. Jungiamosios dézutés =IP65 apsaugos klasés;

12.4. Kabeliy jungtys 2IP65 apsaugos klasé:

12.5. Darbinés modulio temperattros réZiai ne siauresni nei -40 — +85 °C;
12.6. Modulio priekinés dalies maksimali statine apkrova =5400 Pa;

12.7. Modulio galinés dalies maksimali stating apkrova 22400 Pa;

12.8. Produkto gamintojo garantijos laikotarpis 210 mety;

12.9. Gamintojo efektyvumo garantija po 25 mety eksploatacijos 80,0 %:
12.10.Modulio galios paklaida >0;
12.11.1LST EN 61215:2017 (arba lygiavertis);
12.12.LST EN 61730:2007 (arba lygiavertis)
12.13. Atitikimas CE reikalavimams.

13. KEITIKLIAL

13.1. Darbines aplinkos temperattiros réZiai ne siauresni nei -25—-+60 °C;
13.2. Nominalus keitiklio efektyvumas (Euro) 297,0 %;
13.3. Apsaugos klasé >IP65;

13.4. Gamintojo garantija>5 metuy;

135, EN 50549-1 / EN 50549-2 (arba lygiavertis)

13.6. IEC 61727:2004 (arba lygiavertis):

13.7. IEC 62116:2008 (arba lygiavertis);

138. IEC 62109-1:2010 (arba lygiavertis);

138. IEC 62109-2:2011 (arba lygiavertis);

13.10. Atitikimas CE reikalavimams.

14, MONTAVIMO KONSTRUKCWOS:

14.1. Gamintojo garantija =10 mety;

142, Moduliy pozicionavimas montavimo konstrukcijoje tvirtinant prie stogo: vertikaliai arba
horizontaliai, balasting arba antzemine sistema horizontaliai;

143. Medziaga turi bati i$ tvirty, patvariy bei visg tarnavimo laikotarpj saulés ir atmosferos krituliy
poveikyje lauko salygomis senéjimui bei korozijai atspariy medziagy (pavyzdziui, aliuminio lydinys,
neradijantis arba cinkuotas plienas (arba lygiavertis));

15. APSKAITOS PRIETAISAL:

15.1. Jégos spintos jrengimas ESO Zaliajai energijai apskaityti skirto(-i) skaitiklio(-iai)
jmontavimui pagal ESO techniniy (prijungimo) salygy reikalavimus, jei Saulés elektrines galia didesné arba
lygi 30 kw;

15.2. Kitas elektros gamybos kontrolinis matavimo prietaisas (turi bati MID sertifikuotas arba
turéti metrologine patikra (ne mazesnés tikslumo kiasés kaip 0,5 s), jei Saulés elektrings galia iki 30 kKW,

lIl. APTARNAVIMAS IR PRIEZIORA

16. Tiekejas 5 (penkis) metus nuo galutinio statybos rangos darby priemimo perdavimo akto
Isipareigoja teikti Sias paslaugas:

16.1. uztikrinti Saulés elektrinés, jskaitant joje esanciy jrenginiy, veikima ir jos technine priezitira.
[vykus avarijai ar sutrikimui, tiekéjas isipareigoja nedelsiant informuoti apie tai uzsakova ir greiGiausiai
techniSkai jmanomu laiku, bet ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, o nenumatytais
atvejais, kai atstatyti veikimo nejmanoma dél ne nuo tiekejo priklausanéiy aplinkybiy, tokiy kaip atsarginiy
daliy uzsakymo velavimas ir pan., ne véliau kaip per 90 (devyniasde§imt) kalendoriniy dieny nuo
suzinojimo apie avarijg ar sutrikima dienos, atstatyti Saulés elektrinés (ir joje esangiy irenginiy) veikima;

16.2. ne reciau kaip 1 (vieng) karta per kalendorinius metus tiekéjo pasirinktu metu suderinus su
uzsakovu atlikti reguliaria Saulés elektrings bei joje esanciy jrenginiy patikrg bei jvertinti;

16.2.1. bendra jrenginiy funkcionaluma;
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16.22. ar Saules elektringje neatsirado matomy jrangos pazeidimy, saulés moduliy
patamséjimy, korozijos Zidiniy, ar tinkamai funkcionuoja visa Saulés elektrinés sauguma uZtikrinanti
jranga;

16.2.3. mechaninj Saulés elektrinéje esancios jrangos funkcionaluma (jskaitant tvirtinimo
elementus, jrangos sujungimo ir elektros déZzutes, kistukus, techninés eksploatacijos kontrolés sistemas,
vizualiai patikrinti visas sistemos dalis, kabelius);

16.3. uztikrinti Saules elektrinés moduliy plovima ir Saulés elektrinés teritorijos Sienavimg (jei
aktualu), kad Zole nesiekty saulés moduliy, Pardavejo pasirinktu metu bent 1 (viena) kartg per
kalendorinius metus;

16.4. teikti kitas paslaugas, batinas Saulés elektrinés bei joje esantiy jrenginiy eksploatavimui ir
jos prieziarai.

16.5.
1 priedas. Pirkimo ohjekto skaidymas
Eil. Nr. Pirkimo kategorija / Pirkimo objekto dalis

1, Saulés elektriné (iki 30 kW galios) ant gyvenamojo ypatingojo pastato stogo

2, Saules elektriné (iki 30 kW galios) ant negyvenamojo ypatingojo pastato stogo

3. Saules elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki IMW galios) ant gyvenamojo
ypatingojo pastato stogo

4, Saules elektriné (nuo didesneés arba lygios 30 kW iki IMW galios) ant negyvenamojo
ypatingojo pastato stogo

5. Saules elektring (iki 30 kKW galios) ant gyvenamojo neypatingojo pastato stogo

6. Saulés elektring (iki 30 KW galios) ant negyvenamojo neypatingojo pastato stogo

7a Saules elektriné (nuo didesnes arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant gyvenamojo
neypatingojo pastato stogo

8. Saules elektriné (nuo didesnes arba lygios 30 kW iki IMW galios) ant negyvenamojo
neypatingojo pastato stogo

9, Saules elektring (iki 30 kW galios) ant gyvenamojo nesudétingojo pastato stogo

10, Saulés elektriné (iki 30 kW galios) ant negyvenamojo nesudétingojo pastato stogo

1. Saules elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kw iki IMW galios) ant gyvenamojo
nesudétingojo pastato stogo

12, Saules elektring (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant negyvenamojo
nesudétingojo pastato stogo

13, Saulés elektring (iki 30 KW galios) ant Zemés

14, Saules elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki IMW galios) ant Zemes

15. Saulés elektrine (iki 30 kW galios) ant gyvenamojo ypatingojo pastato, esanéio
kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje,
stogo

16. Saules elektringé (iki 30 kW galios) ant negyvenamojo ypatingojo pastato, esan¢io
kultGros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje,
stogo

17. Saules elektring (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant gyvenamojo
ypatingojo pastato, esan¢io kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultdros paveldo vietovéje, stogo
18. Saules elektring (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki IMW galios) ant negyvenamojo
ypatingojo pastato, esancio kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultdros paveldo vietovéje, stogo
19. Saules elektring (iki 30 kw galios) ant gyvenamojo neypatingojo pastato, esanéio
kultoros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultGros paveldo vietovéje,
stogo
20. Saules elektring (iki 30 kW galios) ant negyvenamojo neypatingojo pastato, esanéio
kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultdros paveldo vietovéje,
stogo
21. Saulés elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki IMW galios) ant gyvenamojo
neypatingojo pastato, esancio kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje, kultdros paveldo vietovéje, stogo
22. Saules elektriné (nuo didesneés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant negyvenamojo
neypatingojo pastato, esancio kulttros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje, kultdros paveldo vietovéje, stogo
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23,

Saulés elektrine (iki 30 kw galios) ant gyvenamojo nesudétingojo pastato, esangio
kultiros paveldo objekto teritorijoje, Jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje,
stogo

24,

Saules elektring (iki 30 kW galios) ant negyvenamojo nesudétingojo pastato, esangio
kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultdros paveldo vietoveje,
stogo

25,

Saulés elektriné (nuo didesnes arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant gyvenamojo
nesudetingojo pastato, esangio kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje, kultdros paveldo vietovéje, stogo

26.

Saules elektring (nuo didesnes arba lygios 30 kW iki 1MW galios) ant negyvenamojo
nesudétingojo pastato, esancio kultros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje, kultdros paveldo vietovéje, stogo

27,

Saulés elektring (iki 30 kW galios), ant Zemés, esanti kultaros paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje

28,

Saules elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant Zemes, esanti
kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kuitdros paveldo vietovéje

1
LlIs'skyrus kultaros paveldo objektus
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Pirkimo sutarties CP0O238770-23553 priedas Nr. 1

UZSAKYTY DARBY SARASAS IR TIEKEJO PASIULYMAS KONKURSUI

UZsakymo salygos:
1 Ar statybg leidZiant] dokumentg, UZsakovui jgaligjus, privalo gauti tiekéjas (Uzsakovo vardu, | Taip
pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik uzsakovas)

2 Reikalaujamas parengtos dokumentacijos (Prgjekto) popieriniy egzemplioriy skai&ius 2

3 Kuris subjektas (uZsakovas ar tiekéjas) saugos parengtos dokumentacijos (Projekto) ariginalg | Uzsakovas

4 Projekto parengimo terminas 2 mén,

5 Rangos darby atlikimo terminas 6 mén.

Statybos objekto duomenys

6 Statybos rusis (naujas statinys / paprastasis remontas) Naujo statinio statyba
(sklype, ant Zemés)

7 Pastato paskirtis (gyvenamasis/negyvenamasis) -

8 Ar miesto teritorija Ne

9 Saulés elektrinés galia, kW 499.99 kW

10 Pastato unikalus Nr. (unikalus Nr. 4400-2907-
0688)

11 Ar UZsakavas suteiks Tiekéjui prisijungimus elektros energijai Taip

12 Ar Uzsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus vandeniui Taip

13 Ar UZsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus nuotekoms Taip

14 Ar Tiekéjas turi jrengti informacinj stendg Ne

UZSAKOVO pavadinimas: Klaipédos regiono atlieky tvarkymo centras, UAB

Projekto pavadinimas A -Projekto parengimo paslaugy kaina
pagal statybos techninj (Eur be PVM) 4500,00
reglamenta ir statybos '
_objekto adresas
. B - Statybos rangos darby kaina
Kitos paskirties inZinerinio (Eur be PVM) 446113,00
2 éfg.ﬂ(ium‘. i C - Darby kaina (ATE) 350613.00
1 e, D - Saulés elektrinés aptarnavimoir 1 mety kaina Kiekis .
KAUKENY g_,‘% {aqdenu prieZidros paslaugy kaina (Eur be PVM) (metais) Bendra kaina
km., Klaipedes raj. , 755800 T
s‘-talybdsfgrcj‘ektas 2479000
Statybos objekto adresas: i
ze"gez f-kgl':ﬁéﬁu}'(‘e" R S e " Tiekejo pasiGlymo kaina (C+D) (EUT be PUM) 0 47540300
Sendvariosen., Klaipédos g (F)ZLI0bRVN s Se5.6a
0 ' risav. TieKejo pasialymo k-_a_!-n a (C+D+E) (Eur su PYM) 5752237.63
Tiekéjo siilomos rodikliy reikSmés ekonominio haudingumo vertinimui
1 Gamybos jsipareigdimas (kWh / metus) 450000.00
2 Saulés moduliy gamintojo produkto garantija, metais 20
3 Saulés moduliy gamintojo moduliy efektyvumo garantija, % nominalios galios po 25 m. 84.95

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe apZiaréti objekty (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el. pastas): Proekty
administravimo skyriaus vadovas

UZsakovo nurodytas uZ Pirkimo sutarties vykdymo prieZiara atsakingas asmuo (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el.
pastas): Projekty administravimo skyriaus vadovas ¢

UZsakovo nurodytas uZ Pirkimo sutarties/ jos pakeitimy paskelbima atsakingas asmuo (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el.
pastas): vieSyjy pirkimy skyriaus vyr. specialisté

PasiGilyma pateikes TIEKEJAS (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris): Informaciniy technologijy pasaulis,

Pasitlyma pateikes naudotojas: Informaciniy technoogijy pasaulis
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Pasitlymas konkregiam pirkimui Nr. CP0238770-23553
2023 m, sausio 11 d. 08:59:22

UZsakovo pavadinimas: Klaipedos regiono atlieky tvarkymo centras, UAB

(SE14)Saulés elektring (nuodidesnés arba lygios 30kW iki 1MW galios) ant emes
|UZsakymo salygos

Ar statyba leidZiantj dokumenta, Uzsakovui igaligus, prwalo gauti tiekéjas (Uzsakovo %Taip
vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikii lik uzsakovas)? !

H

Reikalaujamas parengtos dokumentacijos (Projekto) popieriniy egzempliariy skaitius: 2

Kuris sublektas saugos parengtcs dd(umentacuos (Prqekto) oiginala | Uzsakovas

'Prgiekto parengimo terminas: 2 mén.

Rangos darby atlikimo terminas : i 6 mén,

Pasitlymo pateikimo terminas: §8p||nos d.d.

UZsakovonurodyta Darby (jskaitant projektavima) maksimali kaina Eur su visais 1545242, OO Eur

mokesciais 0
] Uzsakovonurodyta mak5|ma|| Saules elektrinés aptarnavimoir prieziaros kaina Eur su 53000000Eur
ivisais mokesmals i

O - - = S .
UZsakovo kontaktlnls asmuo(vardas pavarde parelgos tel nr., eI paétas) ; qektq admlmslrawmo skynaus vadovas
2
u | | —

é'l'ekejo uz Pirkimo sutartles vykdymo priezilrg atsakingas asmuo (vardas, pavarde, Gen erallnls direktorius
§par9|gos tel. Nr,, el. pastas): i

KonﬂdenCIah |nformacua j

Patvnrtlname kad Europos bendrajame VIe§qu plrk|mq doku mente (EBVP D) nurodyta %Talp

mformacua kur| patelkta CPO LT, telklant paralékq DPS yra nepa5|ke|tu5|

Statybos objekto duomenys o

wles el mgtrmes galla _ o ) | 499.99 kw
Sis: _ - Naum statinio slatyba (skiype ant zemes)

i Kitos paskirties inZinerinio statinio (saules
Sviesos energijos elekirines) Kaukeny g. 21, |
Glaudeny km., Klaipedos raj. , statybos
- proektas e

Zemes sklypas Kaukenq g 21 Gillaudenq ki,
Sendvariosen., Klalpedos r. sav.

Nr.: 5553’0]31 309
alus Nr (nurodytas Nekllnqamqoturto kadastre ir registre) pne kurlo (unlkalus N, 44002907 0688)

| elektros jvado bus jungiama elektrine

LArL uisakovas suteiks t|eke1m pnsqung(mus elektros nnerquewxhl?m:”: Tarp - — o

(Aru uzsakovas sutelkﬁ tiekegjui pnsr]unglmus vanden:glzt: ;M o WN; Taip o

Ar uzsakovas sutelks liné]Ul prisuunglmus nuotekoms? | Taip B

Ar t:ekejas turi irengtl Informacing stendg? _ -_ g Ne o i
: Interneto rySio galimybss (manitoringo S!Slen’“]ﬁl). - - h ' W? Yra h ‘

- Darby ir paslaugy kaina

A— Prqequ__[;_arengimo paslaugu kaina (Eur be PVM) e o § ___________ 4500.00 |
- B- ~ Statybos rangos darby kaina (Eur be PVM) _— i 446113.00
C — Darby kaina (A+B) (Eur be PVM) T _ 450613.00
D — Saules elektrings aptarnavimo ir prieZitros paslaugy | Kiekis(metais} i R - i
kaina (Eur be PVM) T | 5 | 2479000 |
..... e _Tiekéjopasitlymokaina (C+D) (Eur be PVM) | S 47540800
B B (E) 21.00% PVM | 99863
) B __Tiekéjo pasitiymo kaina (C+D+E) (Eur suPVM) = "575237.63
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Metiné visos elektrines elekiros energijos generadija kWhimetus (Gamybos jsipareiggimas) (G): ' B 450000.00 |
Saules moduliy gamintojo produkio garantija, metais (T1): ; s ol ... 20
Saulés moduliy gamintojo moduliy efeklyvumo garantija, % nominalios galics po25m. (T2): 84.95

Pasiiilyms pateikes tiekéjas (arba Partneriy grupés pagrindinis partnerisy
Informaciniyy technologijy pasaulis,

Pasililymg pateikes naudotejas;



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

UAB Klaipédos regiono atlieky tvarkymo centras ]

UAB Informaciniy technologijy pasaulis

Dokumento pavadinimas (antrasté)

CPO sutartis dél Saulés elektrinés

Dokumento registracijos data ir numeris

2023-01-16 Nr. 23-13-AS

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Parafo paskirtis

Suderinimas

Parafa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Projekty administravimo skyriaus projekty
vadovas, Projekty administravimo skyrius

Sertifikatas i§duotas

Para$o sukiirimo data ir laikas

2023-01-12 14:46:40 (GMT+02:00)

Parafo formatas

XAdES-EPES

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2022-05-03 17:13:44 — 2027-05-02 23:59:59

ParaSo paskirtis Pasira§ymas

ParaSa sukiirusio asmens vardas, pavardeé ir pareigos Direktoré
Sertifikatas iSduotas LT

ParaSo sukiirimo data ir laikas 2023-01-12 16:37:31 (GMT+02:00)
ParaSo formatas XAdES-X-L

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2023-01-12 16:37:52 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2022-05-13 13:29:12 — 2027-05-12 23:59:59

ParaSo paskirtis

PasiraSymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

atstovas, UAB Informaciniy technologijy
pasaulis

Sertifikatas iSduotas

ParaSo sukiirimo data ir laikas

2023-01-16 16:10:20 (GMT+02:00)

Parafo formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2023-01-16 16:10:41 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugu teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2018-11-06 18:07:04 —2023-11-05 23:59:59

Informacija apie bidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uwZtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uZztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k.
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