UAB ,,Auksta ATLIKTY STATYBOS DARBU SARASAS

Priedas Nr.1

Ivykdytos/tebevykdomos* Uzsakovo
; sutarties pavadinimas Darb kd pavadinimas Darbu u¥baisi
Eil. arby vykdymo ‘e ; ; > arby uzbaigimg
ir/ar atlikty darby terminas (pradzios Statinio grupe, S Jegom.ls SN UZsakovo kontaktinis tvirtinant
N gy ! S{p " | darby verté, Eur be patvirtinantys
Nr. pavadinimai/apibidinimas, ir pabaigos datos) | statybos darby risis PVM** asmuo (vardas, dokumentai
darby atlikimo vieta, sutarties pavardé, pareigos,
sudarymo data telefonas, el.pastas)

1. VSI Vilniaus universiteto 2021-12-29 kategorija: 1190468,25 VsI Vilniaus Darby perdavimo
ligoninés Santaros kliniky 2023-07-26 ypatingasis statinys; universiteto ligoniné -priémimo aktas
»Kapitalinio remonto darby statiniy grupé: Santaros klinikos,
pirkimas, VUL SK NR.3990- negyvenamieji SantarisSkiy g.2,

Virtuvés patalpy remontas E pastatai LT-08661 Vilnius,
korpusas, Santariskiy g.2, Statinio kabitalini tel. (8-5) 236 5000,
Vilnius, sutarties sudarymo RITN0 Rip! a.lmo el. p. info@santa.lt
remonto darbai:
data 2021-12-17 d. betidiseii stafvh
Nr. 21-C-4230 b T satyhas
darbai ir specialieji
statybos darbai
IS viso: 1190468,25

* Tiekejas gali gristi savo patirt] ir tebevykdomomis (neuzbaigtomis) sutartimis. Tokiu atveju nurodoma iki pasitilymy pateikimo termino dienos atlikty darby verté.
** Atlikty darby dalis, kurig tiekéjas, tiekéjo grupés partneriai, tikio subjektai, kuriy pajégumais tiekéjas remiasi, atliko pats (vertinama konkretaus iikio subjekto

atlikti darbai, jy apimtis, verté o ne visas vykdytos sutarties objektas). ] atlikty statybos darby vert

verte, jei tos paslaugos buvo atliktos kartu su statybos darbais.

Direktorius

Remigijus Salnis

¢ negali buti jskaityta projektavimo ar kity susijusiy paslaugy




istatus, toliau vadinamas Rangowvu, ir V3[ Vilniaus universiteto ligoniné Santaros klinikos.
atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankeviciaus, veikianc¢io pagal istaigos jstatus,
toliau vadinamas UzZsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi),
vadovaudamiesi Saliy sudaryta 2021-12-17 d. Nr. 21-C-4230 »Kapitalinio remonto darby

pirkimas, VUL SK NR.3990“ statybos rangos sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei

DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Vilnius, 2023 m. liepos 26 d.

UAB ,,Auksta®, atstovaujama direktoriaus Remigijaus Salnio, veikianéio pagal jmonés

papildomais susitarimais Nr.1, Nr.2 , sudaré §j Darby perdavimo-priémimo akta:

(8]

(OS]

4

U

sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.

dél atlikty Darby kokybés.

. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodg teising galia. Vienas

Rangovas

UAB ,,Auksta™

Didlaukio g.98-25, LT-08332 Vilnius
Kodas 304341849

PVM mokétojo kodas LT100011178410
A.s. Nr. LT687044060008114088
tel.:+370 670 98245

el. paStas: remigijus@auksta.lt

. Rangovas perduoda UZsakovui atliktus Darbus Kapitalinio remonto darbus, pastato Santariskiy
g.2, Vilniuje, o UZsakovas §iuos atliktus Darbus priima.
. Atlikty darby kaina nuo statybos pradZios yra 1440466,58 Eur su PVM (vienas milijonas keturi
Simtai keturiasdesimt tiikstanéiy keturi Simtai SeSiasdesimt $esi eurai 58 ct.).
. Uz atliktus Darbus UZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusia 43595,33 Eur su PVM

(keturiasdeSimt trys tiikstanciai penki Simtai devyniasde$imt penki eurai 33 ct.) suma Saliy

. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Uzsakovas neturi Rangovui pretenzijy

egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

UZsakovas

V3] Vilniaus universiteto ligoniné
Santaros klinikos

Kodas 124364561

PVM mokétojo kodas LT243645610
A.s. Nr. LT357300010157727343

tel.: (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

el. pastas: info@santa.lt
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