

**TIEKĖJO SIŪLOMO STATYBOS VADOVO ĮVYKDYTŲ (UŽBAIGTŲ) OBJEKTŲ SĄRAŠAS**

Informacija, skirta nustatyti antrojo kriterijaus „Statybos vadovo patirtis“ (T<sub>1</sub>) balus (pagal pirkimo sąlygų 94.5 punktą)

**Mindaugo Žarskaus patirtis:**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Objekto, kuriame buvo atlikti darbai, pavadinimas</b>	<b>Objekto, kuriame buvo atlikti darbai, adresas</b>	<b>Darbų atlikimo pradžios ir pabaigos datos (metai, mėnuo, diena)</b>	<b>Įrengtų sporto aikštyno dangų plotas (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Užsakovas, užsakovo kontaktiniai duomenys (Užsakovo pavadinimas, kontaktinio asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. paštas)</b>	<b>Objekte atliktų darbų trumpas aprašymas</b>
1.	VILNIAUS SPINDULIO PROGIMNAZIJO S SPORTO AIKŠTYNO ATNAUJINIMO DARBAI	R. Jankausko g. 17, Vilnius	2022-05-31 2022-08-10	5033	Vilniaus miesto savivaldybės Matas Jonuška Sporto ir sveikatingumo skyriaus vyresnysis specialistas	Sporto aikštyno remontas
2.	VILNIAUS JONO PAULIAUS II - OJO PROGIMNAZIJO S SPORTO AIKŠTYNO ATNAUJINIMO DARBAI	Rygos g. 10, Vilnius	2022-05-31 2022-08-17	5576	Vilniaus miesto savivaldybės Matas Jonuška Sporto ir sveikatingumo skyriaus vyresnysis specialistas	Sporto aikštyno remontas
3.	VILNIAUS	Dūkštų g. 30,	2022-05-31	6770	Vilniaus miesto	Sporto aikštyno

	SOFIJOS KOVALEVSKAJ OS GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO ATNAUJINIMO DARBAI	Vilnius,	2022-08-29		savivaldybės Matas Jonuška Sporto ir sveikatingumo skyriaus vyresnysis specialistas	remontas
4.	SPORTO AIKŠTYNO ATNAUJINIMO DARBAI VILNIAUS SALININKŲ GIMNAZIJOJE	Vaikų g. 16A, Vilnius	2022-07-27 2022-10-20	9980	Vilniaus miesto savivaldybės Matas Jonuška Sporto ir sveikatingumo skyriaus vyresnysis specialistas	Sporto aikštyno remontas

Direktorius

*Dalyvis arba jo įgaliotas*

*asmuo*

*parašas*

Rolandas Gaidys

*vardas ir pavardė*



## VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SPORTO IR SVEIKATINGUMO SKYRIUS

UAB „ROLANA“  
Širvintų g. 67-9, Vilnius, tel.  
info.rolana@gmail.com

2023-04-07

### DĖL ĮVYKDYTŲ SUTARČIŲ

Pažymime, kad uždaroji akcinė bendrovė „Rolana“ (įmonės kodas 300765537) sėkmingai įvykdė šias su Vilniaus miesto savivaldybės administracija sudarytas sutartis:

1. „VILNIAUS JONO PAULIAUS II - OJO PROGIMNAZIJOJOS SPORTO AIKŠTYNO ATNAUJINIMO DARBAI“, 2022-05-31, Nr. A62-411/22.  
**Objekto vertė** - 446667,87 Eur. su PVM.  
**\*Statybos vadovas:** Mindaugas Žarskus;  
**\*Objekto pavadinimas:** „VILNIAUS JONO PAULIAUS II - OJO PROGIMNAZIJOJOS SPORTO AIKŠTYNO ATNAUJINIMO DARBAI“;  
**\*Adresas:** Rygos g. 10, Vilnius;  
**\*Atlikimo pradžia ir pabaigos datos:** 2022-05-31/2022-08-17;  
**\*Sporto aikštyno dangos plotas:** 5576 m<sup>2</sup>
2. „SPORTO AIKŠTYNO ATNAUJINIMO DARBAI VILNIAUS SALININKŲ GIMNAZIJOJE“, 2022-07-27 Nr. A62-553/22.  
**Objekto vertė** - 846349,02 Eur. su PVM.  
**\*Statybos vadovas:** Mindaugas Žarskus;  
**\*Objekto pavadinimas:** „SPORTO AIKŠTYNO ATNAUJINIMO DARBAI VILNIAUS SALININKŲ GIMNAZIJOJE“;  
**\*Adresas:** Vaikų g. 16A Vilnius;  
**\*Atlikimo pradžia ir pabaigos datos:** 2022-07-27/2022-10-20;  
**\*Sporto aikštyno dangos plotas:** 9980 m<sup>2</sup>;
3. „VILNIAUS SPINDULIO PROGIMNAZIJOJOS SPORTO AIKŠTYNO ATNAUJINIMO DARBAI“, 2022-05-31 Nr. A62-406/22.  
**Objekto vertė** - 386729,31 Eur. su PVM.  
**\*Statybos vadovas:** Mindaugas Žarskus;  
**\*Objekto pavadinimas:** „VILNIAUS SPINDULIO PROGIMNAZIJOJOS SPORTO AIKŠTYNO ATNAUJINIMO DARBAI“;  
**\*Adresas:** R. Jankausko g. 17, Vilnius;  
**\*Atlikimo pradžia ir pabaigos datos:** 2022-05-31/2022-08-10;  
**\*Sporto aikštyno dangos plotas:** 5033 m<sup>2</sup>;



Biudžetinė įstaiga  
Kodas 188710061  
Duomenys kaupiami ir saugomi

Konstitucijos pr. 3  
LT-09601 Vilnius  
Tel. (8 5) 211 2616

El. p. [savivaldybe@vilnius.lt](mailto:savivaldybe@vilnius.lt)  
[www.vilnius.lt](http://www.vilnius.lt)



Juridinių asmenų registre

4. „VILNIAUS SOFIJOS KOVALEVSKAJOS GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO ATNAUJINIMO DARBAI“, 2022-05-31 Nr. A62-407/22.

**Objekto vertė** - 533068,50 Eur. su PVM.

**\*Statybos vadovas:** Mindaugas Žarskus;

**\*Objekto pavadinimas:** “VILNIAUS SOFIJOS KOVALEVSKAJOS GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO ATNAUJINIMO DARBAI”;

**\*Adresas:** Dūkštų g. 30, Vilnius;

**\*Atlikimo pradžia ir pabaigos datos:** 2022-05-31/2022-08-29;

**\*Sporto aikštyno dangos plotas:** 6770 m<sup>2</sup> ;

Visi darbai atlikti kokybiškai pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus.

Sporto ir sveikatingumo skyriaus vedėjas

# **UAB „ROLANA“**

UAB „ROLANA“ Širvintų g. 67-9, Vilnius, LT-08215, tel. 8-612-86068,  
[info.rolana@gmail.com](mailto:info.rolana@gmail.com), Į.k. 300765537, PVM LT100003191312, draudėjo kodas 944618  
AB SEB bankas, a/s LT16 7044 0600 0597 6659

---

## **ĮSAKYMAS**

2022-06-03      Nr. 2022/06/03-3  
Vilnius

### **DĖL RANGOVO ATSTOVO IR STATINIO STATYBOS DARBŲ VADOVO PASKYRIMO**

Užsakovas

**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
ADMINISTRACIJA**

Sutarties pavadinimas

**VILNIAUS SOFIJOS KOVALEVSKAJOS  
GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO  
ATNAUJINIMO DARBAI.**

**Sutarties data ir nr. 2022-05-31,  
NR. A62-407/22**

5. Rangovo atstovu skiriu:

6. Statinio statybos darbų vadovu s k i r i u:

Direktorius

Rolandas Gaidys

# **UAB „ROLANA“**

UAB „ROLANA“ Širvintų g. 67-9, Vilnius, LT-08215, tel. 8-612-86068,  
info.rolana@gmail.com, Į.k. 300765537, PVM LT100003191312, draudėjo kodas 944618  
AB SEB bankas, a/s LT16 7044 0600 0597 6659

---

## **ĮSAKYMAS**

2022-06-03      Nr. 2022/06/03-2  
Vilnius

### **DĖL RANGOVO ATSTOVO IR STATINIO STATYBOS DARBŲ VADOVO PASKYRIMO**

Užsakovas

**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
ADMINISTRACIJA**

Sutarties pavadinimas

**VILNIAUS JONO PAULIAUS II-OJO  
PROGIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO  
ATNAUJINIMO DARBAI.**

**Sutarties data ir nr. 2022-05-31,  
NR. A62-411/22**

3. Rangovo atstovu skiriu:

4. Statinio statybos darbų vadovu s k i r i u:

Direktorius

Rolandas Gaidys

# **UAB „ROLANA“**

UAB „ROLANA“ Širvintų g. 67-9, Vilnius, LT-08215, tel. 8-612-86068,  
info.rolana@gmail.com, Į.k. 300765537, PVM LT100003191312, draudėjo kodas 944618  
AB SEB bankas, a/s LT16 7044 0600 0597 6659

---

## **ĮSAKYMAS**

2022-06-03      Nr. 2022/06/03-1  
Vilnius

### **DĖL RANGOVO ATSTOVO IR STATINIO STATYBOS DARBŲ VADOVO PASKYRIMO**

Užsakovas

**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
ADMINISTRACIJA**

Sutarties pavadinimas

**VILNIAUS SPINDULIO PROGIMNAZIJOS  
SPORTO AIKŠTYNO ATNAUJINIMO DARBAI.**

**Sutarties data ir nr. 2022-05-31,  
NR. A62-406/22**

1. Rangovo atstovu skiriu:
  
2. Statinio statybos darbų vadovu s k i r i u:

Direktorius

Rolandas Gaidys

# **UAB „ROLANA“**

UAB „ROLANA“ Širvintų g. 67-9, Vilnius, LT-08215, tel. 8-612-86068,  
[info.rolana@gmail.com](mailto:info.rolana@gmail.com), Į.k. 300765537, PVM LT100003191312, draudėjo kodas 944618  
AB SEB bankas, a/s LT16 7044 0600 0597 6659

---

## **ĮSAKYMAS**

2022-06-03      Nr. 2022/06/03-1  
Vilnius

### **DĖL RANGOVO ATSTOVO IR STATINIO STATYBOS DARBŲ VADOVO PASKYRIMO**

Užsakovas

**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
ADMINISTRACIJA**

Sutarties pavadinimas

**VILNIAUS SPINDULIO PROGIMNAZIJOS  
SPORTO AIKŠTYNO ATNAUJINIMO DARBAI.**

**Sutarties data ir nr. 2022-05-31,  
NR. A62-406/22**

1. Rangovo atstovu skiriu:
  
2. Statinio statybos darbų vadovu s k i r i u:

Direktorius

Rolandas Gaidys



## DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

Vilnius

2022 m. rugpjūčio 10 d.

UAB „ROLANA“, atstovaujama direktoriaus Rolando Gaidžio, veikiančio (-ios) pagal įstatus, toliau vadinamas Rangovu, ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, atstovaujamas Užsakovo pagal įgaliojimą, veikiančio (-ios) pagal įstatus, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių 2022 05 31 sudaryta sutartimi Nr. A62-406/22, sutartimi (toliau – vadinama Sutarimi), sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus „**VILNIAUS SPINDULIO PROGIMNAZIJS SPORTO AIKŠTYNO ATNAUJINIMO DARBAI**“, o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią 91035,56 Eur (Devyniasdešimt vienas tūkstantis trisdešimt penki Eur 0,56 Eur cnt.) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės, bei terminų.
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.
5. Objekto vertė: 386729,31 Eur., su PVM.

Rangovas  
UAB „ROLANA“

Širvintų 67-9 Vilnius

Užsakovas  
Vilniaus miesto savivaldybės  
administracija  
Konstitucijos pr.3, Vilnius

## DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

Vilnius

2022 m. rugpjūčio 17 d.

UAB „ROLANA“, atstovaujama direktoriaus Rolando Gaidžio, veikiančio (-ios) pagal įstatus, toliau vadinamas Rangovu, ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, atstovaujamas Užsakovo pagal įgaliojimą, veikiančio (-ios) pagal įstatus, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių 2022 05 31 sudaryta sutartimi Nr. A62-406/22, sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus „**VILNIAUS JONO PAULIAUS II - OJO PROGIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO ATNAUJINIMO DARBAI**“, o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią 332758,47 Eur (Trys šimtai trisdešimt du tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt aštuoni Eur 0,47 Eur cnt.) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės, bei terminų.
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.
5. Objekto vertė: 446667,87 Eur., su PVM.

Rangovas  
UAB „ROLANA“

Užsakovas  
Vilniaus miesto savivaldybės  
administracija

## DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

Vilnius

2022 m. rugpjūčio 29 d.

UAB „ROLANA“, atstovaujama direktoriaus Rolando Gaidžio, veikiančio (-ios) pagal įstatus, toliau vadinamas Rangovu, ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, atstovaujamas Užsakovo pagal įgaliojimą, veikiančio (-ios) pagal įstatus, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių 2022 05 31 sudaryta sutartimi Nr. A62-407/22, sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus „**VILNIAUS SOFIJOS KOVALEVSKAJOS GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO ATNAUJINIMO DARBAI**“, o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią 533068,50 Eur (Penki šimtai trisdešimt trys tūkstančiai šešiasdešimt aštuoni Eur 0,50 Eur cnt.) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės, bei terminų.
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.
5. Objekto vertė: 533068,50 Eur., su PVM.

Rangovas  
UAB „ROLANA“

Užsakovas  
Vilniaus miesto savivaldybės  
administracija



## DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

Vilnius  
2022 m. spalio 20 d.

UAB „ROLANA“, atstovaujama direktoriaus Rolando Gaidžio, veikiančio (-ios) pagal įstatus, toliau vadinamas Rangovu, ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, atstovaujamas Užsakovo pagal įgaliojimą, veikiančio (-ios) pagal įstatus, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių 2022 07 27 sudaryta sutartimi Nr. A62-553/22, sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus „**SPORTO AIKŠTYNO ATNAUJINIMO DARBAI VILNIAUS SALININKŲ GIMNAZIJOJE**“, o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią 145115,30 Eur (Šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai šimtas penkiolika Eur 0,30 Eur cnt.) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės, bei terminų.
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.
5. Objekto vertė: 846349,02 Eur., su PVM.

Rangovas  
UAB „ROLANA“

Užsakovas  
Vilniaus miesto savivaldybės  
administracija