KELMES RAJONO TYTUVENU GIMNAZIJOS SPORTO SALES PASTATO FASADO
REMONTO DARBAI

RANGOS DARBU SUTARTIS

2024 m. geguzés 30 d. Nr. 22
Tytuvénai

Kelmés rajono Tytuvény gimnazija, juridinio asmens kodas 190092729, adresas S. Romerienés g. 4A,
Tytuvénai, LT-86486, Kelmés raj., atstovaujama direktorés Irmos. Stankuvienés, veikiancios pagal
mokyklos nuostatus, (toliau — Uzsakovas) ir UAB ,,Gamasta®, jm. kodas 304413031, buveinés adresas
Zemaités g. 100A, Siauliai LT- 76172, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Mato, veikian&io pagal
bendrovés jstatus (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,
vadovaudamiesi vieSojo pirkimo ,Kelmés rajono Tytuvény gimnazijos sporto salés pastato fasado
remonto darbai“ rezultatais, sudaré $ig rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

I.1. Darbai — visi statybo"é darbai, nurodyti Uzsakovo vykdyto vieSojo pirkimo , Kelmés rajono
Tytuvény gimnazijos sporto salés pastato fasado remonto darbai“ pirkimo dokumentuose.
1.2. Darby pradzia — uzsakovo rastisko pranes$imo gavimo data. Darbai turi bati atlikti per 3 ménesius.

1.3. Laikas, skai¢iuojamas nuo darby pradzios iki darby uzbaigimo, jskaitant Darby perdavima
Uzsakovui.
1.4. Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas — dokumentas, jforminantis Darby

perdavimg—priémimg (STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statyba leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas®).

1.5. ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus jranga).

1.8. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama jranga,
MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.9. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvieteje bei kurie teikia
Paslaugas, tame tarpe gali biti darbininkai, projektuotojai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti
asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus
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Uzsakovo organizuoti statinio statybos techning¢ priezitira, kurios tikslas — kontrolluotl, ar statinys



statomas pagal Supaprastintg Statybos projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés
akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimy.

1.11 Statybos uZzbaigimo procediiros — STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas® nustatytos procediiros, kurias atlikus
suraSomas Statybos uzbaigimo aktas ar Deklaracija apie statybos uzbaigima.

1.12 Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma jranga bei medziagos,
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis Sutarties
4.1. punktu.

1.13 Subrangovas — kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje,
jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

1.14. Sutarties kaina — Sutarties 9.1. punkte nurodyta suma, kuri turi buti sumokéta Rangovui,uz
savalaikj, tinkama pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty iStaisyma.

1.15. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj Uzsakovas prane$é Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

1.16. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjuy pirkimy jstatyme.
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2. SUTARTIES DALYKAS

2.1.8alys susitaria, kad:
2.2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir rizika per Sutartyje nustatyta Darby
atlikimo terming atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o
Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaina.
2.2.2. Sioje sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas atliks ,Kelmés rajono Tytuvény
gimnazijos sporto salés pastato fasado remonto darbus*“ (rangos darbus) bei perduos atlikty darby
rezultatus UZsakovui Sioje sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.
2.2.3. Darby atlikimo vieta — Kelmés rajono Tytuvény gimnazijos sporto salés remontas, esantis
Taikos g. 4A, Tytuvénai.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  Rangos sutartis;

3.2.2.  Pirkimo dokumentai.
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3.3. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
sutartinems prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

3.4. Sutarties galiojimas: Sutartis jsigalioja ja pasiraSius, bei tiekéjui pateikus tinkamg Sutarties
ivykdymo uztikrinimg. Sutartis galioja iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uZ juos, bei kity
sutartiniy jsipareigojimy, jskaitant garantinius, jvykdymo dienos, arba kai Sutarties Salys sutaria ja
nutraukti arba ji nutraukiama Sutartyje nustatytais atvejais.

3.5. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos LR VieSyjy pirkimy jstatymo
89 str. nustatytais atvejais, abipusiu rasytiniu $aliy susitarimu.

3.6. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, pradymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi biiti siun¢iami pastu
arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar) Rangovui pasiraSytinai ar
siunCiant registruotu / kurjeriniu pastu kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity
rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, ta&iau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas
nuo minéto pasikeitimo dienos rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susiraSingjimui nurodyti $ios
Sutarties 17 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1.Uzsakovas perduoda RAngovui Statybviete , Kelmés rajono Tytuvény gimnazijos sporto salés
pastato fasado remonto darbai“ jsigaliojus Sutariai. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant
Statybvietés perdavimo ir priemimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezilira“ nustatyta tvarka.

4.2.Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris, vadovaudamasis STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®, vykdys Darby technine priezitrg.

4.3.Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti statybos darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis pirkimo
dokumentuose numatyta Darby apimtimi, per Sutarties 6.1 punkte numatyta terming, laikydamasis
Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy, pojstatyminiy akty ir Statybos techniniy reglamenty
reikalavimy.

5.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus bitinus
leidimus ar kitokius dokumentus, leidzian¢ius uzsiimti §ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo
sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.3. Rangovas ir kiti sutarties vykdymui pasitelkti asmenys privalo uztikrinti nustatyty kokybés vadybos
sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty laikymasi, jeigu to reikalaujama Pirkimo
dokumentuose, ir turéti ta patvirtinan¢ius dokumentus.

5.4. Bangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumg bei
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patikimuma visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.5. 1ki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Statybos vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezilira“.

5.6. Rangovas yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima
taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima. Rangovas Subrangovus gali keisti (pasitelkti
kita, pasiilyme nenurodyta Subrangova) tik jrodes Subrangovy keitimo objektyvia biitinybe, naujai
pasitelkiami subrangovai turi atitikti pirkimo sglygose nustatytus reikalavimus.

5.7. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo zinias ir rlipestinguma, galéjo ir privaléjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui. Rangovas savo
rizika jsivertina visa gautg informacijg, visus papildomus darbus, kuriuos Rangovas gal¢jo ir prival¢jo
numatyti iki Sutarties pasiraS§ymo, Rangovas atlieka savo saskaita.

5.8. Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
del Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai, medZiagos ir kitas su Sutarties vykdymu susijes materialus turtas buty tik
Statybvieteje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Rangovas jsirengia pats.

5.9. Visa statybvietéje esalg(':io, naujai kuriamo ir sukurto turto atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika
tenka Rangovui.

5.10. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.10.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles, iSskyrus tas

atliekas, kurias UZsakovas pareiskia norg pasilikti sau (metalo lauZzas ir pan.);

5.10.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.10.3. valyti ir prizitréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinkag nuo Siuksliy ar Kity terSaly. Visi
patekimui j Statybviete naudojami keliai turi biiti saugiis, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir
nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas
uz bet kokj $iy Darby, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmuy, taip pat uZz Zala tretiesiems
asmenims, kilusig dél rekonstrukcijos darby vykdymo;

5.10.4. uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys fiziniai asmenys turéty kodus arba indentifikavimo
priemong. Atsakomybe uz $io punkto reikalavimy nesilaikyma pilnai prisiima rangovas.

5.11. Rangovas privalo, esant biitinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inZinierinius tinklus
eksploatuojanc¢iomis organizacijomis veikianciy inZinieriniy tinkly perjungima.

5.12. Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti
apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZsakovui uz sunaudota vandenj bei elektra rinkos kainomis, kurias
Uzsakovas moka istekliy tiekimo jmonéms.

5.13. Rangovas atsako uz visy galiojan¢iy saugos, saugaus darbo, darbo higienos, prieSgaisrinés saugos
ir aplinkos apsaugos Statybvietéje reikalavimy laikymasi, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta
Statybvietés dirbanciy, besimokanéiy, gyvenanéiy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby
keliamy pavojy.
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5.14. Rangovas privalo, uztikrinti, kad nebus stabdomas ir trukdomas del darby atlikimo ugdymo ir
mokymo procesas.
'5.15. Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala ar Subrangova, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia
grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai
ir / ar tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ar psichotropiniy medziagy.
5.16. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [ranga ir MedZiagas
pagal Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
5.17. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris patikrina, apzitri ir, jeigu reikia, priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu nepranesgs
Statinio statybos techninés priezidros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieziiros vadovui
pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.
5.18. Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medziagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus.
5.19. Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZiagos arba
Darby kokybé neatitinka Pirl(imo dokumentuose nustatyty reikalavimy, tai Statinio statybos technines
priezitiros vadovas gali atmesti Jranga, Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai raStu praneSdamas
Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas savo 1éSomis privalo istaisyti triikumus,
defektus ar pakeisti MedZziagas ar Iranga, kad $ie atitikty Sutart;.
5.20. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakovg nuo visy pretenzijy, kompensaciju,
susijusiy su:

5.19.1. bet kurio asmens-suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanCius arba atsiradusius dél

Rangovo veiksmy vykdant Darbus, defekty taisymo darby vykdymo metu;
5.19.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais
dél Rangovo arba jo personalo veikos. '

5.20. Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieziiros
vadovui lankytis objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.
5.21. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol visiems Darbams
LR jstatymy nustatyta tvarka bus iSduotas Statybos uzbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar
[rangai padaroma Zala arba jie prarandami ne dél Uzsakovo kaltés iki Statybos uzbaigimo dokumento
iSdavimo, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai,
Medziagos ar jranga atitikty Sutart;.
5.22. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitros instrukcijos turi biiti pakankamai i$samios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [rangg Instrukcijose turi biti
aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi buti pateikti
minétos jrangos techniniai pasai.
5.23. Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudgs savo
civilirig atsakomybe (jei privaloma draustis jstatymy nustatyta tvarka) ir pateikti draudimo liudijimy (polisy)
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tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos iki
Statybos uzbaigimo dokumento i8davimo. Visi Sutartyje numatyti statybos ir montavimo darbai Rangovo
turi biiti apdrausti pilna atstatomaja verte nuo visy riziky.
5.24. Jeigu Rangovas veluoja atlikti bet kokj Darbg ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymuy,
pateisinanciy Darby vélavima, Uzsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,03
% nuo lokalinéje samatoje nurodytos tos Darby visos kainos uZ kiekvieng termino praleidimo dieng pagal
Sutarties 5.27. punkte nustatyta tvarka. UZzsakovas delspinigiy dydj gali sumazinti arba i§ viso jy
atsisakyti, Rangovui jrodZius, kad uzdelsta dél objektyviy, nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiy. Tokiu
atveju deryby dél delspinigiy dydZio nustatymo rezultatas jforminamas atskiru raSytiniu $aliy susitarimu
arba prie Sutarties pridedant deryby protokols.
5.25. Salys susitaria, kad Darby atlikimo terminy paZeidimas yra esminis Sutarties pazeidimas. Jeigu
Rangovas per Sutarties 6.1. punkte nurodyta terming nepabaigia Darby, jis moka UZsakovui 10
(deSimties) procenty visos Sutarties sumos (kainos) dydzio baudg (5i sglyga galioja ir 6.1. punkte
nurodytai darby apimciai). Prievolé mokeéti bauda Rangovui atsiranda sekan¢ig dieng po termino
pasibaigimo. Prievol¢ negin¢ijama. Baudos dydj UZsakovas gali sumazinti tik Rangovui jrodZius, kad
uzdelsta dél objektyviy, nuo jo valios nepriklausanéiy aplinkybiy. Baudos sumokéjimas neatleidzia
Rangovo nuo delspinigiy sumokeéjimo. Bauda sumokama UZsakovo pasirinkimu:

5.25.1. iSskaiCiuojant jos suma i§ Rangovui mokeétiny sumy;

5.25.2. Rangovui pegvedant baudos sumg j UZsakovo saskaitg ne véliau kaip per 30 dieny nuo

mokestinio reikalavimo gavimo.

5.25.3. Pasinaudojant sutarties jvykdymo uztikrinimu — banko ar kredito unijos i§duota garantija

arba draudimo bendrovés laidavimo rastu.
5.26. Jei Rangovas nevykdo Sutartyje nustatyty prievoliy nustatytais terminais, UZsakovas turi teise be
oficialaus jsp¢jimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo buidy pradeéti skaiciuoti 0,03 proc. (trijy
Simtyjy procento) dydzio delspinigius nuo lokalinéje samatoje nurodytos tos Darby visos kainos uz
kiekvieng termino praleidimo dieng. Delspinigiai sumokami UZsakovo pasirinkimu:

5.27.1. i8skaiCiuojant delspinigiy sumg i§ Rangovui mokétiny sumuy;

5.27.2 Rangovui pervedant delspinigiy suma j UZsakovo saskaita. Tokiu atveju delspinigiy suma

Rangovas UZsakovui privalo pervesti per 20 dieny nuo mokestinio reikalavimo gavimo.

5.28. Uzsakovui uzdelsus apmokéjima uz darbus, jis moka Rangovui Sutarties 9.6 punkte nustatytus
delspinigius.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbai turi bati atlikti per 3 ménesius nuo darby pradzios.

6.2. Sutarties pratesimas negalimas.

6.3. Darbai UZsakovo nurodymu gali biiti sustabdomi UZsakovo nurodytam terminui, apie tai Rangovui
praneSant raStu ne véliau kaip pries§ 5 (penkias) darbo dienas. Jei terminas susietas su kokiu tai jvykiu ar
kokiy tai aplinkybiy buvimu, apie darby atnaujinimg UZsakovas Rangovui prane3a rastu. Darby
sustabdymo terminas nejskaitomas j Sutarties 6.1 punkte nustatyta terming.

6.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
istaisyti defektai ir pasira§yti Darby perdavimo—priémimo bei Statybos uZbaigimo dokumentai ir
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Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
UZsakovas.

7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

.....

7.1. Sutarties jvykdymas uztikrinamas netesybomis (delspinigiais ir bauda) bei Lietuvos Respublikoje ar
uzsienyje registruoto banko ar kredito unijos iSduota garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastu.
7.2. Rangovas, per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos, privalo pateikti
Sutarties jvykdymo uztikrinima — Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos
garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rastg, to nepadarius, Sutartis laikoma nesudaryta, Rangos
darby atlikimui sudaroma Rangos darby sutartis su kitu rangovu pagal vieSojo pirkimo konkurso
rezultatus. Sutarties jvykdymo uztikrinimo verté — 10 % statinio rangos darby vertés. Sutarties jvykdymo
uztikrinimas turi biti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti 30 dieny ilgiau uZ Sutarties 6.1 punkte
nurodytg terming. Pasibaigus garantijos ar laidavimo ra$to galiojimo terminui iki Sutarties 6.1. punkte
nustatyto termino, garantijos ar laidavimo rasto galiojimas turi biti pratestas ar pristatomas uZtikrinimas
tokiai pat vertei. Pirkéjui pasinaudojus uZtikrinimu, Rangovas per 10 (desimt) kalendoriniy dieny privalo
pateikti nauja garantg ar laidavimo rasta tai paciai sumai;

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS
<.

8.1. UZsakovas perima Darby rezultatus kai visi Darbaj baigti pagal Sutartj ir pasirafomi Rangovo
uzbaigty darby perdavimo statytojui ir Statybos uzbaigimo aktai.
8.2.Uzsakovas privalo uztikrinti, kad Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas, gaves Rangovo

pranesimg apie Darby baigima, per 14 dieny:

8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikty bendra Darby apziiira ir patikrinima, po kurio Statinio statybos
techninés prieziiiros vadovas privalo parengti Rangovui Rangovo uzbaigty darby perdavimo
statytojui akta, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia)
defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj,
sgra8y. Tokiame sgrase turi biti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti pasalinti.
Rangovo uzbaigty darby perdavimo statytojui akta pasirao UZzsakovas, Rangovas ir Statinio
statybos techninés prieZitiros vadovas. Pasirasius Rangovo uzbaigty darby perdavimo statytojui akta,
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas kartu su Uzsakovu privalo pradéti Statybos uzbaigimo
procediira arba rastu atsisakyti perimti Darbus, nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galety biti pasiraSomas Rangovo uzbaigty darby perdavimo
statytojui aktas bei pradéta Statybos uzbaigimo procediira.

8.22. Jeigu Uzsakovas ar Statinio statybos techninés priezitiros vadovas nepradeda Statinio
uzbaigimo procediiry bei pagrjstai neatmeta Rangovo prasymo ir jeigu Darbai i§ esmeés atitinka
Sutarties reikalavimus, tai Rangovas gali prasyti Darby atlikimo termino pratgsimo dél tokio
uzdelsimo.

8.2.3. Rangovas iki Statybos uzbaigimo procediiros pradéjimo dienos privalo padalinti i§
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius
statinius. Statinys turi biiti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statybos uzbaigimo



procediiros dalyviams tinkamas darbo salygas statiniams apzitréti, skirti biiting reikalinga transporta
bei specialia apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti nurodytus Bandymus ir
iStaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra: 98 514,36 Eur su PVM (devyniasdesimt astuoni tikstanciai penki Simtai
keturiolika eury, 36 ct), i§ kuriy PVM sudaro 17 097,53 Eur (septyniolika tiikstanciy
devyniasdeSimt septynis eurai, 53 ct). Jei suma skaiciais neatitinka sumos zodZiais, teisinga
laikoma suma Zodziais.

9.2. Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas

privalo sumoketi Sutarties kaing.

9.3. Tarpiniam mokeéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto, akto F-2,
paZymos apie atlikty darby vertg po keturis egzempliorius ir PVM saskaitg faktiirg iki einamojo ménesio
24 d. Rangovas PVM saskaita faktiira / saskaitg faktiirg privalo pateikti naudojantis V] Registry centro
administruojama elektronine paslauga ,,E. sgskaita®. Elektroninés paslaugos ,,E. saskaita® svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansy ministro
nustatyta tvarka.
UZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraydamas
atlikty darby aktg i$skyrus atvejus, jeigu:
9.3.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant to
tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo i$taisymo I§laidy arba netinkamo daikto pakeitimo
dydziu; ir (arba)
9.3.2.Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo pranes$¢s UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to
Darbo arba jsipareigojimo verte. '
9.3.3.Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi bati laikoma, kad Rangovo prasoma
apmokéti suma yra teisinga.
9.3.4.Rangovas privalo sumazinti reikalaujama tarpinio mokéjimo sumg anks¢iau apmokéty, bet
veliau pripazinty nekokybiskais darby verte, jei tie pripaZinti nekokybiskais darbai mokéjimo
dokumenty pateikimo dienai neistaisyti.
9.4. ‘Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiralo Rangovo uZbaigty statybos darby perdavimo statytojui ir Statybos uZzbaigimo aktus bei
Rangovas iStaiso visus defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo statytojui metu.
9.5. Uzsakovas apmoka Rangovui uz atliktus darbus ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo
saskaitos faktiiros ir Saliy pasiradyto darby perdavimo—priémimo akto arba kito darby atlikima
patvirtinan¢io dokumento patvirtinan&io dokumento gavimo dienos.
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9.6. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo Sutarties salygy 9.5. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisg
j delspinigius. Delspinigiy dél véluojan¢io mokéjimo dydis — 0,03% nuo laiku neapmokétos sumos per
dieng. Delspinigiai negali buti skaiiuojami, jei véluojama apmoketi dél laiku negauto finansavimo ar
del tre€iyjy asmeny veiksmy.

9.7. Sutarties kaina dél mokesciy, kainy lygio ir panaSiy pasikeitimy Sutarties galiojimo metu
nekeiciama, i§skyrus PVM pasikeitimo atveju.

9.8. Visais atvejais kainy pakeitimas jforminamas susitarimu dél sutarties pakeitimo, pasiraSomu abiejy
Sutarties Saliy.

9.9. Visos mokétinos sumos mokamos eurais mokéjimo pavedimu j Pardavéjo Sutartyje nurodyta
atsiskaitomaja banko sgskaitg.

9.10. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybg, vadovaujantis Siame punkte
nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo $ios Sutarties 15.1 punkte nurodytos
informacijos gavimo rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o subtiekéjas,
norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praS§yma Uzsakovui. Tais atvejais, kai subtiekéjas
iSreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma trisalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka,
kurioje numatoma teisé Rangovui prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams subtiekéjui.

11. ‘ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Uzsakovas, nustatgs Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo
— priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba (paslépti trikumai
arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia paslépti, privalo
apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Defekty iStaisymo ar Zalos paSalinimo darby
nepradéjus Uzsakovo nustatytu terminu, UZsakovas turi teis¢ tokiy darby atlikimui samdyti kita tiekéja.
Rangovas privalo atlyginti UZsakovui uZ tokiy darby atlikimg per 20 dieny nuo UZsakovo Rangovui
pateikty mokéjimo dokumenty gavimo dienos. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus,
jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkaniomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet
kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Darbai dél objektyviy, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kuriy Salys nenumaté ir negaléjo
numatyti sutarties sudarymo momentu, gali biiti sustabdyti iki ty aplinkybiy pasalinimo (pasibaigimo).
Darbai gali biti stabdomi tik rastiSku UZsakovo nurodymu. Darby atlikimo terminas pratgsiamas
sustabdymo terminui.



12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai

Statinio statybos techninés priezitros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus

arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrijstai tinkamg laika.

12.3. Salys gali nutraukti Sutartj abipusiu 3aliy susitarimu.

12.4. Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:
12.4.1. nevykdo Sutarties salygy 11.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovo nurodymy. ‘
12.4.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutart] arba atskirai nurodyta grafika ir UZsakovo sudaryta komisija nustato, kad juos baigti
iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.
12.4.3. Uzsakovas gali bet kuriuo Siame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 30 dieny
apie tai raStu prane$¢s Rangovui, nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés ir pasalinti Rangova i§
Statybvietés.

12.5. Nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés ar Saliy susitarimu:
12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZsakovo nurodymus dél turto i§saugojimo, dél
Darby saugos.
12.5.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokeétus Darbus. Taciau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas I$laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius ir bauda dél vélavimo (jeigu yra)
ir kitas UZsakovo i$laidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. UZsakovas, padares tokius atskaitymus
uz papildomas Islaidas, praradimus ir nuostolius, visg likusig Rangovui mokéting sumg privalo
iSmokéti Rangovui.

12.6. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau

kaip prie§ 30 dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:
12.6.1. uz bet kurj tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;
12.6.2. ISlaidos uz (ranga ar Medziagas), kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui

isigijo. Uzsakovui sumokéjus, §i [ranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe.

12.7. Uzsakovas neturi teisés, nesant Rangovo kaltés, nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus

vykdyti pats arba jpareigoti juos vykdyti kitag Rangova.

12.8. Rangovas turi teise, prie§ 30 darbo dieny rastu jspéjes UZsakova, nutraukti Sutartj, jeigu:
12.8.1. per 30 darbo dieny nuo Sutarties 9.5. punkte nurodyto termino pabaigos negauna
apmokeéjimo;
12.8.2. UZzsakovas pazeidzia Sutarties salygas ir dél to paZeidimo (-y) Rangovas neturi galimybés
vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj daugiau kaip 60 (SeSiasdesimt) dieny.

12°9. Sutarties nutraukimo pagal bet kurj Sutarties salygy punkta jsigaliojimo atveju Rangovas per

UZsakovo nurodyta terming privalo:
12.9.1. nutraukti visg tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj batina atlikti dél gyvybés ar turto

iSsaugojimo arba dél Darby saugos;
12.9.2. perduoti UzZsakovui [rangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;
12.9.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti Statybviete.
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13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus ginéus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys rastu isdeésto
savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo ginto sprendima. Gavusi pasiiilyma gin¢a spresti derybomis, Salis
privalo | jj atsakyti per 30 dieny. Bent vienai Saliai pageidaujant, gin¢o sprendimui pasitelkiama
Jgyvendinancios institucijos pagalba. Gingas turi buti i$sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo
deryby pradzios. Jei ginCo iSspresti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Salis laiku neatsako j
pasiiilyma gin&a spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito ginéy
sprendimo procediros etapo. Visi gin€ai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susij¢, nepavykus jy iSspresti
deryby budu, sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA .

14.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei nustatyty
ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure)aplinkybéms taisyklése, jeigu Salis per 5 darbo dienas pranesé kitai
Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi
reikiamy finansiniy iStekliyarba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles. Nenugalima jéga taip pat
nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj,
atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikan¢ios aplinkybeés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai,
sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobidZio pakeitima,
stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma arba jos vykdymas
turi bati atidétas ilgiau kaip 90 dieny dél nenugalimos jégos.

15. SUBTIEKIMAS

15.1. Sudarius Sutartj, tadiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
Uzsakovui pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

15.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekéjus tik pries tai rastu praneSes UZzsakovui
apie tokio keitimo biitinybg ir gaves jo rastiska sutikima.

15.3: Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekéjo, numatyto Sutarties priede, pakeitima,
nurodydamas tokio keitimo motyvus.

15.4. Jei subtiekéjui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subtiekéjas
buvo pasitelktas pagrindziant tiekéjo pasiilymo atitikimg Pirkimo dokumentuose nustatytiems
kvalifikaciniams reikalavimams, kei¢iamas subtiekéjas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi bati VieSyjy pirkimy jstatyme numatyty paSalinimo
pagrindy. Tokiu atveju, jeigu subtiekejo padétis atitinka bent vieng pagal VieSujy pirkimy jstatymo 46



straipsnj nustatytg paSalinimo pagrinda, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo nustatytg
terming pakeisty minétg subtiekéjg reikalavimus atitinkanc¢iu subtiekéju.

15.5. Uzsakovui sutikus su subtiekéjo pakeitimu, UZsakovas kartu su Rangovu rastu sudaro susitarima
dél subtiekéjo pakeitimo, kurj pasira$o Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

16. KITOS SALYGOS

16.1.Rangovas darbams atlikti numato samdyti $iuos subrangovus (jei taikoma):

17. SUTARTIES PRIEDAI

17.1. Sutartis sudaroma remiantis UZsakovo skelbiamos apklausos konkurso biidu vykdytu vieSuoju
pirkimu ,,Kelmeés rajono Tytuvény gimnazijos sporto salés pastato fasado remonto darbai“.
17.2. Prie Sutarties pridedami dokumentai:
17.2.1. Rangovo pasiiilymas. .
17.3. UZsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdyma — Direktoriaus pavaduotoja iikio
ir bendriesiems klausimams leva Andruliené,
tel. (8 427) 56 273, el. p. ieva.andruliene@tytuvenugimnazija.lt;
17.3.1. Pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas uz Sutarties ir pakeitimy
paskelbimg atsakingi Kelmés rajono Tytuvény gimnazijos VieSyjy pirkimy specialistas.
17.4. Rangovo paskirtas fsmuo uZ sutarties vykdymg Mindaugas Matas, kv. atestato Nr. 15457.

18. SALIU JURIDINIAI ADRESAI, TELEFONAI FAKSAI ATSISKAITOMOSIOS
SASKAITOS

18.1.UzZsakovo: S. Romerienés g. 4A, Tytuvénai, Kelmés r. LT-86486, j. k. 190092729, tel.: 0 427 56273,
a.s. LT374Q1005 10036}4338, f\B bankas ,,Luminor Bank*, A.S. 40100
18.2. Rangovo: Zemaités g. 100A, Siauliai LT- 76172, . k. 304413031,

PVM k. LT100010517014, tel.: +370 686 25828,
a.s. LT 827300010149960095, AB bankas ,,Swedbank®, b. k. 73000.

UZzsakovas: Rangovas:

Direktorius Direktorius
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