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                                                                                                                                Priedas Nr. 2

PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO 
SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2024 m.                 d.    Nr.
Kaunas

Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos (toliau – LK KOP), atstovaujamos LK KOP Vadovybės 
Štabo viršininko, vykdančio LK KOP vado funkcijas plk. Devio Martusevičiaus, veikiančio pagal LK 
KOP  nuostatus  (toliau  –  Užsakovas),  ir UAB  Bendra  statyba, atstovaujama  direktoriaus  Manto 
Valčiuko, veikiančio pagal įmonės nuostatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje sutartyje vadinami 
„Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 
įstatymu,  sudarė  šią  Paprastojo  remonto  darbų  rangos  viešojo  pirkimo-pardavimo  sutartį,  toliau 
vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. Sutarties objektas
1.1. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisės aktuose, 
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti KOP štabo administracinio pastato 1B2p 
sanitarinių  patalpų ir  koridoriaus paprastojo  remonto  darbus  (BVPŽ kodas  45453000-7) 
(toliau – darbai), o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei už juos sumokėti 
Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis.
1.2. Rangovo atliekami darbai ir su darbų atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami 
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.
2. Darbų kaina/kainodaros taisyklės
2.1. Bendra konkurso būdu nustatyta Sutartyje ir jos prieduose nurodytų darbų kaina – 25 574,29 
(dvidešimt penki tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt keturi  Eurai 29 cnt. su PVM ir visais 
kitais mokesčiais ir išlaidomis, atsirandančiomis vykdant šią Sutartį.
2.2. Pasikeitus PVM tarifui, sutarties kaina perskaičiuojama Sutarties Bendroje dalyje nustatyta 
tvarka.
2.3. Detalūs vykdomų darbų įkainiai nurodyti Sutarties 1 priede „Lokalinėje sąmatoje remonto 
darbams“.
3. Mokėjimo sąlygos
3.1. Mokėjimai pagal šią Sutartį vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.
3.2. Bus taikomas atvirkštinis PVM apmokestinimas (LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 
str.)
3.3. Rangovas sąskaitą faktūrą pateikia informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis.
4. Darbų atlikimo vieta, terminai ir sąlygos
4.1. Darbai vykdomi adresu: Gedimino g. 25, Kaunas, pastato 1B2 patalpose.
4.2. Visi sutartyje numatyti darbai nuo sutarties įsigaliojimo dienos, turi būti atlikti ne vėliau kaip 
iki 2024 m. gruodžio 9 d.
4.3. Darbai vykdomi sąlygomis, numatytomis Sutarties  2 priede „Elgesio KOP štabe taisyklėse“.
5. Kitos šalių teisės ir pareigos
5.1. Per 5 kalendorinių dienų po Sutarties įsigaliojimo dienos Rangovas privalo pateikti Užsakovui 
duomenis apie Rangovo darbuotojus ir subrangovus (jeigu tokie būtų), kurie vykdys darbus, pagal 
sutarties priedo Nr. 2 priedėlyje nustatytą formą bei pasirašytinai supažindinti minėtus darbuotojus 
su elgesio KOP štabe taisyklėmis (Sutarties 2 priedas).
5.2. Rangovas privalo atšaukti arba pakeisti, motyvuotu Užsakovo reikalavimu darbuotoją, kuris 
nesilaiko elgesio taisyklių reikalavimų.
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5.3. Kitos Šalių teisės ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.
6. Papildomi darbai
6.1. Taikomos sąlygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.9 punkte.
7. Šalių atsakomybė
Nurodyta Sutarties Bendrosios dalies 8.1. – 8.10. punktuose.
8. Sutarties galiojimas, pratęsimas
8.1. Sutarties galiojimas nurodytas Sutarties bendrosios dalies 9.1. – 9.8. punktuose.
8.2. Kiti šios sutarties objekto apimtyje vykdomi pakeitimai įteisinami papildomais susitarimais, 
kurie yra neatskiriamos Sutarties dalys.
9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas
Nenumatytas.
10. Rangovui vėluojant pradėti darbus daugiau kaip 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo 
datos, Užsakovas turi teisę Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka nutraukti Sutartį.
11. Kitos nuostatos
11.1. Užsakovas įsipareigoja pateikti projektinę dokumentaciją, reikalingą darbų vykdymui.
11.2 Užsakovo techninis prižiūrėtojas – Arvydas Strazdauskas, atestato Nr. 21927.
11.3. Rangovo darbų vadovas – Linas Marcišauskas
11.4. Vykdydamas sutartį Rangovas įsipareigoja laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 str. 21 dalyje 
3 p. nustatytų apribojimų teikiamoms paslaugoms ir naudojamoms prekėms. Užsakovas turi teisę 
bet  kuriuo  metu  pareikalauti  Rangovo  pateikti  pagrindžiančius  dokumentus  dėl  jo  teikiamų 
paslaugų  ar  atliekamų  darbų  metu  naudojamų  prekių  atitikties  VPĮ  45  straipsnio  21 dalies 
nuostatoms. Dokumentų nepateikus per 5 darbo dienas bus laikoma kad Rangovas pažeidė esminę 
Sutarties sąlygą ir Sutartis bus nutraukiama Sutarties bendrosios dalies 11 p. nustatytomis sąlygomis 
ir terminais.
11.5. Laikytis minimalių aplinkos apsaugos reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2011 m. birželio  28 d.  įsakymu Nr.  D1-508 patvirtintą  ,,Aplinkos apsaugos kriterijų 
taikymą, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas“, tvarkos aprašo 4.1 p.p.
11.5.1. Sutartį pasirašyti el. būdu; 
11.5.2. atliekant Darbus siekti, kad būtų neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai;
11.5.3. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Rangovo specialistų atvykimui į Darbų 
atlikimo vietą.
12. Sutarties priedai 
12.1.  1 priedas „Lokalinė sąmata“; 
12.2.  2 priedas „Elgesio KOP štabe taisyklės“.
13. Užsakovo rekvizitai
Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos
Įmonės kodas 193097172
Adresas: Gedimino g. 25, LT-44319 Kaunas 
Asmuo kontaktams: Arvydas Strazdauskas
Tel.: 8-37 307647
Faksas: 8-37 307691
El. paštas: arvydas.strazdauskas@mil.lt
Mokėtojas:
Lietuvos kariuomenė 
Kodas 188732677 
PVM mokėtojo kodas LT887326716 
Šv. Ignoto g. 8, LT-01144 Vilnius 
Bankas: Lietuvos Respublikos finansų 
ministerija
Banko kodas: 40 400
A. s. LT62 40400 63610 001175 

14. Rangovo rekvizitai
UAB „Bendra statyba“
Įmonės kodas 304034686
Adresas: Kalvelių km.1, Ukmergės raj.
Asmuo kontaktams: Mantas Valčiukas
Tel. +37067849666
El. paštas: bendrastatyba@yahoo.com
Bankas: AB DNB Bankas
Banko kodas B/k 40100
A/S LT344010051003409819
PVM mokėtojo kodas LT100009388711

Užsakovo vardu                         Rangovo vardu
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Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Direktorius
Vadovybės Štabo viršininkas, Mantas Valčiukas
vykdantis Lietuvos kariuomenės 
Karinių oro pajėgų vado funkcijas 
plk. Devis Martusevičius

A. V. A. V. 
                                  _____________________________________



4

PRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. Sąvokos
1.1. Šioje sutartyje naudojamos pagrindinės sąvokos:
1.1.1. Darbai – paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.
1.1.2. Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo data.
1.1.3.  Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo-
priėmimo dienos, įskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma). 
1.1.4.  Atliktų darbų aktas –  dokumentas,  įforminantis  Darbų perdavimą-priėmimą,  pasirašomas 
vadovaujantis Sutarties sąlygomis.
1.1.5. Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės 
išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos 
pajamos.
1.1.6. Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.
1.1.7. Kainodaros taisyklės – sutarties kainos apskaičiavimo bei kainos koregavimo taisyklės.
1.1.8. Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
1.1.9. Papildomi darbai – tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais 
susiję  ir  būtini  Sutarčiai  įvykdyti  (užbaigti)  darbai  ir  kurių  Rangovas negalėjo  numatyti  (pvz. 
papildomų darbų būtinumas paaiškėjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo pasiūlymą 
(konkursui/deryboms) ir sudarydamas šią Sutartį.
1.1.10.  Nevykdomi  darbai  –  Sutartyje  numatyti  darbai  ir/ar  su  jais  susijusios  projektavimo  ir 
inžinerinės paslaugos, kurie tampa nebūtini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas – tai Sutarties šalis, atliekanti darbus šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis.
1.1.12. Rangovo įrengimai –  visi  prietaisai,  mechanizmai,  transporto  priemonės  bei  kiti  daiktai, 
reikalingi  Darbams  vykdyti,  užbaigti  ir  bet  kuriems  defektams  ištaisyti.  Rangovo  įrengimams 
nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.
1.1.13. Rangovo personalas – visas personalas, kurį Rangovas įdarbina Statybvietėje, tame tarpe gali 
būti  darbininkai,  kiti  Rangovo arba Subrangovo įdarbinti  asmenys ir  kitas  personalas,  padedantis 
Rangovui vykdyti Darbus.
1.1.14. Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, 
ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę.
1.1.15.  Statinio remonto prižiūrėtojas (toliau sutartyje  – prižiūrėtojas) –  Užsakovo paskirtas 
darbuotojas,  kuris  atstovauja  Užsakovui,  vykdo  konkretaus  statinio  paprastojo  remonto  darbų 
priežiūros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybės aprašyme), Sutartyje ir/ar teisės aktuose (kai 
privaloma). 
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.
1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripažinimas suremontuotu – Užsakovo sudarytai 
Statinio  (statinio  dalies)  pripažinimo  suremontuotu  komisijai  surašius  statinio  pripažinimo 
suremontuotu aktą ir pripažinus statinį (jo dalį) suremontuotu.
1.1.18.  Sutarties  kaina –  Sutarties  specialiojoje  dalyje  nurodyta  pinigų  suma,  kurią  Užsakovas 
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais įsipareigoja sumokėti Rangovui už visus tinkamai atliktus darbus, 
numatytus Sutartyje.
1.1.19. Sutarties šalys – Rangovas ir Užsakovas.
1.1.20. Šalių iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai – tai Sutarties nustatyta tvarka apskaičiuota ir 
neginčijama pinigų suma, kurią šalis įsipareigoja sumokėti kitai šaliai, jeigu prievolė neįvykdyta arba 
netinkamai įvykdyta.
1.1.21.  Tretieji asmenys – tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybė, valstybės 
institucijos, savivaldybė, savivaldybės institucijos), kurie nėra šios Sutarties šalys.
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1.1.22.  Užsakovo personalas – visi  Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti  Užsakovo, taip pat 
kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.
1.1.23. Gavėjas – statinio naudotojas ir kitos krašto apsaugos sistemos institucijos ir jų padaliniai.
1.2. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių skaičiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suėjo 
sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties šaliai įvykdžius įsipareigojimus 
(paskutinė skaičiavimo diena yra laikoma įsipareigojimų įvykdymo diena) arba nutraukus sutartį.
1.3. Sutarties dalių ir straipsnių pavadinimai yra naudojami tik nuorodų patogumui, ir aiškinant Sutartį 
gali būti naudojami tik kaip papildoma priemonė.
1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis 
dienomis. 
1.5. Jeigu mokėjimų ar kitų prievolių įvykdymo terminas sutampa su oficialių švenčių ir ne darbo diena 
Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartį mokėjimų ar kitų prievolių įvykdymo terminas yra artimiausia 
po šventinės dienos einanti darbo diena. 
1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaitoje, gali turėti daugiskaitos prasmę 
ir atvirkščiai.
1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmė yra skirtinga tarp nurodytosios žodžiais ir nurodytosios skaičiais, 
vadovaujamasi žodine prasme.
1.8. Sutarties objektas apibrėžiamas Sutarties specialiojoje dalyje

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės)
2.1. Sutarties kaina – Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigų suma, kurią Užsakovas Sutartyje 
nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais įsipareigoja sumokėti  Rangovui už visus tinkamai atliktus 
darbus, numatytus Sutartyje. Šiai Sutarčiai yra taikomas fiksuotos kainos su peržiūra apskaičiavimo 
būdas arba kitas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas būdas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta 
Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir 
Sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki 
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (pavyzdžiui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoje senų  
ir netinkamų naudoti laiptų įrengti naujus, tačiau Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti senų laiptų  
demontavimo ir kiti su tuo susiję darbai (statybinių atliekų išvežimas ir kt.). Šiuo atveju bus laikoma,  
kad senų laiptų demontavimo darbai ir kiti su tuo susiję darbai yra įskaičiuoti į naujų laiptų įrengimo  
kainą ir atitinkamai ir į Sutarties kainą, o už juos papildomai Rangovui nebus apmokama).
2.2. Sutarties kaina gali būti peržiūrima (keičiama) šiais atvejais:
2.2.1. kai po Sutarties pasirašymo pasikeičia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keičiama atsižvelgus į 
pasikeitusio PVM tarifo dydį, o kainos pokyčio dydis yra proporcingas mokesčio tarifo pokyčio 
dydžiui.  Perskaičiuojant  sutarties  kainą,  perskaičiuojama tik  tų  darbų,  kurie  yra  neatlikti  ir  bus 
atliekami tik po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos, kaina;
2.2.2. dėl bendro kainų lygio kitimo.  Pirmus metus po Sutarties įsigaliojimo Sutarties kaina dėl 
bendro kainų lygio kitimo neperskaičiuojama. Praėjus 12 (dvylikai) mėnesių po Sutarties įsigaliojimo, 
sekančio kalendorinio mėnesio pirmąją dieną likusių darbų kaina perskaičiuojama pagal paskutinį 
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtą statybos sąnaudų kainų 
indekso pokytį už 12 (dvylika) kalendorinių mėnesių, tačiau kaina neperskaičiuojama tuo atveju, jeigu 
pokyčio procentinė išraiška neviršija 5 (penkių) procentų. Kaina perskaičiuojama kas 12 (dvylika) 
kalendorinių mėnesių Sutarties galiojimo metu. Likę darbai suprantami kaip faktiškai likę neatlikti 
darbai. Tiekėjas praranda teisę reikalauti perskaičiuoti tų darbų, kuriuos jis dėl savo kaltės vėlavo 
atlikti  Sutartyje  numatytais  terminais,  kainą.  Kaina  perskaičiuojama  pagal  tai,  kiek  bus  pakitęs 
paskutinis einamųjų metų paskelbtas statybos sąnaudų kainų indeksas lyginant su prieš tai buvusių 
metų atitinkamo mėnesio kainų indeksu (šio papunkčio sąlygos taikomos kai Sutarties trukmė yra  
ilgesnė kaip 12 mėnesių).
2.3. Sutarties kainą peržiūrint antrą ir vėlesnį kartą, perskaičiuojami tik neišpirkti pagal Sutartį darbų 
kiekiai (apimtis).
2.4. Sutarties kaina taip pat gali būti keičiama šiais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):
2.4.1.  kai  dėl  nenumatytų,  nuo  Šalių  nepriklausančių  aplinkybių,  racionaliai  naudojant  darbų 
vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, pvz.: pasiūlyme nurodyti statybos 
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produktai/medžiagos/įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu darbu. 
Tokiu  atveju  raštu  pagrindžiamos  aplinkybės,  sąlygojančios  būtinybę  atlikti  darbų  pakeitimus, 
Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, 
apskaičiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamų darbų įkainius, bei siūlymą dėl keistinų darbų, t.y. 
vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties bendrosios 
dalies 2.9.2 papunktyje nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, ir,  Užsakovui įvertinus Rangovo 
siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
2.4.2. dėl papildomų darbų, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusių ir būtinų Sutarčiai 
įvykdyti  (užbaigti),  poreikio (įskaitant,  bet  neapsiribojant,  ir  Sutarčiai  įvykdyti  reikalingų darbų, 
numatytų Sutartyje ar jos prieduose, kiekių padidėjimo atvejį) arba kai Užsakovui prireikia įsigyti 
papildomų darbų ar paslaugų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą;
2.4.3. kai konkrečių darbų atlikimas (įskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarčiai įvykdyti reikalingų 
darbų,  numatytų  Sutartyje  ar  jos  prieduose,  kiekių  sumažėjimo  atvejį)  ar  statybos  produktų 
panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais dėl: 
2.4.3.1. sutarčiai įvykdyti reikalingų darbų, numatytų Sutartyje ar jos prieduose, kiekių sumažėjimo;
2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurį vykdomi darbai, keitimo;
2.4.3.3. pasikeitusių teisės aktų reikalavimų tampa nereikalinga atlikti konkrečius darbus ar panaudoti 
(sumontuoti) statybos produktus ir Užsakovas priima sprendimą dėl jų atsisakymo;
2.4.3.4.  kai  Sutarties  bendrosios  dalies  3.1.2  papunktyje  nurodytu  atveju  Užsakovas atsisako 
konkrečių paslaugų, darbų atlikimo ar statybos produktų panaudojimo (ar sumontavimo);
2.4.3.5. dėl papildomų darbų įsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prieš sudarant Sutartį, 
tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;
2.4.6. dėl Sutarties specialiojoje dalyje nurodytų atvejų.
2.5. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatytų darbų kiekių pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali būti 
pakeista (didinama arba mažinama) tik tuo atveju, jeigu darbų apimtis (kiekis) skiriasi daugiau kaip Su
tarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydžiu, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės 
(kainos) (Pavyzdžiui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad perkami  
2000 m vamzdžių klojimo darbai nuo objekto A iki B, už kuriuos Rangovui bus mokama fiksuota kaina. 
Darbų vykdymo eigoje paaiškėja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280 m mažesnis ar  
didesnis, atitinkamai reikia pakloti mažiau ar daugiau vamzdžių, nei numatyta pirkimo dokumentuose 

ir sutartyje. Šiuo atveju Rangovui vis tiek turės būti sumokėta sutartyje numatyta fiksuota kaina,  

nes suma už šių darbų pasikeitusią apimtį nesiekia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto procentinio  

dydžio nuokrypio,  skaičiuojant  nuo pradinės Sutarties  vertės). Rangovui sumokama tik suma, 

viršijanti  Sutarties  specialiojoje  dalyje  nurodytą  procentinį  dydį.  Kitais  nei  nurodyta  šiame 
papunktyje atvejais, Sutarties kaina gali būti mažinama arba didinama Sutartyje nustatyta tvarka ir 
sąlygomis apskaičiuotu faktiniu nevykdytinų ar papildomų darbų kainos dydžiu, išskyrus Sutartyje 

numatytus atvejus, kai papildomų darbų atsiradimo rizika priskirtina Rangovui. 
2.6. Dėl Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunkčiuose išvardytų priežasčių pasikeitusi Sutarties 
kaina yra perskaičiuojama ir įforminama raštu Šalims pasirašius susitarimą ir pridėjus prie jo Šalių 
pasirašytus atliktų darbų aktus, pažymas apie darbų ir išlaidų vertę ir kitus reikalingus dokumentus  
pagrindžiančius Sutarties kainos pasikeitimą. Šalių pasirašyti susitarimai tampa neatskiriama Sutarties 
dalimi. 
2.7. Užsienio valiutų kursų svyravimo, teisės aktų pasikeitimo (išskyrus Sutartyje numatytas išimtis), 
statybos produktų, įrenginių ir medžiagų pabrangimo (išskyrus Sutartyje numatytas išimtis), Sutarties 
sustabdymo ir nepalankių meteorologinių sąlygų rizikos tenka Rangovui (jei Sutarties Specialiojoje  
dalyje  nenurodyta  kitaip). Rangovas patvirtina,  kad visą  riziką  yra  įvertinęs,  pateikdamas savo 
pasiūlymą (konkursui/deryboms). 
2.8.  Peržiūra  ir  (ar)  kiekio  (apimties)  keitimas  (Sutarties  keitimas)  privalo  atitikti  Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje 

http://www.infolex.lt/ta/40606
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(toliau  –  Metodika),  patvirtintoje  Viešųjų  pirkimų  tarnybos  direktoriaus  2017 m. birželio  28 
d. įsakymu Nr. 1S-95, nustatytas sąlygas.
2.9. Papildomi darbai: 
2.9.1. Už darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiškai, be Užsakovo leidimo, nukrypdamas nuo 
Sutarties, neatlyginama. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Užsakovo nurodytą terminą 
pašalinti be Užsakovo leidimo atliktus darbus;
2.9.2.  Užsakovas,  apskaičiuodamas  atsisakomų arba  įsigyjamų papildomų darbų kainas  (keičiant 
darbus, jų kaina skaičiuojama kaip vienų darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) pagal kiekio 
(apimties)  keitimo  sąlygas,  taiko  žemiau  pateikiamus  būdus  prioritetine  tvarka,  t.  y.  tik  nesant 
galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:
2.9.2.1.  pritaikant tiekėjo (Rangovo) pasiūlyme nurodytus darbų įkainius; 
2.9.2.2  jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, pavyzdžiui, tinkavimo 
įkainį išskaičiuojant iš sutartyje numatyto „Tinkavimas, glaistymas, dažymas“ darbo įkainio;
2.9.2.3.  pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus pagrindžia ir nustatyto 
Užsakovas. 
Pavyzdžiui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangių apskardinimo darbai. Paaiškėjus, kad  
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokraščius ar papildomus parapetus ir  
panašiai) galima pritaikyti tokį skardinimo įkainį;
2.9.2.4.  įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos 
produktų  ir  įrengimų,  mechanizmų sąnaudas)  bei  netiesiogines  (pridėtines,  statybvietės  ir  pelno) 
išlaidas  pagal  Metodikos  priedo  „Tiesioginių  ir  netiesioginių  išlaidų  apskaičiavimo  taisyklės“ 
nuostatas.
2.10. Apie papildomų darbų atlikimo poreikį šalys viena kitą privalo informuoti ne vėliau kaip per 5 
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;
2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus siūlo Rangovas, papildomų darbų būtinumą Rangovas visais 
atvejais turi pagrįsti dokumentais, kurie turi būti pateikti vertinimui Užsakovui;
2.12. Jei Rangovas atlieka darbų, nurodytų Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie 
darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo atliktų darbų 
apimties, Sutarties kaina negali būti keičiama. Didesni Rangovo pagal Sutartį atliktų darbų kiekiai 
(apimtys),  nesant  sutarties  Šalių  raštiško  susitarimo  dėl  jų  atlikimo,  nelaikomi  (nepripažįstami) 
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar šie darbai yra būtini šiai Sutarčiai įvykdyti ar ne) ir  
šalys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangų ir išteklių (piniginių, materialinių 
ir/ar kitų) sąskaita, o Užsakovas už šiuos darbus Rangovui nemoka.

3. Užsakovo teisės ir pareigos
3.1. Užsakovas turi teisę:
3.1.1. kontroliuoti atliekamų darbų kiekį, terminus ir kokybę;
3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatytų dar neatliktų remonto darbų įspėjęs Rangovą
 apie tai ne vėliau kaip likus  Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkrečių darbų 
atlikimo pradžios;
3.1.3. iš Rangovo reikalauti pateikti sutarčių su pagrindinių statybos produktų bei įrenginių tiekėjais 
išrašus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir įrenginius;
3.1.4. skirti prižiūrėtoją sutartiniams įsipareigojimams kontroliuoti.
3.2. Užsakovas įsipareigoja:
3.2.1. skirti prižiūrėtoją (kai privaloma pagal teisės aktų reikalavimus);
3.2.2.  organizuoti  statybvietės (statinio ar  statinio dalies)  perdavimą  Rangovui pagal  statybvietės 
perdavimo ir priėmimo aktą;
3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidžiančius vykdyti darbus;
3.2.4. pranešti  Rangovui apie pastebėtus darbų defektus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo 
dienas nuo dienos, kurią sužinojo apie darbų defektus;
3.2.5. priimti iš Rangovo Sutarties ir jos priedų reikalavimus atitinkančius atliktus darbus bei sumokėti 
už juos Sutartyje nustatyta tvarka.
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4. Rangovo teisės ir pareigos
4.1. Rangovas turi teisę Užsakovui vėluojant atsiskaityti už atliktus darbus ilgiau nei 2 (du) 
mėnesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nutraukti Sutartį.
4.2. Rangovas įsipareigoja: 
4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą (terminus) atlikti Sutartyje numatytus darbus, 
pagal Sutarties ir jos priedo (priedų) sąlygas;
4.2.2. skirti remonto darbų vadovą, nurodytą Sutarties specialiojoje dalyje;
4.2.3. pagal Statybvietės  perdavimo ir priėmimo aktą priimti iš Užsakovo statybvietę (statinį ar statinio 
dalį);
4.2.4. iki statybvietės (statinio ar statinio dalies) priėmimo iš Užsakovo pagal Statybvietės perdavimo ir 
priėmimo aktą dienos pateikti  Užsakovui  sąrašą darbuotojų, kurie dirbs ir lankysis darbų atlikimo 
vietoje (statybvietėje) bei sąrašą mechanizmų ir transporto priemonių, kurie bus naudojami darbų 
atlikimo  vietoje,  taip  pat  pasirašytinai  supažindinti  Rangovo darbuotojus  su  Užsakovo pateikta 
Darbuotojų, atliekančių darbus pagal sutartį elgesio instrukcija;
4.2.5. rengti ir teikti prižiūrėtojui tikrinti ir pasirašyti (vizuoti) atliktų darbų aktus, paslėptų darbų aktus, 
pažymas apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, PVM sąskaitas faktūras;
4.2.6.  prižiūrėtojui  pareikalavus,  jam pateikti  naudojamų statybos  produktų  bei  įrenginių  kokybę 
patvirtinančius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius 
liudijimus) ir statybos produktų pavyzdžius, atlikti jų matavimus ir bandymus;
4.2.7.  nevykdyti  prižiūrėtojo  reikalavimų  atlikti  Sutartyje  papildomų  (nenumatytų)  darbų,  raštu 
nesuderinus su Užsakovu;
4.2.8. Užsakovui pareikalavus ir per Užsakovo nurodytą laiką savo sąskaita pašalinti atliktus Sutartyje 
nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;
4.2.9. nedelsiant raštu pranešti Užsakovui apie pastebėtus darbų defektus, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) 
darbo dienas nuo dienos, kurią sužinojo apie darbų defektus;
4.2.10.  atsakyti  už savo ir  subrangovų atliktų darbų bei statybos produktų kokybę ir  jų atitikimą 
numatytoms techninėms specifikacijoms;
4.2.11.  Užsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoją, kuris statybvietėje nesilaiko Sutarties bendrosios 
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;
4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:
4.2.12.1. tvarkyti statybvietę vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais darboviečių įrengimo 
statybvietėse sąlygas ir tvarką, o pabaigęs visus darbus, sutvarkyti (išvalyti) ir išvežti iš teritorijos,  
kurioje buvo vykdomi su šia sutartimi susiję darbai, įvairias liekanas, šiukšles ir nuolaužas, paliekant 
patalpas ir statybvietės teritoriją bei įrenginius švarius ir saugius;
4.2.12.2. kompensuoti  Užsakovui  ar statinio naudotojui komunalinių paslaugų (elektros energijos, 
šilumos,  vandentiekio,  šiukšlių  išvežimo ir  pan.)  išlaidas,  patirtas  dėl  Rangovo  vykdomų darbų. 
Minėtoms Užsakovo  ar  statinio  naudotojo išlaidoms  kompensuoti  tarp  Užsakovo (arba  statinio 
naudotojo) ir Rangovo pasirašoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba 
kompensavimo sąlygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;
4.2.12.3.  išsaugoti  aplinką,  kelius,  aikšteles,  netvarkomų patalpų apdailą,  konstrukcijas,  baldus  ir 
įrenginius nepažeistus, o juos pažeidus, savo lėšomis atstatyti jų būklę;
4.2.13. užtikrinti, kad:
4.2.13.1. vykdant darbus būtų naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techninių 
specifikacijų reikalavimus;
4.2.13.2. prieš tiekiant įrenginius ir statybos produktus į statybvietę, būtų patikrinta įrenginių, statybos 
produktų ir jų sudėtinių dalių kokybė, ir jie priimti pagal prekių kokybės kontrolės tvarką, o nustačius  
juose defektų, savo sąskaita pakeisti į kokybiškus;
4.2.14. per Užsakovo nurodytą laiką neatlygintinai pašalinti darbų atlikimo metu Užsakovo nustatytus 
darbų defektus ir jų padarinius, atsiradusius dėl  Rangovo  ar subrangovų kaltės, o atsisakius šalinti 
defektus  ir  jeigu  šiuos  defektus  pašalina  Užsakovas  savo  sąskaita,  sumokėti  Užsakovui defektų 
pašalinimo kainą ir kompensuoti kitas Užsakovo turėtas išlaidas, susijusias su defektų šalinimu;
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4.2.15. nedelsdamas raštu pranešti  Užsakovui  apie iškilusias aplinkybes, už kurias  Rangovas nėra 
atsakingas  ir  kurios  daro  negalimą  visų  arba  dalies  Sutartyje  numatytų  įsipareigojimų  atlikimą, 
nurodant šių aplinkybių atsiradimo priežastis;
4.2.16. raštu informuoti Užsakovą apie baigtus darbus ir per 10 (dešimt) dienų pateikti prižiūrėtojui su 
statinio remontu susijusius dokumentus: atliktų darbų aktą (aktus), pažymas apie atliktų darbų ir išlaidų 
vertę, paslėptų darbų aktus, aprašymus ir panaudotų gaminių bei statybos produktų atitikties sertifikatus 
arba atitikties deklaracijas, o importinių gaminių bei medžiagų – gaminančios šalies sertifikatus ir  
atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninėse specifikacijose;
4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darbų užbaigimo procedūrose ir teikti paaiškinimus 
Statinio pripažinimo suremontuotu komisijai;
4.2.18.  Statinio  pripažinimo  suremontuotu  komisijai  pasirašius  Statinio  (jo  dalies)  pripažinimo 
suremontuotu aktą ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir šalims pasirašius Atliktų darbų rezultato 
perdavimo-priėmimo aktą, Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktu grąžinti statybvietę  Užsakovui 
pilnai ir tinkamai sutvarkytą;
4.2.19.  Užsakovui keičiant einamųjų metų finansavimo dydį, pasirašyti papildomus susitarimus su 
Užsakovu dėl Kalendorinio darbų vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);
4.2.20.  konkurso  pasiūlymo  sąmatos  įkainyje  praleistus,  sumažintus  arba  neįvertintus  statybos 
produktus  ir  išlaidas,  būtinas  įvykdyti  Sutartį,  numatytus  konkurso  sąlygose,  papildomomis  ar 
nenumatytomis išlaidomis nepripažinti ir atlikti savo sąskaita.

5. Mokėjimo terminai ir sąlygos
5.1. Mokėjimai už atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM sąskaitas – faktūras, Šalims 
prieš tai pasirašius atliktų darbų aktus ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę. PVM sąskaitos – 
faktūros  teikiamos  vadovaujantis  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  22  straipsnio  3  dalyje  nustatytais 
reikalavimais.
5.2.  Rangovui už atliktus darbus sumokama per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros 
pateikimo Užsakovui dienos.
5.3. Užsakovo sutikimu Rangovui avansu gali būti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje 
nurodytos  Sutarties  kainos  be  PVM,  jeigu  Užsakovas  turi  lėšų,  o  Rangovui yra  būtina įsigyti 
medžiagas arba įrangą konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantiją arba draudimo 
bendrovės  laidavimo  raštą  visai  avanso  sumai. Kartu  su  draudimo  bendrovės  laidavimo  raštu, 
Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovės raštišką patvirtinimą, kad teikiamas laidavimo raštas 
yra galiojantis. Užsakovo avansu sumokėta suma Rangovui užskaitoma kaip išankstinis apmokėjimas 
už atliktus darbus. Tolesni mokėjimai atskaičius avansą vykdomi vadovaujantis Užsakovo priimtais 
atliktų darbų aktais ir pagal pateiktas PVM sąskaitas – faktūras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta,  
kad ši sąlyga taikoma).
5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokėjimo banko garantijoje ar 
draudimo bendrovės laidavimo rašte, kuri/is pateikiamas Užsakovui:
5.4.1. privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 
(keturiolika)  dienų nuo raštiško  pranešimo,  patvirtinančio  Sutarties  nutraukimą dėl  bent  vieno iš 
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 – 11.2.11 punktuose išvardintų pagrindų arba kad Rangovas ne pagal 
paskirtį naudoja (panaudojo) avansu sumokėtą sumą, iš Užsakovo gavimo, sumokėti Užsakovui sumą, 
neviršijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant į Užsakovo sąskaitą. 
5.4.2. negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą.
5.4.3.  negali  būti  įrašytos  nuostatos  ar  sąlygos,  kurios  įpareigotų  Užsakovą įrodyti  garantiją  ar 
laidavimo raštą išdavusiai įmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisėtai arba kitaip leistų garantiją 
ar  laidavimo raštą  išdavusiai  įmonei  nemokėti  garantija  ar  laidavimu užtikrinamos (laiduojamos) 
sumos. 
5.4.4. Avansinio apmokėjimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti 2 
(dvejais) mėnesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visų darbų atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokėjimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, neatitinkantys 
Sutarties 5.4 punkte nustatytų reikalavimų, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas 
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avansinio  apmokėjimo banko  garantijos  arba  draudimo  bendrovės  laidavimo  rašto  Užsakovui 
nepateikė ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.
5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokėjimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo 
rašto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis sąlygomis, Rangovas įsipareigoja visus Sutartyje numatytus 
sutartinius įsipareigojimus įvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio 
mokėjimo. Tokiu atveju  Užsakovas už atliktus darbus su  Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios 
dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.
5.7.  Užsakovas numato  tiesioginio  atsiskaitymo  su  subtiekėjais  (subrangovais)  galimybę, 
vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios 
Sutarties įsigaliojimo dienos raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o 
subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, 
kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė 
sutartis  tarp  Užsakovo,  Rangovo ir  jo  subtiekėjo,  kurioje  aprašoma  tiesioginio  atsiskaitymo  su 
subtiekėju  tvarka,  kurioje  numatoma  teisė  Rangovui prieštarauti  nepagrįstiems  mokėjimams 
subtiekėjui (punkto sąlygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).
5.8. Užsakovas paskutinį mokėjimą, kurį sudaro ne mažesnė nei 5 procentų nuo Sutarties kainos su 
PVM suma, Rangovui už atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia Užsakovui garantinių 
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dokumentą (Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktis) ir kai 
teisės aktų nustatyta tvarka statyba laikoma užbaigta (surašomas statybos užbaigimo aktas, pateikiama 
deklaracija apie statybos užbaigimą ir kt.). Rangovui nepateikus Užsakovui garantinių įsipareigojimų 
įvykdymo užtikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis grąžinama Rangovui tik po to kai 
sueis  pirmieji  3  (trys)  statinio  garantinio  termino  metai.  Kai  Rangovas nepateikia  Užsakovui 
garantinių įsipareigojimų užtikrinimo dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, Užsakovas 
turi teisę iš sulaikytos sumos apmokėti darbų defektų šalinimo išlaidas, jeigu Rangovas atsisako ar 
nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus) pareigos šalinti garantiniu laikotarpiu 
nustatytus defektus ir šiuos defektus pašalinus Užsakovui.

6. Darbų perdavimas ir priėmimas, garantiniai įsipareigojimai
6.1.  Darbai laikomi priimtais, kai  Rangovas pagal tarpinius atliktų darbų aktus perduoda darbus, o 
Užsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darbų dalis ar etapas turi būti pilnai baigti ir perduoti 
Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. Į atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus įtraukiamos visos 
Rangovui pagal Sutarties nuostatas už atliktus darbus mokėtinos sumos (taikoma išskyrus atvejus, kai 
numatomas darbų perdavimas tik Rangovui užbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).
6.2.  Rangovui užbaigus  visus  Sutartyje  numatytus  darbus  ir  atlikus  Statinio  (statinio  dalies) 
pripažinimo  suremontuotu  procedūras  tarp  Šalių  pasirašomas  Atliktų  darbų  rezultato  perdavimo-
priėmimo aktas.
6.3. Iki Atliktų darbų rezultato perdavimo priėmimo akto pasirašymo Užsakovui nustačius defektus dėl 
darbų, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atliktų darbų aktus, Užsakovas gali pareikšti Rangovui 
reikalavimą dėl  tokių  defektų  pašalinimo,  o  Rangovas,  gavęs  tokį  reikalavimą,  privalo  pašalinti 
reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodytą terminą. 
6.4. Rangovas, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų, raštu praneša Užsakovui apie numatomą darbų 
užbaigimą, prašydamas organizuoti jų priėmimą. Užsakovas organizuoja darbų užbaigimo procedūras 
tik po Statinio (statinio dalies) pripažinimo suremontuotu procedūrų atlikimo.  Užsakovas turi teisę 
priimti neginčijamą atliktų darbų dalį, pateikiant motyvuotą rašytinę pretenziją dėl netinkamo darbų atlikimo 
arba kokybės bei atitikimo Sutarties sąlygoms. Rangovas pateikia Užsakovui pasirašyti Atliktų darbų 
rezultato perdavimo priėmimo aktą po to,  kai  Statinio (statinio dalies)  pripažinimo suremontuotu 
komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti tinkamai.
6.5. Užsakovas  pasirašo  Rangovo pateiktą Atliktų darbų rezultato perdavimo priėmimo aktą per 5 
dienas, nuo jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto sąlygomis).
6.6. Užsakovas sprendžia ar darbai buvo atlikti pagal šios Sutarties sąlygas ir ar atitinka Užsakovo 
reikalavimus.
6.7. Šalys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darbų ir paslaugų atlikimo terminai yra esminė Sutarties 
sąlyga.
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6.8. Rangovas kartu su Atliktų darbų rezultato perdavimo priėmimo aktu turi pateikti  Užsakovui 
galiojantį dokumentą (draudimo bendrovės išduotą laidavimo raštą arba kredito įstaigos garantiją),  
kuriuo  užtikrinamas  garantinio  laikotarpio  prievolių  įvykdymas  pagal  pasirašytą  Sutartį.  Šis 
dokumentas  Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti  dėl  Rangovo kaltės atsiradusių 
defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą 
Užsakovui.  Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne 
mažesnė kaip 5 procentų darbų kainos. Užsakovas turi teisę pareikalauti iš Rangovo pateikti įrodymus, 
kad  dokumentas,  kuriuo  užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal  pasirašytą 
Sutartį, yra galiojantis.
6.9. dokumente, užtikrinančiame Rangovo garantinių įsipareigojimų įvykdymą, privalo būti įrašyta, 
kad laiduotojas arba garantas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo 
raštiško pranešimo, patvirtinančio apie Rangovo garantinių įsipareigojimų nevykdymą iš Užsakovo 
gavimo, sumokėti Užsakovui:
6.9.1. sumą, reikalingą sumokėti už darbų defektų, nustatytų statinio garantiniu laikotarpiu, pašalinimą, 
pinigus pervedant į pranešime nurodytą sąskaitą;
6.9.2. visą likusią laidavimo/garantijos sumą, neišmokėtą Sutarties bendrosios dalies 6.9.1 papunktyje 
numatytu(ais) atveju(ais). 
6.10. Rangovas, laiku nepateikęs Užsakovui dokumento, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio 
prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį, moka  Užsakovui 0,1 procento dydžio nuo Sutarties 
kainos be PVM Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną uždelstą dieną. 
6.11. Patirtą žalą, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.
6.12.  Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas – 5 metai, paslėptų 
statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose 
tyčia paslėptų defektų – 20 metų. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo Atliktų darbų rezultato 
perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos
6.13.  Statinyje naudojamų statybos produktų ir  įrenginių,  kurie  nesusiję  su Lietuvos Respublikos 
statybos  įstatymo  reikalavimais  (išskyrus  statybos  produktus  ir  įrenginius  paslėptose  statinio 
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantinė priežiūra) nustatomas 
tiekėjo (Rangovo) išduodamuose dokumentuose. 
6.14.  Garantiniu  terminu  išryškėję  statinio  remonto  defektai  šalinami  vadovaujantis  Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta 
tvarka.
6.15. Užsakovas, per statinio garantinį terminą nustatęs remonto defektus, pakviečia Rangovą ir surašo 
dvišalį  aktą,  kuriame nurodo remonto defektus,  dėl  defektų atsiradusius padarinius ir  defektų bei 
padarinių  pašalinimo  terminus.  Jei  Rangovas  neatvyksta  arba  atsisako  pasirašyti  dvišalį  aktą, 
Užsakovas vienašališkai surašo defektų aktą ir apie tai nedelsiant informuoja Rangovą.
6.16. Rangovas įsipareigoja savo sąskaita pašalinti per statinio garantinį terminą nustatytus remonto 
defektus savo lėšomis per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo raštiško pranešimo (paštu, faksu, 
elektroniniu paštu) pateikimo dienos arba per kitą Užsakovo nustatytą terminą. 
6.17. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso statybos defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto 
padarytos  žalos  per  akte  suderintą  ar  statinio  naudotojo  nurodytą  protingą  laiką  (kai  surašomas 
vienašalis defektų aktas) ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų, statinio naudotojas gali pašalinti šiuos 
defektus savo sąskaita arba defektai gali būti pašalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.8 
papunkčio  sąlygomis.  Tokiu  atveju  Rangovas  privalo  atlyginti  visas statinio  naudotojo  išlaidas 
(išskyrus atvejus kai defektų šalinimo išlaidos kompensuojamos iš Sutarties bendrosios dalies 5.8 
papunkčio pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokėti statinio naudotojui arba Užsakovui (kai taikomas 
5.8 papunkčio sąlygos) 20 proc. nuo visų išlaidų, susijusių su statybos defektų šalinimu, dydžio be 
PVM, šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius.

7. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės
7.1. Nė viena iš Šalių neatsako už dalinį ar visišką  prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu ji laiku 
įrodys, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.
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7.2. Sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų, privalo 
nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo,  
raštu informuoti apie tai kitą Šalį. 
7.3. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms (force 
majeure) taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 
840.

8. Šalių atsakomybė
8.1. Rangovas įsipareigoja:
8.1.1. vėluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais užbaigti 
visus  darbus, mokėti  Užsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto 
sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną. Darbai taip pat bus laikomi neužbaigtais, 
kai  paskirtoji  Statinio  pripažinimo  suremontuotu  komisija  dėl  Rangovo kaltės  nepripažino 
suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti;
8.1.2. vėluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti 
darbų dalį ar darbų etapą (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokėti Užsakovui 0,2 
proc. vėluojamų atlikti darbų dalies ar darbų etapo kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus  
minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną;
8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikęs Užsakovui Sutartyje nurodytų privalomų 
dokumentų arba juos pateikęs nekokybiškus, moka  Užsakovui 0,02 % nuo Sutarties specialiojoje 
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už 
kiekvieną pavėluotą dieną iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti Užsakovui, o dokumentų 
praradimo atveju, savo lėšomis parengia naujus.
8.3.  Rangovas,  per  Užsakovo nustatytą  terminą  (Sutarties  bendrosios  dalies  4.2.14  punktas) 
nepašalinęs darbų defektų ar atliktų sutartyje nenumatytų darbų padarinių, moka Užsakovui 0,1 % nuo 
Sutarties  specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties  kainos be PVM dydžio  Šalių iš  anksto sutartus 
minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną iki defektai bus pašalinti.  Rangovui atsisakius 
šalinti darbų defektus ar atliktų sutartyje nenumatytų darbų padarinius, juos gali pašalinti Užsakovas sa
vo sąskaita, o  Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti  Užsakovui visas su defektų ar Sutartyje 
nenumatytų darbų padarinių šalinimu susijusias ir turėtas išlaidas ir papildomai sumokėti 20 % šių 
išlaidų vertės dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius.
8.4.  Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatytą terminą nepašalinęs remonto 
defektų, moka  Užsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM 
dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną, kurių sumokėjimas 
neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba 
netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su darbų garantija.
8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant šalinti per garantinį laiką nustatytus darbų defektus, Užsakovas
 turi teisę, apie tai įspėjęs Rangovą raštu, šiuos defektus pašalinti savo sąskaita. Užsakovui pašalinus 
darbų defektus savo sąskaita,  Rangovas privalo kompensuoti  Užsakovui visas su defektų šalinimu 
susijusias ir turėtas išlaidas ir papildomai sumokėti 20 % šių išlaidų vertės be PVM dydžio Šalių iš 
anksto sutartus minimalius nuostolius. 
8.6.  Rangovas  sutinka, kad  Užsakovas  Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas) 
išskaičiuotų  iš  darbų  kainos.  Tokiu  atveju  Rangovui sumokama  darbų  kaina,  kuri  lygi  kainai, 
susidarančiai iš darbų kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atėmus Šalių iš anksto sutartus 
minimalius nuostolius, mokėtinus Užsakovui. 
8.7. Rangovui neatlyginama už Sutartyje nenumatytus darbus, dėl kurių atlikimo su Užsakovu nebuvo 
raštu susitarta. 
8.8. Rangovas visiškai atsako tretiesiems asmenims už jo vykdant darbus padarytus patentų, autorių, 
turtinių teisių ir kitokių teisių pažeidimus. 
8.9.  Nutraukus Sutartį  dėl  bent  vienos  iš  Sutarties  bendrosios  dalies  11.2.1  –  11.2.11 punktuose 
išvardintų priežasčių,  Rangovas per 14 (keturiolika) dienų (skaičiuojant nuo Sutarties nutraukimo 
dienos) turi  sumokėti  Užsakovui 10 (dešimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties 
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kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių, bet ne daugiau kaip visų pagal šią 
Sutartį neįvykdytų įsipareigojimų vertės (kai darbai vykdomi ir už juos apmokama etapais). Šalių iš 
anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia  Rangovo nuo pareigos atlyginti visus 
Užsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį.
8.10. Šalių iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai nemokami, jei ne dėl Rangovo kaltės suremontuotas 
statinys (jo dalis) nepripažįstamas tinkamu naudoti arba ne dėl  Rangovo kaltės Sutartyje numatytu 
laiku neužbaigiami darbai.
8.11. Užsakovui vėluojant atsiskaityti už atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokėjimų, 
atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatos.

9. Sutarties galiojimas 
9.1. Sutarties Šalims pasirašius Sutartį, ji įsigalioja (sąlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus  
užtikrintas  draudimo bendrovės  laidavimu  arba  banko  garantija).  Jeigu  Sutarties  vykdymas  bus 
užtikrinamas  draudimo  bendrovės  laidavimu  arba  banko  garantija,  Sutartis  įsigalioja  Šalims  ją 
pasirašius  ir  Rangovui pateikus  Užsakovui Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  banko  garantiją  ar 
draudimo bendrovės laidavimo raštą, užtikrinantį Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos 
sumos  sumokėjimą. Kartu  su  draudimo  bendrovės  laidavimo  raštu,  Rangovas privalo  pateikti 
draudimo bendrovės raštišką patvirtinimą, kad teikiamas laidavimo raštas yra galiojantis.
9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantijoje ar draudimo 
bendrovės laidavimo rašte, kuri/is pateikiamas Užsakovui:
9.2.1. privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 
(keturiolika)  dienų nuo raštiško  pranešimo,  patvirtinančio  Sutarties  nutraukimą dėl  bent  vieno iš 
11.2.1 – 11.2.11 punktuose išvardintų priežasčių, iš Užsakovo gavimo, sumokėti Užsakovui Sutarties 
bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytą sumą, pinigus pervedant į Užsakovo sąskaitą. 
9.2.2. Negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. 
Turi būti įsipareigojama atlyginti konkrečią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, nurodytą Sutarties 
8.9 punkte.
9.2.3.  Negali  būti  įrašytos  nuostatos  ar  sąlygos,  kurios  įpareigotų  Užsakovą įrodyti  garantiją  ar 
laidavimo raštą išdavusiai įmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisėtai arba kitaip leistų garantiją 
ar  laidavimo raštą  išdavusiai  įmonei  nemokėti  garantija  ar  laidavimu užtikrinamos (laiduojamos) 
sumos. 
9.2.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi 
galioti 2 (dvejais) mėnesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visų darbų atlikimo galutinis 
terminas.
9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, neatitinkantys Sutarties bendrosios 
dalies 9.2.1 – 9.2.4 punktuose nustatytų reikalavimų, nebus priimami ir Sutartis neįsigalios.
9.3.  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  banko  garantiją  ar  draudimo  bendrovės  laidavimo  raštą, 
užtikrinantį Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokėjimą, Rangovas pateikia 
Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasirašymo.
9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (bankas ar 
draudimo bendrovė) negali įvykdyti savo įsipareigojimų,  Rangovas per 10 (dešimt) dienų pateikia 
naują Sutarties vykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas 
nepateikia naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį joje nustatyta 
tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas draudimo bendrovės laidavimu arba banko garantija).
9.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo 
termino  pabaigos  Rangovui  pateikus  raštišką  prašymą  (jeigu  sutarties  vykdymas  bus  užtikrintas  
draudimo bendrovės laidavimu arba banko garantija).
9.6.  Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų 
įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.
9.7. Sutartis galioja iki visiško Šalių  sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
9.8. Sutarties galiojimas gali būti pratęstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis sąlygomis.
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10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas 
10.1.  Jeigu  Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdžių arba kitokių kliūčių,  trukdančių tinkamai 
vykdyti darbus pagal Sutartį, jis privalo raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, 
apie  tai  pranešti  Užsakovui,  pateikdamas  minėtų  aplinkybių  egzistavimo  įrodymus.  Tokiu  atveju 
Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo sustabdyti darbų pagal Sutartį vykdymą, kol bus pašalinti nurodyti 
trukdžiai ar kliūtys.  Užsakovui sutikus, darbai gali būti sustabdomi tik minėtų aplinkybių egzistavimo 
laikotarpiui, ir jas pašalinus  Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darbų vykdymą. Darbų vykdymas 
nestabdomas, jeigu aplinkybės, dėl kurių atsiradimo yra prašoma stabdyti darbus, atsiradimo dėl Rangovo
 kaltės (įskaitant dėl subrangovų/subtiekėjų kaltės) arba šių aplinkybių atsiradimo rizika pagal Sutartį yra 
numatyta Rangovui.
10.2. Darbai gali būti sustabdyti dėl šių aplinkybių: papildomų tyrimų ir tyrinėjimų, kurie nebuvo 
numatyti,  bet  kuriuos būtina atlikti,  poreikio;  papildomų projektavimo paslaugų (kai  darbai  buvo 
perkami pagal techninį projektą), be kurių negalima užbaigti Sutarties, poreikio; dėl statinio projekto 
klaidų; kai  vėluojama perduoti  statybvietę (rekonstruojamame pastate dar veikia įstaigos ir  pan.); 
trečiųjų šalių įtakos; dėl finansavimo sustabdymo ar trūkumo; būtinas papildomas laikas įvykdyti 
papildomų darbų viešąjį pirkimą;  dėl nenugalimos jėgos ar kitų aplinkybių,  kurios nebuvo žinomos 
pirkimo vykdymo metu. 
10.3.  Užsakovas turį  teisę  savo  iniciatyva  sustabdyti  darbų  vykdymą,  nustačius  Sutarties  
bendrosios  dalies  10.2  papunktyje  nurodytas  aplinkybes  arba  dėl  kitų  svarbių  priežasčių,  
įtakojančių Sutarties vykdymą. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo 
dieną, sustabdyti darbų, jų dalies arba darbų etapo vykdymą, gavęs raštišką pranešimą iš Užsakovo
, kuriame nurodoma tai padaryti. Darbų sustabdymas nereiškia Sutarties nutraukimo.
10.4.  Jeigu  darbai  sustabdomi  ilgesniam nei  90  (devyniasdešimties)  dienų laikotarpiui,  kiekviena 
Sutarties Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešant apie tai kitai Sutarties Šaliai raštu ne vėliau 
kaip  prieš  15 (penkiolika)  darbo dienų.  Pasinaudoti  šiame papunktyje  suteikta  teise  vienašališkai 
nutraukti Sutartį šalys gali tik darbų vykdymo sustabdymo aplinkybių egzistavimo laikotarpiu.
10.5. Sutarties šalis, kuriai tapo žinoma apie darbų vykdymo sustabdymo aplinkybių išnykimą, privalo 
apie tai raštu informuoti kitą Sutarties šalį ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo sužinojimo dienos. 
Darbų  vykdymo  sustabdymo  aplinkybėms  išnykus,  Sutarties  šalys  sudaro  rašytinį  susitarimą  dėl 
sutartinių terminų pratęsimo.  Sutartiniai  terminai  pratęsiami laikui,  kuriam buvo sustabdytas  darbų 
vykdymas.

11. Sutarties nutraukimas
11.1. Sutartis gali būti nutraukta:
11.1.1. raštišku Šalių susitarimu; 
11.1.2.  nenugalimos  jėgos  aplinkybėms  užtrukus  ilgiau  nei  3  (trys)  mėnesius  ir  abiem  Šalims 
nesudarius  susitarimų  dėl  šios  Sutarties  pakeitimo,  leidžiančio  Šalims  toliau  vykdyti  savo 
įsipareigojimus.
11.2.  Užsakovas,  ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) dienų raštu informavęs  Rangovą turi teisę 
vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu:
11.2.1.  Rangovas ilgiau kaip 10 (dešimt) dienų vėluoja pradėti darbus  Sutarties specialioje dalyje  
nurodytu terminu;
11.2.2. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidešimt) dienų vėluoja užbaigti darbus Sutarties specialioje dalyje  
nurodytu terminu;
11.2.3.  Rangovas  nepateikia ar  vėluoja pateikti  Užsakovui  pagal  Sutartį  privalomus dokumentus 
Sutarties specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais; 
11.2.4. Rangovas nepašalina darbų defektų ar atliktų sutartyje nenumatytų darbų padarinių Sutarties 
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;
11.2.5. Rangovas vienašališkai didina darbų kainas/įkainius, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus;
11.2.6.  Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto įsipareigojimo (jeigu 
taikoma);
11.2.7. Rangovo atliktų darbų kokybė neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatytų reikalavimų;
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11.2.8. Rangovas vienašališkai be Užsakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdymą išskyrus Sutarties 
bendrosios dalies 4.1. punkte numatytą atvejį;
11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidešimt) dienų nevykdo kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų; 
11.2.10.  Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas,  sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės 
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
11.2.11. Rangovas, įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu 
dėl  profesinio  pažeidimo,  sukčiavimo,  korupcijos,  pinigų  plovimo,  dalyvavimo  nusikalstamoje 
organizacijoje;
11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra įtraukiamas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą arba 
Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą.
11.2.13.  paaiškėja,  kad  Rangovas  (įskaitant  subrangovus ar  subtiekėjus)  nėra  patikimas ir  kelia 
pavojų nacionaliniam saugumui.
11.2.14.  Sutarties  vykdymo  metu  paaiškėja  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  46  straipsnio  1  dalyje 
numatytos aplinkybės;
11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų 
įstatymo 89 straipsnį/Viešųjų pirkimų atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 53 straipsnį.
11.2.16. paaiškėja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga tęsti Sutarties vykdymą.
11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4–11.2.8, 11.2.11–11.2.15 punktuose nurodyti 
atvejai laikomi esminiais Sutarties sąlygų pažeidimais.
11.4. Nutraukus Sutartį Rangovas per 15 (penkiolika) dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo U
žsakovui gražinti visus iš Užsakovo gautus dokumentus ir sumokėtą avansą (jei toks buvo sumokėtas) 
už darbus,  kurie nebuvo atlikti  ir  palikti  statybvietę,  perduodant ją  Užsakovui pagal Statybvietės 
perdavimo ir priėmimo aktą.

12. Ginčų sprendimo tvarka
12.1. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
12.2. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o 
nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka 
Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

13. Susirašinėjimas
13.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami 
lietuvių/anglų (taikoma, jeigu sutartis sudaroma anglų kalba) kalba  faksu ar elektriniu paštu, jų 
originalus visais atvejais įteikiant  Užsakovo  ir  Rangovo atstovams asmeniškai ir pasirašytinai ar 
siunčiant registruotu ar kurjerių (pasiuntinių) paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu 
adresu. Pranešimai dėl Sutarties nutraukimo visais atvejais įteikiami Užsakovo ir Rangovo atstovams 
asmeniškai  ir  pasirašytinai  arba  siunčiant  registruotu  ar  kurjerių  (pasiuntinių)  paštu  Sutartyje 
nurodytais adresais. . Pranešimai turi būti siunčiami Sutarties specialiojoje dalyje Šalių rekvizituose 
nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą 
pranešime.
13.2.  Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per  3 (tris)  darbo raštu viena kitai  pranešti  apie Sutarties 
specialiojoje  dalyje  nurodytų  Šalies  rekvizitų  pasikeitimą.  Sutarties  Šalis  nepranešusi  apie  savo 
rekvizitų pasikeitimą laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis  
Sutartyje pateiktais Šalies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys 
14.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties šalys 
gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo 
neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama LR teisės 
aktų nustatyta tvarka. Už informacijos pagal šią Sutartį paskleidimą, kaltoji šalis, privalo atlyginti kitai 
Šaliai dėl to atsiradusius nuostolius.
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14.2. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei 
Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Rangovą atskleidimas, jei Rangovas 
pažeidžia darbų atlikimo terminus. 
14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardės, kontaktinė informacija) 
gali būti naudojami tik nustatant Šalių ar Gavėjo atsakingus asmenis už Sutarties vykdymą ir bendrauti 
Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens 
duomenys, šie duomenys ir jų tvarkymo tikslas yra įvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.
14.4. Sutarties šalys užtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartį susipažins tik tie 
asmenys, kuriems tai yra būtina vykdant įsipareigojimus pagal Sutartį. 
14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos šalies sutikimo negali būti 
perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus Rangovo įvardintus subtiekėjus ir Gavėją (jei toks nurodytas), 
kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra būtina Sutarties vykdymui arba 
tokių duomenų neatskleidimas sukeltų itin didelius sunkumus vykdant Sutartį. Jei subtiekėjas Sutartyje 
numatyta tvarka yra keičiamas, turi būti gautas atskiras kitos Šalies sutikimas dėl duomenų perdavimo. 
14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie nėra aptarti  
Sutarties sąlygose, Sutarties šalys turi nedelsiant informuoti kitą šalį dėl tokių duomenų ir išlaikyti šių 
duomenų konfidencialumą. 
14.7.  Visi  asmens  duomenys,  kurie  buvo  tvarkomi  siekiant  įvykdyti  Sutartyje  numatytus 
įsipareigojimus, gali būti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Šalių prievolės pagal šią Sutartį. Gali 
būti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kurių sunaikinimas reikštų neprotingai dideles laiko ar  
finansines sąnauda ir būtų nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais. 
14.8.  Šalys privalo imtis pakankamų techninių ir organizacinių priemonių informacijos saugumui ir 
konfidencialumui  užtikrinti.  Apie  bet  kokį  Šalių  dėl  šios  Sutarties  vykdymo  padarytą  duomenų 
tvarkymo pažeidimą, Šalys viena kitą informuoja per 1 darbo dieną. Pranešime apie pažeidimą privalo 
būti  nurodytas pažeidimo pobūdis,  galimos pažeidimo pasekmės ir  priemonės, kurių buvo imtasi, 
pažeidimo padariniams panaikinti ar sušvelninti.
14.9.  Šalys  neatlygina  viena  kitos  patirtų  išlaidų  ir  nuostolių  dėl  asmens  duomenų  tvarkymo 
įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo. 

15. Baigiamosios nuostatos
15.1. Pagal Sutartį darbų priežiūrą vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Užsakovo atstovas.
15.2. Sutartyje nurodytų dokumentų perdavimo ir priėmimo faktas visais atvejais turi būti įforminamas 
Šalių pasirašytais dokumentų perdavimo ir priėmimo aktais.
15.3. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais (po vieną kiekvienai Šaliai). Abu tekstai 
autentiški ir turi vienodą teisinę galią. Atsiradus neatitikimams tarp tekstų lietuvių ir anglų kalbomis,  
pirmenybė teikiama tekstui anglų kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuvių ir anglų kalba). 
15.4.  Šią sutartį  sudaro Sutarties bendroji  ir  specialioji  dalys bei  sutarties priedas (-ai).  Visi  šios 
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
15.5. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal šią Sutartį 
be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.
15.6 Pažeidęs Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodytą įpareigojimą Teikėjas moka Pirkėjui 5 
% sutarties/pasiūlymo kainos be PVM dydžio šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumą, jeigu 
sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.
15.7.  Rangovas garantuoja,  kad turi  visas Sutarties  įvykdymui reikalingas licencijas,  sertifikatus, 
leidimus ir pan. Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovui nuostolius, jeigu Užsakovui būtų pateikta 
pretenzijų ar iškelta bylų dėl patentų ar licencijų pažeidimų, kylančių iš Sutarties ar padarytų ją vykdant. 
15.8. Sutarties Šalys patvirtina, kad sudarydamos Sutartį neviršijo ir nepažeidė savo kompetencijos 
(įstatų,  nuostatų,  statuto,  jokio  Sutarties  šalies  valdymo  organo  (savininko,  steigėjo  ar  kito 
kompetentingo  subjekto)  nutarimo,  sprendimo,  įsakymo,  jokio  privalomo teisės  akto  (taip  pat  ir  
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).
15.9. Sutarties vykdymas gali būti aiškinamas Šalių raštišku sutarimu, tačiau toks aiškinimas negali 
keisti Sutarties sąlygų.
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15.10. Šalių rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi būti nurodyti Šalių 
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis paštas, banko sąskaitos 
numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas).   
15.11. Rangovas įsipareigoja nepasitelkti priešiškų valstybių piliečių (darbuotojų, subtiekėjų ir kt.), kai 
vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus reikia patekti į karinę teritoriją. Priešiškomis valstybėmis 
yra  laikomos  valstybės,  nurodytos  Nacionalinio  saugumo  strategijoje,  patvirtintoje  Lietuvos 
Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. IX-907 „Dėl Nacionalinio saugumo strategijos 
patvirtinimo“,  taip  pat  Valstybių  ar  teritorijų,  kurių  tiekėjai,  jų  subtiekėjai,  ūkio  subjektai,  kurių 
pajėgumais  yra  remiamasi,  gamintojai,  techninės  ar  programinės  įrangos  priežiūrą  ir  palaikymą 
vykdantys  asmenys  ar  juos  kontroliuojantys  asmenys  nelaikomi  patikimais,  sąraše,  patvirtintame 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos 
viešųjų  pirkimų  įstatymo  92  straipsnio  13,  14  ir  15  dalių  nuostatų  įgyvendinimo“.  Rangovas 
įsipareigoja ne mažiau kaip prieš 3 darbo dienas iki patekimo į karinę teritoriją pranešti krašto apsaugos 
sistemos  institucijai  ar  jos  padaliniui,  į  kurio  karinę  teritoriją  bus  ketinama  patekti,  ir  nurodyti  
ketinančių patekti į karinę teritoriją asmenų vardus, pavardes, pareigas, pilietybes ir lankymosi karinėje 
teritorijoje trukmę. Rangovo atstovai, patekdami į karinę teritoriją, privalo pateikti asmens tapatybę ir  
pilietybę patvirtinančius dokumentus.

_______________________________________



                                                                                                                                                                                        Priedas Nr. 7

______________________________________________
(Juridinio asmens statusas, pavadinimas, įmonės kodas / fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas)

                                                                                                          ________________
(gavėjas (krašto apsaugos sistemos vienetas))

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS
_________ Nr. _______

 (data ir numeris)

................................................(juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas ir pavardė) darbuotojų, kurie pagal sutartį ............................... 
(sutarties data ir Nr.) vykdys ............................... (veiklos rūšis pagal sutartinius įsipareigojimus, pvz., statybos darbus, teritorijos valymo darbus ir  
pan.)...........................................................................................................................(krašto apsaugos sistemos vieneto, kuriame bus vykdomi darbai,  

pavadinimas ir adresas), sąrašas:

Eil.
Nr.

Pareigos Vardas ir pavardė
Gimimo 

data
Pilietybė 

Asmens dokumento 
pavadinimas (pasas / asmens 
tapatybės kortelė / leidimas 
nuolat gyventi Lietuvoje / 
leidimas laikinai gyventi 

Lietuvoje)

Asmens dokumento Nr., 
galiojimo data

Dirbs nuo ... iki (datos)

Eil
.

Nr.
Transporto priemonės gamintojas ir modelis Valstybinis numeris

Patvirtinu, kad darbuotojai informuoti apie tai, kad atvykdami į.............................................. (krašto apsaugos sistemos vieneto pavadinimas) teritoriją 
turi turėti asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą (nurodytą sąraše) ir privalės laikytis nustatytų vidaus saugumo taisyklių.

__________________________________________________
(juridinio asmens vadovo / fizinio asmens vardas ir pavardė, parašas)

_________________________

Dokumentas pasirašytas elektroniniu 
parašu
Karinės oro pajėgos
2024-09-24 Nr. SPS-30 (5.1.17E)



ELGESIO LIETUVOS KARIUOMENĖS KARINIŲ ORO PAJĖGŲ ŠTABE TAISYKLĖS

1.  Darbuotojai Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų (toliau – KOP) Štabe privalo: 
1.1. su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
1.2.  pateikti reikalaujamus dokumentus įleidimo kontrolę vykdančiam personalui;
1.3.  nustatyto pavyzdžio leidimą objekte visada turėti prie savęs;
1.4.  dėvėti darbdavio nustatytus darbo rūbus ir turėti privalomas saugaus darbo užtikrinimo priemones;
1.5.  dirbti (būti) tik tose patalpose (teritorijos dalyse), kuriose atliekami sutartyje numatyti  

darbai;
1.6.  naudotis  tomis  sanitarinės  higienos  patalpomis  (tualetu,  prausykla),  kurios  buvo 

nurodytos;
1.7.  darbų metu, atsiradus poreikiui, patekti į kitas (nenumatytas) patalpas, kreiptis į darbus ar 

paslaugą prižiūrintį  KOP Štabo personalą arba,  jei  nėra kitos galimybės,  į  KOP Štabo dienos 
tarnybą;

1.8.  griežtai laikytis bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių  ir darbų saugos reikalavimų;
1.9. dirbti  objekte  tik  darbo  dienomis  darbo  valandomis  nuo  8.00  val.  iki  17.00  val. 

(penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val.). Esant poreikiui dirbti ne darbo valandų metu, dėl leidimo 
gavimo kreiptis į KOP Vadovybės personalą, prižiūrintį darbus;

1.10.  baigę darbą, sutvarkyti darbo vietas.
2.  Darbuotojams draudžiama:
2.1. būti teritorijoje ar patalpose, kuriose, atsižvelgiant į atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų 

pobūdį, nėra pagrindo vykdyti sutartyje numatytų darbų;
2.2. rinkti  informaciją  apie  KOP  štabo  infrastruktūrą,  personalą,  inžinerinius  tinklus  ir 

komunikacijas;
2.3. išnešti iš objekto kokią nors dokumentaciją ar informacijos laikmeną, įrenginį ar prietaisą, 

nesuderinus su darbus prižiūrinčiu atsakingu personalu;
2.4. filmuoti ar fotografuoti KOP štabo teritorijoje, nesuderinus su A2;
2.5. vartoti alkoholį, narkotines, psichotropines medžiagas ir kitus svaigalus;
2.6. be priežasties triukšmauti ir trukdyti KOP Štabo personalui atlikti jų pareigas;
2.7. rūkyti tam tikslui neskirtose vietose.

_______________________________
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Priedas Nr.1

Kompleksas: UAB Bendra statyba Lokalinė sąmata Nr. S001
Objektas: Sudaryta 2024 m. balandžio mėn. kainomis

Žiniaraštis: Patalpų Nr. 216 ir 220 remontas Iš viso: 25574,29 EUR

Darbo kodas Darbų ir išlaidų aprašymai Mato vnt Kiekis Kaina Suma

1 N15-332 100 m2 0,45 1597,208 718,74

2 R19-49 Praustuvų arba kriauklių nuėmimas vnt 1 24,400 24,40
3 R19-50 Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas vnt 1 24,400 24,40

4 N46-141 100 m2 0,25 976,000 244,00

5 N46-173 Keraminių plytelių dangos išardymas 100 m2 0,343 976,000 334,77

6 R13-5 m2 125,3 9,760 1222,93

7 R14-67 100 m2 0,379 1464,001 554,86

8 N9-320 100m 0,12 1132,251 135,87

9 N9-218 100m 0,345 1013,093 349,52

10 N15-85-1 100 m2 0,25 3689,123 922,28

11 N21-190 100m 0,08 3112,316 248,99

12 N15-85 100 m2 0,0343 4348,356 149,15

13 N21P-0706 vnt 1 78,878 78,88

14 N15-33-2 m2 15,2 73,570 1118,26

15 N11-110-1 m2 3,43 103,828 356,13

16 N46-168 Parketinių grindų, klijuotų ant mastikos, išardymas 100 m2 0,3153 1830,001 577,00

17 R5-13 m2 9 45,952 413,57

18 N15P-0206 100m2 0,4133 273,725 113,13

19 N15P-0203 100m2 1,352 273,725 370,08

20 N15-76-2 100 m2 1,253 1783,026 2234,13

21 N15P-0119 100m2 0,099 1400,920 138,69

22 N15-169-4 100 m2 1,352 598,650 809,37

23 N15-169-5 100 m2 1,352 568,925 769,19

24 N11-127 100 m2 0,3153 11349,601 3578,53

25 N11P-1205 Parketo grindų dangų lakavimas m2 31,53 33,914 1069,30

26 N15-169-6 100 m2 0,0343 598,650 20,53

27 N15-169-7 100 m2 0,0343 568,925 19,51

28 N15-133 100 m2 0,4133 1239,732 512,38

29 N15-135 100 m2 1,352 803,582 1086,44

30 R14-25 m2 44 32,820 1444,08

31 R5-29 Medinės grindjuostės pakeitimas m 31 18,580 575,98

32 N15-158 100 m2 0,042 1304,054 54,77

33 N17-21 kompl. 1 67,100 67,10

KOP štabo administracinio pastato 1B2p 
sanitarinių patalpų ir koridoriaus paprastojo 
remonto darbai

Eil. 
Nr.

Inventorinių vamzdynų iki 6m aukščio pastolių 
įrengimas ir išardymas vidaus apdaidos darbams

Viensluoksnių tinkuotų medinių pertvarų iš skydų 
išardymas. Pritaikyta medinių dailylenčių 
nuardymas nuo sienų ir lubų

Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis 
išardymas, be plytelių išsaugojimo. Pritaikyta  tinko 
nuo sienų nudaužymas
Anksčiau dažytų lubų aliejiniais dažais užterštų 
riebalais arba suodžiais paviršių nuplovimas
Plonasienių z ir c profilių montavimas, tvirtinant 
prie laikančio denginio profiliuoto pakloto
Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie 
paviršių
Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, klijuojant ir 
užtaisant siūles bei aptaisant angokraščius
Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose 
kanaluose, sienose ir perdenginiuose
Sienų apdaila gipskartonio plokštėmis, prisukant 
medsraigčiais be angokraščių aptaisymo. Pritaikyta 
lubų apdaila gipskartonio plokštėmis
Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų 
be žeminančių transformatorių montavimas 
pakabinamų lubų angose
Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis 
plytelėmis ant "Atlas" klijų
Keraminių plytelių danga su praplatintomis 
siūlėmis, klijuojant "atlas" klijais

Lentinių grindų pakeitimas, pridedant iki 25% naujų 
lentų, kai patalpos plotas didesnis kaip 5m2
Lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu 
giliai įsigeriančiais gruntais
Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu 
sukibimą gerinančiais gruntais
Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis 
tinkas (rankiniu būdu)
Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas vienu 
sluoksniu, armuojant siūles (100m2 gipskartonio 
plokščių)
Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso 
kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu

Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso 
kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu

Parketo lentelių danga, jas klijuojant, kai 1m2 
dangos telpa iki 148 lentelių.

Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso 
kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu

Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso 
kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu

Paruoštų dažymui lubų iš surenkamų konstrukcijų 
gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais
Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų 
labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais
Anksčiau dažytų durų paprastas aliejinis dažymas, 
nuvalant 75% senų dažų

Labai geras medinių grindų aliejinis dažymas. 
Pritaikyta plintusų dažymas 
Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu 
montavimas, gręžiant grindyse skyles

Dokumentas pasirašytas elektroniniu 
parašu
Karinės oro pajėgos
2024-09-24 Nr. SPS-30 (5.1.17E)
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Darbo kodas Darbų ir išlaidų aprašymai Mato vnt Kiekis Kaina SumaEil. 
Nr.

34 N17-39 kompl. 1 357,400 357,40

35 R14-200 m2 1,4 37,317 52,24

36 R23-60 t 2 177,661 355,32

37 R23-66 t 2 16,935 33,87

Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis 21135,78
    Įrengimai 0,00
Bendra vertė be PVM 21135,78
    PVM 4438,51
Bendra vertė su PVM 25574,29

Sudarė: UAB Bendra statyba

Kriauklės su nuimama nugarėle montavimas ant 
glazūra aptaisytų sienų
Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių 
dažymas vieną kartą aliejiniais dažais
Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu 
automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu 
būdu
Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną 
papildomą kilometrą pridėti


