

STATYBOS DARBŲ SUTARTIS Nr. 241021-03

Kaunas, 2024-10-21

Kauno r. sporto centras, (toliau vadinama – Užsakovu), atstovaujama direktoriaus Audriaus Markevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus ir

UAB „Auksetas“ (toliau vadinama – Rangovu), atstovaujama direktoriaus Aliaus Bartkaus veikiančio pagal įmonės įstatus,

Užsakovas ir Rangovas toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai „Šalimi“, susitarė ir sudarė šią statybos darbų sutartį žemiau nustatytomis sąlygomis.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Vadovaujantis šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka Rangovas įsipareigoja pagal Užsakovo užduotį atlikti šiuos Darbus: remonto darbus (detalizuojami Sutarties Priede nr. 1) adresu Vasario 16-osios g. 8, Garliava, o Užsakovas įsipareigoja priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

1.2. Rangovas Darbus atlieka pagal šios Sutarties sąlygas ir savarankiškai nustato Užsakovo užduoties įvykdymo būdus.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Sutarties Kaina (įskaitant įrangą ir medžiagas) yra 5788,79 EUR (penki tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 79 ct). Į šią sumą neįskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis, kuris Užsakovo mokamas papildomai prie Darbų kainos, vadovaujantis šio mokesčio mokėjimą reglamentuojančiais teisės aktais, galiojančiais sąskaitos faktūros išrašymo dieną.

2.2. Šalys už papildomą kainą gali raštu susitarti dėl papildomų darbų ir papildomos įrangos ir medžiagos tiekimo. Tokių darbų ir įrangos bei medžiagos kainos ir atlikimo terminai nustatomi rašytiniu Šalių susitarimu, prieš pradedant atlikti tuos papildomus darbus.

3. TERMINAI

3.1. Darbus Rangovas pradeda ne vėliau, kaip 2024 m. spalio mėn. 22 d. ir užbaigia ne vėliau, kaip 2024 m. gruodžio mėn. 23 d.

3.2. Darbų atlikimo terminas raštišku Šalių bendru susitarimu gali būti pratęstas.

3.3. Jei atliekami Papildomi darbai, Sutarties įvykdymo terminai nustatomi Šalių rašytiniu susitarimu.

3.4. Rangovui vėluojant atlikti Darbus pagal šios Sutarties sąlygas, taikomi 0,05% delspinigiai už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną, skaičiuojant nuo laiku neatliktų darbų vertės.

4. APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Užsakovas atsiskaito su Rangovu ne vėliau, kaip 2024 m. gruodžio mėn. 27 d., arba per 5 kalendorines dienas po galutinio darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, jei Darbai bus užbaigti anksčiau, nei Sutartyje numatytas terminas.

4.2. Užsakovui vėluojant atsiskaityti su Rangovu pagal šios Sutarties sąlygas, taikomi 0,05% delspinigiai už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną, skaičiuojant nuo neapmokėtos sumos.

5. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje numatytais terminais.

5.2. Rangovas įsipareigoja atlikti darbus kokybiškai.

6. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Užsakovas įsipareigoja iš Rangovo pasirašytinai priimti atliktus Darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

6.2. Užsakovas įsipareigoja nedelsiant pašalinti Rangovo nurodytas aplinkybes, kurios kliudo tinkamai vykdyti Sutartį.

6.3. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui šioje Sutartyje numatyta tvarka.

7. DARBŲ / ĮRANGOS IR MEDŽIAGŲ PRIĖMIMO TVARKA

7.1. Darbų ar Darbų dalies rezultatą, įrangos ir medžiagų dalį Rangovas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima pasirašydamas atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktą.

7.2. Darbai/įranga ir medžiagos turi būti priimti Užsakovo per tris darbo dienas nuo Rangovo Darbų priėmimo-perdavimo akto pateikimo Užsakovui arba per šį terminą turi būti pateikiamas pagrįstas ir motyvuotas atsisakymas priimti Darbus/įrangą ir medžiagas ar jų dalį. Jei per šį terminą Užsakovas nepriima Darbų/įrangos ir medžiagų ar jų dalies, t.y. nepasirašo pateikto Darbų priėmimo-perdavimo akto, ir nepateikia motyvuoto ir pagrįsto atsisakymo, laikoma, kad Darbai yra tinkamai atlikti/įranga ir medžiagos tinkamos ir priimti/tos Užsakovo paskutinę nurodyto termino dieną.

UAB „Auksetas“
Muitinės g. 1, Domeikava
LT-54359 Kauno r.
Lietuva

Įmonės kodas: 135716850
PVM kodas: LT357168515
Tel.:
El. paštas:



7.3. Darbai laikomi visiškai baigti, Užsakovui pasirašius galutinį atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą.

8. INFORMACIJA IR KORESPONDENCIJA

8.1. Sutarties vykdymo metu iškilusių klausimų sprendimui Šalys paskiria savo atstovus:

8.1.1. Rangovas – direktorius Alius Bartkus;

8.1.2. Užsakovas – direktorius Audrius Markevičius.

9. GINČŲ SPRENDIMAS

9.1. Šalys sieks, kad visi ginčai, nesutarimai ir pretenzijos, kurios gali kilti dėl šios Sutarties vykdymo, taikymo ir aiškinimo, būtų sprendžiami derybų būdu, tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo pagrindais.

9.2. Nepavykus ginčo ar kito nesutarimo išspręsti derybomis, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

10.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, įvykdymo momento.

11. ŠALIŲ ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

Kauno r. sporto centras

Įmonės adresas: Vasario 16-osios g. 8, Garliava,
Kauno r.

Įmonės kodas: 306279442

PVM mokėtojo kodas: ne PVM mokėtojas

Tel.:

El. paštas:

Registro tvarkytojas: VĮ "Registrų centras", Kauno
fil.

Direktorius

Audrius Markevičius

Rangovas:

UAB "Auksetas"

Įmonės adresas: Muitinės g. 1, LT-54359,
Domeikava, Kauno r., Lietuva

Įmonės kodas: 135716850

PVM mokėtojo kodas: LT357168515

A/s: LT34 7044 0600 0348 4114

Bankas: AB SEB Bankas

Banko kodas: 70440

Tel.: +370 698 30 732

El. paštas: info@auksetas.lt

Registro tvarkytojas: VĮ "Registrų centras", Kauno
fil.

Direktorius

Alius Bartkus

(parašas)

UAB „Auksetas“
Muitinės g. 1, Domeikava
LT-54359 Kauno r.
Lietuva

Įmonės kodas: 135716850
PVM kodas: LT357168515
Tel.:
El. paštas:



PRIEDAS NR. 1 PRIE STATYBOS DARBŲ SUTARTIES Nr. 241021-03

Kaunas, 2024-10-21

ŠAMATA

KOMERCINIS PASIŪLYMAS NR. 2024.10.09 - 3 - REMONTO DARBŲ ŠAMATA

Kompleksas: **Kauno r. sporto centras**
Objektas: **Vasario 16-osios g. 8, Garliavos m.**
Žiniaraštis: **Remonto darbai**
Data: **2024.10.09**



Iš viso už € 7 004,43								
Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	
1		Remonto darbai						
3		Esamų langų ir durų angokraščių valymas	kompl.	4,00	90,00	0,00	10,00	400,00
4		Angokraščių teptinės hidroizoliacijos įrengimas, tepant hidroizoliaciją ir dedant vėjo plėvelę	kompl.	4,00	55,00	32,50	0,00	350,00
5		Angokraščių apdirbimas	kompl.	4,00	78,50	21,60	0,00	400,40
6		Stogo dalies angokraščių ardymas aplink švieslangius	vnt.	6,00	252,50	0,00	5,82	1549,92
		Švieslangio laikinasis viršutinio kupolo demontavimas	vnt.	6,00	50,00	0,00	0,00	300,00
7		Angokraščių teptinės hidroizoliacijos įrengimas, tepant hidroizoliaciją ir dedant vėjo plėvelę, švieslangių angokraščiuose	vnt.	6,00	101,48	22,60	0,00	744,48
8		Stogo dalies atstatymas aplink švieslangius	vnt.	6,00	108,70	91,80	0,00	1203,00
		Švieslangio montavimas	vnt.	6,00	50,00	13,50	0,00	381,00
9		Medžiagų užkėlimas ant stogo	kompl.	1,00	0,00	0,00	150,00	150,00
10		Transportas medžiagoms ir kt.	vnt.	1,00	0,00	0,00	110,00	110,00
11		Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas	kompl.	1	79,99	0,00	120,00	199,99
Viso:								5788,79
PVM:								1215,64
Viso su PVM:								7004,43

Užsakovas:

Kauno r. sporto centras

Įmonės adresas: Vasario 16-osios g. 8, Garliava, Kauno r.

Įmonės kodas: 306279442

PVM mokėtojo kodas: ne PVM mokėtojas

Tel.:

El. paštas:

Registro tvarkytojas: VĮ "Registrų centras", Kauno fil.

Rangovas:

UAB "Auksetas"

Įmonės adresas: Muitinės g. 1, LT-54359, Domeikava, Kauno r., Lietuva

Įmonės kodas: 135716850

PVM mokėtojo kodas: LT357168515

Tel.: +370 698 30 732

El. paštas: info@auksetas.lt

Registro tvarkytojas: VĮ "Registrų centras", Kauno fil.

Direktorius

Audrius Markevičius

Direktorius

Alius Bartkur

(parašas)

AB SEB Bankas
Banko kodas: 70440

Registro tvarkytojas:
Valstybinė įmonė Registrų centras
Kauno filialas