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PACO G.1A VILNIUJE, KF TINKLO ATKARPOS RENOVACIJOS  

RANGOS DARBŲ SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS 
 

Vilnius 

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“, juridinio asmens kodas 120545849, buveinės adresas Spaudos g. 8-1, LT-
05132 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama Gamybos tarnybos direktoriaus Viktoro Matonio, veikiančio pagal                         
2024-01-30 įgaliojimą Nr. Nr. IGL24-83 (toliau – „Užsakovas“), iš vienos pusės, ir 

UAB „KRS“, juridinio asmens kodas 133630961, registruotos buveinės adresas Draugystės g. 15A, LT-51227 Kaunas, Lietuvos 
Respublika, atstovaujama direktoriaus Martyno Valančiaus, veikiančio pagal 2024-05-31 įgaliojimą Nr. Ie-240531/01 (toliau – 
„Rangovas“), iš kitos pusės,  

toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, sudarė šią sutartį (toliau – „Sutarties SD“) ir susitarė: 

1. Sutarties objektas 
1.1.  Rangovas įsipareigoja Užsakovui atlikti Paco g.1A Vilniuje, KF tinklo atkarpos renovacijos 

darbus (įskaitant ir jų rezultato perdavimą) (toliau – Darbai), kurie detalizuoti ir atitinka 
Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (Sutarties priedas Nr. 1).  

2. Sutarties vertė ir 
mokėjimo tvarka 
 
 

2.1. Bendra Sutarties vertė: (1) Darbų kaina be PVM 24 870,00 EUR; (2) PVM 5 222,70 EUR; (3) 
Darbų kaina su PVM 30 092,70 EUR.  

2.2. Darbų kaina yra maksimali suma už kurią Užsakovas pirks Darbus.  
2.3. Darbų kainos (be PVM) apskaičiavimo būdas: fiksuota kaina. 
2.4. Sutarties kainos / įkainio peržiūra netaikoma.  

2.5. Avansas nėra mokamas. 
2.8. Atsiskaitymas: vienkartinio pobūdžio. 
2.7. Už tinkamai ir laiku atliktus, užbaigtus Darbus Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal jo  
pateiktas ir Užsakovo priimtas Sąskaitas ir Aktus. Rangovas elektronines Sąskaitas faktūras kartu 
su pasirašytais Šalių Aktais teikia Sąskaitų administravimo bendrojoje informacinėje sistemoje 
(SABIS). 
2.9. Atlikus visus Sutarties SD ir (ar) Techninėje specifikacijoje nurodytus Darbus Rangovas 
pateikia Galutinį aktą. 
2.10. Rangovo tinkamai patvirtinto ir fiziniais ar elektroniniais parašais pasirašyto Akto pateikimo 
Užsakovui terminas:  ne vėliau, kaip per 1 (vieną) Darbo dieną po Darbų įvykdymo.  
2.11. Sąskaitos apmokėjimo terminas: per 30 (trisdešimt) Dienų nuo Sąskaitos išrašymo datos.  

3. Darbų atlikimo 
terminai, Darbų vieta 

3.1. Darbų atlikimo pradžia: nuo Sutarties pasirašymo dienos.    
3.2. Darbų atlikimo terminas: 30 kalendorinių dienų. 

4. Darbų perdavimas–
priėmimas  

4.1. Atliktų darbų aktavimo būdas: atlikus visus Sutartyje numatytus darbus (pasirašomas 
Galutinis aktas).  

5. Asmenys (atstovai, 
Ūkio subjektai, kurių 
pajėgumais remiamasi, 
Subrangovai, jungtinė 
veikla) 
 

5.1. Sutarties vykdymu susijusių klausimų sprendimui Šalys paskiria žemiau nurodytus 
atsakingus asmenis: 

Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties 
vykdymą: Nuotekų surinkimo skyriaus 
inžinierius Saulius Braslauskas , tel. +370 614 
86368,  el.p. saulius.braslauskas@vv.lt]. 
Užsakovo atstovas atsakingas už Sutarties ir 
jos pakeitimų paskelbimą: 
Užsakovo vadovo įsakymu paskirtas Pirkimų 
skyriaus atstovas, atsakingas už Sutarties ir 
jos pakeitimų paskelbimą. 

Rangovo atstovas, atsakingas už Sutarties 
vykdymą: Projektų direktorius, Renaldas 
Kalvynas, tel. +37065288769, 
el.p.renaldas.kalvynas@krs.eu. 
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5.2. Darbų atlikimui Rangovas  nepasitelkia Ūkio subjekto, subrangovo.  

6. Sutarties įvykdymo 
užtikrinimas, draudimas, 
garantija, trūkumų 
šalinimo terminas 

6.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas: netaikomas.  

6.2.  Trūkumų šalinimo terminas: 4 Dienos nuo Užsakovo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų 
šalinimo pateikimo dienos.   

7. Atsakomybė 

7.1. Už kiekvieną žemiau nurodytą aplinkybę, kuri įvyko dėl Rangovo įsipareigojimų nevykdymo 
ar netinkamo vykdymo, Rangovas Užsakovui moka: 

7.1.1.  0,05 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės (EUR be PVM)  už vėlavimą atlikti Darbus 
ar jų dalį, atlikti statybos užbaigimo procedūras, arba už kiekvieną uždelstą dieną vėluojant 
pašalinti Darbų trūkumus (Darbų trūkumais bus laikomi Darbų ir (ar) panaudotų medžiagų 
ar kitų dalių neatitikimai Techninės specifikacijos, Lietuvos Respublikos teisės aktams, 
statybos techniniams reglamentams, standartams, reikalavimams, Darbų ir (ar) jų rezultatų 
gedimai, deformacijos, atsiradę iki garantinio laikotarpio pabaigos); 

7.1.2. Rangovui nesilaikant Sutartyje ir (ar)  teisės aktuose nustatytų aplinkos apsaugos 
reikalavimų, Rangovas moka Užsakovui 2 proc. Sutarties vertės dydžio baudą už kiekvieną 
tokį atvejį; 

7.2. Už kiekvieną žemiau nurodytą aplinkybę, kuri įvyko dėl Užsakovo įsipareigojimų nevykdymo 
ar netinkamo vykdymo, Užsakovas Rangovui moka: 

7.2.1. Už vėlavimą apmokėti Rangovo pateiktą Sąskaitą už tinkamai ir laiku atliktus Darbus 
Užsakovas Rangovo reikalavimu moka 0,05 proc. vėluojamos apmokėti Sąskaitos (EUR be 
PVM) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.  

7.3. Šalių atsakomybė pagal šią Sutartį yra apribota tiesioginiais nuostoliais – nė viena iš Šalių 
negali būti laikoma atsakinga kitai Šaliai dėl pelno praradimo, dėl nuostolių naudojantis 
Sutarties objektu, dėl nuostolių, kylančių iš sutarties, kurią Šalis sudarė su trečiuoju asmeniu, 
arba dėl bet kurių kitų netiesioginių nuostolių ar žalos, susijusių su Sutartimi. 

7.4. Atsakomybės apribojimai pagal Sutartį netaikomi, kai žala padaroma tyčia arba dėl didelio 
neatsargumo, padaroma neturtinė žala, sužalojama sveikata ar atimama gyvybė, taip pat kai 
padaroma žala (nuostoliai) tretiesiems asmenims, įskaitant atvejus, jeigu vienos Šalies 
padarytą žalą tretiesiems asmenims atlygina kita Šalis. 

7.5. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys neatleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties 
pažeidimą. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys nepraranda teisės reikalauti atlyginti dėl 
Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas.  

8. Sutarties galiojimas, 
pratęsimas, vykdymas 

8.1. Sutartis įsigalioja nuo Šalių abipusio Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių 
įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) 
kalendorinių dienų, įskaitant galutinio apmokėjimo terminą. Paskutinis mėnuo yra skirtas (-i) 
Sąskaitos apmokėjimui, tačiau ne Darbų atlikimui. 

9. Specialiosios sąlygos 
9.1. Bendradarbiavimas tarp Šalių vyksta (įskaitant pagal Techninę specifikaciją teiktinus 

dokumentus, informaciją, konsultacijas), tik lietuvių kalba, jei Techninėje specifikacijoje 
nenurodyta kitaip. 

10. Priedai 

10.1. Kiekvienas Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną 
kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių: 

1. Techninė specifikacija (Užsakovo techniniai dokumentai nepasirašomi, laikoma, kad juos turi 
abi sutarties Šalys); 

2. Rangovo pasiūlymas (Rangovo techniniai dokumentai nepasirašomi, laikoma, kad juos turi 
abi sutarties Šalys). 

11. Šalių rekvizitai ir 
parašai 

Užsakovas: 
Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS 
VANDENYS“ 
Adresas Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius 
Adresas korespondencijai: Spaudos g. 8-1, 
LT-05132 Vilnius 
Juridinio asmens kodas 120545849 
PVM mok. kodas LT205458414 
Tel. 19118 

Rangovas: 
UAB „KRS“ 
 
Adresas Draugystės g. 15A, LT-51227 Kaunas 
Adresas korespondencijai Draugystės g. 15A, LT-
51227 Kaunas 
Juridinio asmens kodas  133630961 
PVM mok. kodas  LT336309610 
Tel.  +370 37 45 44 64 
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El. paštas info@vv.lt 
A. s. Nr.  LT64 7044 0600 0776 5833  
Bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440 
 
Gamybos tarnybos direktorius  
Viktoras Matonis 
 
___________________________ 
(parašas) 

El. paštas  info@krs.eu 
A. s. Nr.  LT82 7044 0600 0288 9998 
Bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440 
 
Direktorius 
Martynas Valančius  
 
___________________________ 
(parašas) 


