

BŪSTŲ, PRITAIKANT ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS, REMONTO DARBŲ SUTARTIS

2024 m. lapkričio d.

Anykščiai

Anykščių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorės Jurgitos Banienės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą (toliau - **Užsakovas**) ir UAB Anykščių komunalinis ūkis, (toliau – **Rangovas**), atstovaujama direktoriaus Kazio Šapokos, veikiančio pagal įmonės įstatus, sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis). Toliau šioje Sutartyje abu kartu šią sutartį pasirašę subjektai vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi.

1. Sutarties dalykas

1.1. Būsto remonto darbai, pritaikant žmonių su negalia reikmėms (toliau – Darbai).

2. Sutarties kaina

2.1. Sutarties kaina su PVM – 12434,34 Eur (dvylika tūkstančių keturi šimtai trisdešimt keturi eurai, 34 ct.).

2.1.1. Sutarties kaina be PVM – 10276,31 Eur (dešimt tūkstančių du šimtai septyniasdešimt šeši eurai, 31 ct.).

2.1.2. PVM – 2158,03 Eur (du tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt aštuoni eurai, 3 ct.)

Tame tarpe:

1. Buto esančio adresu: **Ežerėlio g. 23, Vaidlonių k., Troškūnų sen., Anykščių raj.** remonto darbų kaina: 5974,25 Eur (penki tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt keturi eurai, 25 ct.) su PVM.

2. Buto esančio adresu: **Žiburio g. 7-13, Anykščiai** remonto darbų kaina: 6460,09 Eur (šeši tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt eurų, 9 ct.) su PVM.

2.2. Sutarties kaina perskaičiuojama pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui (toliau - PVM), taikomam darbams. Sutarties kainos perskaičiavimas vykdomas PVM tarifui padidėjus arba sumažėjus.

2.3. Šios sutarties kainos perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiamas PVM tarifas, įsigaliojimo dienos. Įsigaliojus pasikeitusiam PVM tarifo dydžiui, likutinei sutarties kainai, t. y. dar neatliktiems darbams, taikomas naujai nustatytas PVM tarifas. Šios sutarties kaina be PVM nekeičiama.

2.4. Sutarties kainos pakeitimas įforminamas Šalių atstovų pasirašomu susitarimu.

2.5. Dėl bendro kainų lygio ar kitų mokesčių, išskyrus PVM, pasikeitimo Sutarties kaina neperskaičiuojama.

3. Sutarties šalių teisės ir pareigos

3.1. Užsakovas turi teisę:

3.1.1. prižiūrėti darbų atlikimą;

3.1.2. teikti darbams atlikti būtinus nurodymus;

3.1.3. jeigu Rangovas naudoja medžiagas, neatitinkančias techninių reikalavimų arba nesilaiko galiojančių statybos normų ir taisyklių, reikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktus darbus arba prireikus – sustabdyti darbus, kol trūkumai bus pašalinti.

3.2. Užsakovas įsipareigoja:

3.2.1. perduoti Rangovui statybos aikštelę (darbo vietą) naudoti visą darbų atlikimo laikotarpį iki statybos užbaigimo akto surašymo ir užtikrinti Rangovui galimybę laisvai patekti į statybos aikštelę;

3.2.2. pranešti, kas vykdys techninę priežiūrą;

3.2.3. priimti iš Rangovo baigtus kokybiškai ir tinkamai atliktus darbus;

3.2.4. teikti Rangovui arba jo paskirtam statybos vadovui nurodymus raštu, išskyrus tuos atvejus, kai iškyla grėsmė darbų atlikimo saugumui;

3.2.5. atsakyti už savo nurodymus;

3.2.6. raštu informuoti Rangovą apie aplinkybes, trukdančias vykdyti sutartinius įsipareigojimus.

3.3. Rangovas turi teisę gauti šia sutartimi sulgytą atlyginimą už kokybiškai ir tinkamai atliktus darbus.

3.4. Rangovas įsipareigoja:

3.4.1. atlikti sutarties 1.1 punkte nurodytus darbus vadovaudamasis šia sutartimi, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, reglamentų, normų ir taisyklių, užtikrinančių aplinkosaugos, darbų saugos reikalavimus;

3.4.2. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus sutartyje nurodytus darbus bei ištaisyti defektus, nustatytus per statinio garantinį laiką;

3.4.3. savo nuožiūra, be papildomo mokėjimo, įrengti statybos teritorijoje visus laikinus statinius, jeigu jie reikalingi darbams atlikti ir medžiagoms saugoti;

3.4.4. pristatyti į statybos aikštelę (darbo vietą), iškrauti, priimti ir sandėliuoti darbams reikalingas statybines medžiagas, gaminius, dirbinius, įrengimus, komplektuojančias detales ir statybos techniką;

3.4.5. pateikti naudojamų medžiagų ir įrengimų paženklavimo CE ženklų dokumentus ir atitikties deklaracijas, kad medžiagos ir įrengimai atitinka standartų ir ES direktyvų reikalavimus;

3.4.6. garantuoti objekte darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais, esamų inžinerinės infrastruktūros objektų apsaugą nuo sugadinimo;

3.4.7. naudoti statybos aikštelę (darbo vietą) tik pagal paskirtį;

3.4.8. grąžinti Užsakovui po darbų atlikimo gautas (jeigu tokių medžiagų buvo) statybines medžiagas, gaminius, dirbinius ar įrenginius, jeigu jos Užsakovo nurodymu nebuvo panaudotos, savo transportu pristatyti jas sandėliavimui į Užsakovo nurodytą vietą Anykščių mieste;

3.4.9. ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio paskutinę dieną pateikti Užsakovui pažymą apie atliktus darbus ir ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki darbų užbaigimo pranešti Užsakovui apie objekto užbaigimo terminą, prašant organizuoti statybos užbaigimo įforminimą;

3.4.10. saugoti nepanaudotas statybines medžiagas, gaminius, darbo priemones ir įrankius nuo sugadinimo, vagystės, nuo meteorologinių sąlygų ir gruntinių vandenų daromos žalos;

3.4.11. keisti Užsakovo sprendimus tik gavus Užsakovo rašytinį sutikimą;

3.4.12. savo lėšomis kompensuoti darbus, kurie jau atlikimo metu vertinami kaip darbai su trūkumais arba prieštaraujantys sutarčiai ir atlyginti iš to Užsakovui kylančius nuostolius;

3.4.13. iškilus neaiškumams, raštu pranešti Užsakovui dėl darbų atlikimo tinkamumo ir kokybės, naudojamų medžiagų, statybos gaminių ir dirbinių arba subrangovų atliekamų darbų kokybės;

3.4.14. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įforminti statybos darbų atlikimo dokumentus.

3.4.15. savo sąskaita atkurti prarastus darbų atlikimo dokumentus;

3.4.16. savo sąskaita atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ar kitokius bandymus, jeigu Užsakovui kilo įtarimas dėl atliktų darbų kokybės;

3.4.17. perduoti dalį darbų vykdyti kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims (subrangovams nurodytiems konkurso pasiūlymo dokumentuose), sudarydamas su jais atitinkamas sutartis ir kartu prisiimdamas atsakomybę už jų atliekamus darbus;

3.4.18. raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, trukdančias vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

3.4.19. Būstų remonto darbams naudoti šias pagrindines medžiagas, atitinkančias žemiau pateikiamus aplinkosauginius reikalavimus:

3.4.20. Gipso plokštės:

3.4.20.1. gipso plokščių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 2 proc. perdirbtų medžiagų;

3.4.20.2. gipso plokščių gamybai naudojamas popierius turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus plaušų ar ne daugiau kaip 5 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų.

3.4.21. Plytelės:

3.4.21.1. produkto žaliavoje neturi būti pavojingų cheminių medžiagų ar jų junginių, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazė pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd,), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413), pavojingos ozono sluoksniui (EUH059);

3.4.21.2. glazūruotų plytelių prieduose naudojamo švino, kadmio ir stibio (arba jų junginių) turi būti ne daugiau kaip:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Ribinė vertė, proc. nuo glazūrų svorio
----------	-------------	--

1.	Švinas (Pb)	0,5
2.	Kadmis (Cd)	0,1
3.	Stibis (Sb)	0,25

3.4.22. Dažai:

3.4.22.1. paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 °C, turi būti ne daugiau kaip:

Eil. Nr.	Produkto aprašymas	LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį)
1.	Vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys esant 60° kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos	15
2.	Vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos (blizgesys esant 60° kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos	60
3.	Išorinių sienų mineraliniam pagrindui skirtos dangos	30
4.	Vidaus ir (ar) išorės apdailos ir padengimo dažai medienai ir metalui	90
5.	Vidaus apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus	75
6.	Išorės apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus	90
7.	Vidaus ir išorės plonasluoksniai medienos beicai	75
8.	Gruntai ir rišamieji grunta	15
9.	Rišamieji grunta	15
10.	Vienkomponentės dangos dengimo medžiagos	100
11.	Dvikomponentės reaktyviosios dangos, skirtos specialiam galutiniam naudojimui (pvz., grindims)	100
12.	Dekoratyvinės dangos	90
13.	Antikoroziniai dažai	80

3.4.22.2. patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059).

3.4.23. Elektros lempos:

3.4.23.1. prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.

3.4.24. Vandens maišytuvai ir dušai:

3.4.24.1. vandens maišytuvai ir dušai turi turėti momentinio vandens panaudojimo trukmės ribojimo galimybę vadovaujantis bent vienu iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:

3.4.24.1.1. trukmės kontrolės sistema: nustatyta ilgiausia vandens tekėjimo trukmė maišytuvais turi neviršyti 15 sekundžių, dušais – 35 sekundžių. Gaminys turi būti suprojektuotas taip, kad montuotojas galėtų nustatyti tekėjimo trukmę atsižvelgdamas į planuojamą gaminio naudojimo būdą;

3.4.24.1.2. davikliais valdoma sistema: santechnikos įtaisų su davikliu išjungimo atidėjimas baigus leisti vandenį maišytuvais turi neviršyti 2 sekundžių, dušais – 3 sekundžių. Santechnikos įtaisuose su davikliu turi būti įmontuotas „techninis

saugumo elementas“, kuris būtų iš anksto nustatytas išjungti įtaisą ne vėliau kaip po 2 minučių, kad būtų išvengta avarijos ar nuolatinio vandens tekėjimo iš maišytuvo arba dušo, kai jie nenaudojami.

3.4.25. Termoizoliacinės medžiagos:

3.4.25.1. produktas neturi išskirti šių cheminių medžiagų: fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų;

3.4.25.2. pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazė pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H411);

3.4.25.3. produktų, pagamintų medienos pagrindu (pvz., kamštinė medžiaga, celiuliozė), gamyboje naudojama mediena ar jos dalis turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

4. Darbų atlikimo terminai

4.1. Rangovas darbus pradeda pasirašius sutartį ir **būstų remonto darbus atlieka iki 2024 m. gruodžio 15 d.** Darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė nėra numatyta.

4.2. Darbai laikomi **Užsakovo** priimti, kai abi Šalys pasirašo ir savo antspaudais patvirtina užbaigtų Darbų perdavimo - priėmimo aktą.

5. Trukdymai atlikti darbus

5.1. Rangovas sustabdo darbus, gavęs raštišką Užsakovo nurodymą. Tokiu atveju netaikomas sutarties 9.4 punktas.

6. Atsiskaitymai ir mokėjimai

6.1. **Užsakovas** su **Rangovu** už tinkamai atliktus darbus atsiskaito pagal Rangovo pateiktą užbaigtų darbų perdavimo - priėmimo aktą ir sąskaitą faktūrą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šių dokumentų gavimo dienos. Vykdamas pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E sąskaita“ priemonėmis.

6.2. Už nekokybiškai atliktus darbus **Rangovui** neapmokama, kol jie neištaisyti.

6.3. Visi atsiskaitymai su **Rangovu** vykdomi bankiniu pavedimu į jo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.

6.4. **Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto į kainio kainodara su fiksuota viršutine sutarties suma.** Papildomi darbai – sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. Papildomų darbų būtinumas grindžiamas **užsakovo, objekto rangovo ir būsto savininko** pasirašytu aktu apie būtinybę atlikti papildomus darbus. Papildomais darbais bus laikomi tik tie darbai, kurie nebuvo paminėti darbų kiekių žiniaraščiuose (atskirose eilutėse). Pagrįsti papildomi darbai, t. y. tie darbai, kurie nebuvo paminėti pateiktuose darbų kiekių žiniaraščiuose, įsigijami vykdamas atskirą pirkimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Atlikus papildomų darbų viešąjį pirkimą, pasirašomas papildomas susitarimas prie sutarties.

Papildomais/nevykdomais darbais nebus laikomi tie darbai, kurių kiekis skirsis nuo darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytų darbų kiekių ne daugiau kaip 15%. Tai reikia suprasti taip, kad Rangovui nebus mažinamas mokėjimas, jeigu faktinis atliktų darbų kiekis bus mažesnis ne daugiau kaip 15% nuo darbų kiekių žiniaraščiuose atskirose eilutėse nurodytų darbų. Taip pat Rangovui nebus papildomai mokama, jeigu reikės papildomai atlikti iki 15 % daugiau darbų, negu nurodyta darbų kiekių žiniaraščių kiekvienoje eilutėje. Jeigu faktiniai atliktų/neatliekamų darbų kiekiai skirsis nuo projektinių kiekių daugiau kaip 15 % bus pasirašomas susitarimas tarp Rangovo ir Užsakovo dėl sutarties kainos padidėjimo arba sumažėjimo. Skaičiavimai bus atliekami pagal pasiūlymo žiniaraščiuose nurodytas kainas.

Rangovas turi įvertinti galinčių atsirasti papildomų darbų, t. y. viršijančių 15 ir daugiau procentų darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytus kiekius, riziką.

7. Darbų priėmimas

7.1. Atlikti darbai priimami ir įforminami pagal norminių statybos dokumentų nustatytą tvarką bei sutarties sąlygas.

7.2. Atliktų darbų priėmimas gali būti atidėtas, jeigu yra nustatyti darbų defektai.

7.3. Užsakovas, gavęs Rangovo pranešimą apie darbų užbaigimą organizuoja jų priėmimą nustatyta tvarka surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą.

7.4. Rangovas atliktus darbus perduoda Užsakovui norminių aktų nustatyta tvarka surašant baigtų darbų perdavimo – priėmimo aktus ir deklaraciją apie statybos užbaigimą.

8. Garantijų darbams suteikimas

8.1. Rangovas garantuoja, kad priėmimo metu jo atlikti darbai atitinka sutartyje nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, jie yra atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą įprastam arba sutartyje numatytam panaudojimui.

8.2. Atliktų darbų garantinis laikas skaičiuojamas nuo darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos ir yra 5 metai bendriesiems statybos darbams, 10 metų paslėptiems statybos darbams ir 20 metų tyčia paslėptiems defektams.

8.3. Rangovas, nepašalinęs išaiškėjusių darbų defektų garantiniu laikotarpiu Užsakovo nurodytais terminais, moka Užsakovui baudą pagal šios sutarties 9.5 punktą.

9. Šalių turtinė atsakomybė

9.1. Užsakovas nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka Rangovui 0,02 % neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

9.2. Užsakovas nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu, jeigu apie darbų nutraukimą pranešė Rangovui likus mažiau negu prieš 20 dienų iki sutarties nutraukimo.

9.3. Rangovas uždelsęs šios sutarties darbus ne dėl Užsakovo kaltės, moka Užsakovui 0,02 % delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo bendrosios sutarties kainos. Delspinigiai gali būti išskaičiuojami nuo bet kokių mokėjimų.

9.4. Rangovas, Užsakovo nurodytais terminais nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, privalo atlyginti Užsakovui faktiškas defektų šalinimo išlaidas ir sumokėti Užsakovui 10 % faktiškų defektų šalinimo išlaidų baudą.

9.5. Jei Užsakovas nutraukia šią sutartį dėl priežasčių, nurodytų šios sutarties 10.1 punkte, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šio nutraukimo susidariusias papildomas išlaidas, susijusias su sutartyje numatytų darbų užbaigimu, bei kompensuoti dėl šio nutraukimo patirtus nuostolius.

10. Sutarties nutraukimas

10.1. Užsakovas turi teisę nutraukti šią sutartį apie tai raštu pranešęs Rangovui, jeigu:

10.1.1. Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, sutartu laiku nepradedą statybos darbų arba dirba taip lėtai, kad baigti darbus sutartu laiku neįmanoma ir tai Užsakovui padarytų nuostolių; neįgijęs teisės pratęsti sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminų,

10.1.2. Rangovas statybos darbus atlieka netinkamai arba nevykdo sutartinių įsipareigojimų Užsakovui pareikalavus;

10.1.3. Rangovas sutartu laiku neįvykdo sutartinių įsipareigojimų, išskyrus esant nenugalimos jėgos aplinkybėms ar kai sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą patikslinti prašo Užsakovas;

10.1.4. Rangovas bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir Užsakovui pareikalavus, nepateikia pagrįstų ir patikimų įrodymų dėl įmanomų šių įsipareigojimų įvykdymo ateityje;

10.1.5. paaiškėja, kad Rangovas, siekdamas sutarties, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį konkurenciją;

10.1.6. dėl nenugalimos jėgos aplinkybių darbai atidedami neribotam laikui.

10.2. Rangovas turi teisę nutraukti šią sutartį apie tai raštu pranešęs Užsakovui, jeigu Užsakovas nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir nepateikia realių garantijų apie galimybę juos įvykdyti ateityje.

10.3. Užsakovui nutraukus šią sutartį, Rangovas gali reikalauti, kad Užsakovas įvertintų ir priimtų jo atliktus darbus.

10.4. Užsakovui nutraukus šią sutartį, Rangovas turi teisę gauti atlyginimą už faktiškai atliktus darbus.

11. Ginčų sprendimas

11.1. Ginčus dėl šios sutarties vykdymo Šalys sprendžia derybose, tarpusavio konsultacijose ar tarpininkaujant tretiesiems asmenims – ekspertams. Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta, Šalys ginčą sprendžia Lietuvos Respublikos teismuose.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Sutartis gali būti keičiama esant sutartyje nustatytoms sąlygoms. Kitos sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeistos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos.

12.2. Šalių susitarimai sutartiniams įsipareigojimams vykdyti, sustabdyti ar sutarčiai nutraukti, sutartiniams įsipareigojimams keisti arba papildyti įforminami rašytiniais dvišaliais susitarimais.

12.3. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

12.4. Šios sutarties galiojimo pabaiga įforminama deklaracija apie statybos darbų užbaigimą.

12.5. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

12.6. Už sutarties vykdymą atsakingas Užsakovo atstovas: Statybos skyriaus specialistas Andrius Lebeda, tel. 8 614 36084, el. paštas“ andrius.lebeda@anyksčiai.lt.

12.7. Už sutarties įvykdymą atsakingas Rangovo atstovas: Valdemaras Navickas, mob. Nr. +37061497784, pavaduotojas@anykom.lt

13. Sutarties priedai

13.1. Darbų kainos skaičiavimas;

13.2. Remontuojamų būstų schemos;

13.3. Pasiūlymas.

14. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Anykščių rajono savivaldybės administracija
J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai
Įmonės kodas 188774637
Ne PVM mokėtojas
a. s. LT047182100000130670
AB Šiaulių bankas Anykščių filialas
Banko kodas 71821

RANGOVAS

UAB Anykščių Komunalinis ūkis
Gegužės g. 47, LT-29107 Anykščiai
Įmonės kodas 154111083
PVM mokėtojo kodas LT541110811
a. s. LT777182100002467735
AB Šiaulių bankas
Banko kodas 71821

Administracijos direktorė
Jurgita Banienė


Kazys Šapoka

(parašas) A.V.

(parašas) A.V.

Darbu zona

Panduso matmenys preliminarus, kuriuos tikslinti statybos metu.



$$2a' / p$$

$$H = 4.00$$


$$1A' / m(p)$$

$$H = 3.00$$

$$1a' / p$$

$$H = 2.60$$

Darbu zona



PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 175 PROGRAMA "BŪSTO PRITAIKYMAS ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS"

Statinys Žiburio g. 7-13, Anykščiai.

Žiniaraštis 1

Suma žiniaraščiui				#REF!	EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Remonto darbai						
1	R19-35	Matalinių vamzdynų ardymas	m	22,0		
2	R21-27	Šviestuvų demontavimas	100vnt	0,02		
3	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,038		
4	N46-164	Betono pagrindo išardymas k8=1.17	m3	0,42		
5	R19-50	Klozeto puodų nuėmimas	vnt	1,0		
6	R19-52	Vonių nuėmimas	vnt	1,0		
7	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	19,0		
8	R6-4	Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo k8=1.17	m3	0,3		
9	N17-43	„Gyvatuko“ permontavimas	kompl.	1,0		
10	N16-114-2	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm	m	18,0		
11	N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	16,0		
12	N17-13	Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	1,0		
13	R21-21	Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100m	0,16		
14	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,16		
15	F15-1-9	Lubų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą, užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0,04		
16	N15P-0501	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm . vidinės sienos) k8=1.12	100m2	0,19		
17	N15P-0207	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,042		
18	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,19		
19	F11-1-2	Akmens mases plytelių dangos grindų ant grunto, esant šlapiam eksploatacijos režimui, įrengimas (kompleks. pagal det.GG-02)	100m2	0,042		
20	N7-20-3	Dušo zonos plastikinio bortelio montavimas (h-20 mm)	kompl.	1,0		
21	N15-33-2	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų k1=1.20	m2	19,0		
22	N17-18	Dušo vandens maišytuvo su laikiklių montavimas	vnt	1,0		
23	N21-206	Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0,02		
24	N21-199	Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas	100vnt	0,02		
25	N17-20-2	Dušo užuolaida	vnt.	1,0		
26	N21-213	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant kabliais, dulkingose ir drėgnose patalpose	100vnt	0,02		
27	N21-248	El. buitinio ventiliatoriaus montavimas	vnt	1,0		
28	N17-8-1	Praustuvo su maišytuvu montavimas	kompl.	1,0		
29	N16P-1409	Rankturių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	4,0		
30	572436	Ranktūriai neįgaliesiems (atlenkiamas)	vnt	2,0		
31	572436-1	Ranktūriai neįgaliesiems (stacionarus)	vnt	2,0		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
32	N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniaisiais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,042		
33	N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniaisiais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,042		
34	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,042		
35	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,042		
36	N15-169-4	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,065		
37	N15-169-5	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,065		
38	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,065		
39	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,065		
40	N7-50	Sąramos M16 montavimas	vnt	1,0		
41	F10-4-3	Faneruotos durys mūro sienose su užraktu (m2 bloko)	m2	4,0		
42	N17-21-1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0		
43	R19-65	Skalbimo mašinos pajungimo permontavimas	vnt	1,0		
44	F8-1-2	Silikatinių plytų mūras k8=1.12,k9=1.15	m3	0,5		
45	R19-32-5	Iki 32 mm skersmens to paties tipo movinių vandens skaitiklių keitimas	vnt	2,0		
46	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,15		
47	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=40.00	t	1,15		
48	SM	Sąvartino mokėstis	t	1,15		

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė :

/Pavardė/

PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.04kainas

Statinių grupė 175 PROGRAMA "BŪSTO PRITAIKYMAS ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS"

Statinsys Ežerėlio g. 23, Vaidlonių k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav.

Žiniaraštis 1

Suma žiniaraščiui					#REF!	EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Statybos darbai

1	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,044
2	N7-50	Sąramos M16 montavimas k1=1.50	vnt.	2,0
3	F10-4-3	Faneruotos durys mūro sienose su užraktu (m2 bloko)	m2	4,0
4	N17-8-1	Praustuvo su maišytuvu montavimas	kompl.	1,0
5	N16P-1409	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	4,0
6	572436	Ranktūriai neįgaliesiems (atlenkiamas)	vnt	2,0
7	572436-1	Ranktūriai neįgaliesiems (stacionarus)	vnt	2,0
8	F10-4-14	Lauko durų keitimas, šiltintomis	m2	2,2

Skyriuje 1

2 Pandusas ŽN reikmėms

1	N46-131	Betoninių laiptų išardymas k8=1.17	m3	2,0
2	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	2,6
3	F6-1-2	Pamatų betonavimas, įdedant metalines detales k8=1.03,k9=1.15	m3	2,9
4	N57P-3501	Pagrindo įrengimas (smėlio-žvyro mišinys, sluoksnio storis 12 cm) k8=1.06,k9=1.15	100m2	0,18
5	N57P-3502	Pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,18
6	N57P-3504	Dangos įrengimas iš betono trinkelų, užpildant siūles akmens atsijomis , kai trinkelės 200x100x60 mm k9=1.15	100m2	0,18
7	F9-3	Plieno turėklai (gruntuojant ir dažant du kartus) k8=1.03	t	0,15
8	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,5
9	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=40.00	t	1,5
10	SM	Sąvartyno mokestis	t	1,5

Skyriuje 2

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Sudarė :

/Pavardė/

Anykščių komunalinis
ūkis

Uždaroji akcinė bendrovė, Gegužės g. 47, LT-29107 Anykščiai, tel.: (8 381) 51 478,
el.p. info@anykom.lt, įmonės kodas 154111083, PVM kodas LT541110811,
a.s. LT467300010041024893, Swedbank“ AB, banko kodas 73000,
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre.

Anykščių rajono savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS
DĖL BŪSTO PRITAIKYMO ŽMONĖMS SU NEGALIA REMONTO DARBŲ**

2024 m. rugpjūčio 14 d.
Anykščiai

Tiekėjo pavadinimas, kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, įmonių kodai/	UAB Anykščių komunalinis ūkis, 154111083
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Gegužės g. 47, LT-29107 Anykščiai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Valdemaras Navickas
Telefono numeris	8-381 51966
El. pašto adresas	pavaduotojas@anykom.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.

2. Išnagrinėję pirkimo dokumentus ir reikalavimus, mes siūlome darbus, **kurie atitinka pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje** (Pirkimo dokumentų 2 priede/ Sutarties 1 priede) **nurodytus darbus teikti šiomis kainomis:**

I - a pirkimo dalis:

1. Buto esančio adresu: Ežerėlio g. 23, Vaidlonių k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav., remonto darbų kaina: **5974,25 Eur (penki tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt keturi eur, 25 ct.) su PVM.**

II – a pirkimo dalis:

1. Buto esančio adresu: Žiburio g. 7-13, Anykščiai, remonto darbų kaina: **6460,09 (šeši tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt eurų, 9 ct.) su PVM.**

Bendra I – ai ir II - ai pirkimo dalims siūloma darbų vertė: 12434,34 (dvylika tūkstančių keturi šimtai trisdešimt keturi eurai, 34 ct.) su PVM.

3. Į kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“, išlaidos. Taip pat patvirtiname, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

4. Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų. **Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:**

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Lokalinės sąmatos	2

Pasiūlymas galioja iki termino nustatyto pakvietime viešajam pirkimui.

Direktorius



Kazys Šapoka

Direktoriaus pavaduotojas
Valdemaras Navickas

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė PROGRAMA "BŪSTO PRITAIKYMAS ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS"

Statinyss Žiburio g. 7-13, Anykščiai.

Žiniaraštis Žiburio g. 7-13, Anykščiai.

Suma žiniaraščiui					6460,09	EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Remonto darbai						
1 R19-35		Matalinių vamzdinių ardymas	m	22,0	13,3613	293,95
2 R21-27		Šviestuvų demontavimas	100vnt	0,02	188,6094	3,77
3 N46-184		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,038	736,8304	28,0
4 N46-164		Betono pagrindo išardymas k8=1.17	m3	0,42	183,6204	77,12
5 R19-50		Klozeto puodų nuėmimas	vnt	1,0	7,7819	7,78
6 R19-52		Vonių nuėmimas	vnt	1,0	33,7704	33,77
7 R13-5		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	19,0	5,2858	100,43
8 R6-4		Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo k8=1.17	m3	0,3	73,6486	22,09
9 N17-43		„Gyvutuko“ permontavimas	kompl.	1,0	113,9964	114,0
10 N16-114-2		Vidaus vandentiekio vamzdžio tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm	m	18,0	10,2231	184,02
11 N16-138		Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	16,0	15,0566	240,91
12 N17-13		Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	1,0	128,4805	128,48
13 R21-21		Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuose sienose ir pertvarose	100m	0,16	149,3158	23,89
14 N21-191		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,16	377,8624	60,46
15 F15-1-9		Lubų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą, užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0,04	3978,8163	159,15
16 N15P-0501		Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos) k8=1.12	100m2	0,19	1056,6437	200,76
17 N15P-0207		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,042	120,4979	5,06
18 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,19	101,7448	19,33
19 F11-1-2		Akmens mases plytelių dangos grindų ant grunto, esant šlapiam eksploatacijos režimui, įrengimas (kompleks. pagal det.GG-02)	100m2	0,042	12257,3699	514,81
20 N7-20-3		Dušo zonos plastikinio bortelio montavimas (h-20 mm)	kompl.	1,0	43,63	43,63
21 N15-33-2		Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų k1=1.20	m2	19,0	41,5555	789,55
22 N17-18		Dušo vandens maišytuvo su laikiklių montavimas	vnt	1,0	125,9368	125,94
23 N21-206		Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0,02	1054,9799	21,1
24 N21-199		Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas	100vnt	0,02	1057,6252	21,15
25 N17-20-2		Dušo užuolaida	vnt.	1,0	36,4207	36,42
26 N21-213		Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant kabliais, dulkingose ir drėgnose patalpose	100vnt	0,02	4602,8802	92,06
27 N21-248		El. buitinio ventiliatoriaus montavimas	vnt	1,0	49,7058	49,71

28	N17-8-1	Praustuvo su maišytuvu montavimas	kompl.	1,0	260,5376	260,54
29	N16P-1409	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	4,0	9,8682	39,47
30	572436	Ranktūriai neįgaliesiems (atlenkiamas)	vnt	2,0	76,6243	153,25
31	572436-1	Ranktūriai neįgaliesiems (stacionarus)	vnt	2,0	29,11	58,22
32	N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,042	699,6616	29,39
33	N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,042	455,4508	19,13
34	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,042	158,2331	6,65
35	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,042	143,1138	6,01
36	N15-169-4	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,065	433,6045	28,18
37	N15-169-5	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,065	345,5078	22,46
38	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,065	132,9274	8,64
39	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,065	119,8127	7,79
40	N7-50	Sąramos M16 montavimas	vnt	1,0	28,3085	28,31
41	F10-4-3	Faneruotos durys mūro sienose su užraktu (m2 bloko)	m2	4,0	175,3415	701,37
42	N17-21-1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0	150,09	150,09
43	R19-65	Skalbimo mašinos pajungimo permontavimas	vnt	1,0	21,2941	21,29
44	F8-1-2	Silikatinių plytų mūras k8=1.12,k9=1.15	m3	0,5	233,7994	116,9
45	R19-32-5	Iki 32 mm skersmens to paties tipo movinių vandens skaitiklių keitimas	vnt	2,0	57,9195	115,84
46	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,15	40,0848	46,1
47	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	1,15	32,9697	37,92
48	SM	Sąvartino mokestis	t	1,15	73,0878	84,05
Skyriuje 1						5338,92
Žiniaraštyje 1						5338,92
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1121,17
Iš viso žiniaraštyje 1						6460,09

Sudarė :

/Pavardė/



Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Žiniaraštis Ežerėlio g. 23, Vaidlonių k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav.

Skyriuje 2

Žiniaraštyje 1

Sudarè :

/Pavardé

~~Direktorius~~ pavaduotojas
Valdemaras Navickas



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Anykščių rajono savivaldybė
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB Anykščių komunalinis ūkis
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Būstų, pritaikant žmonių su negalia reikmėms, remonto darbų sutartis
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-11-20 Nr. 6-830
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Baniienė Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-19 11:06
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-11-19 11:06
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-07 16:31 - 2025-06-06 16:31
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	KAZYS,ŠAPOKA -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-19 16:37
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-11-21 00:07
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-03-15 11:50 - 2026-03-14 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Staikūnienė Vyresnysis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-20 08:25
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-11-20 08:25
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-07 14:18 - 2026-11-07 14:18
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	5
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 3 Darbų zona Ežerėlio g. 23, Vaidlionių k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav..pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 4 Darbų zona Žiburio g. 7-13, Anykščiai..pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 2 Preliminarus darbų kiekių žiniaraštis Žiburio g. 7-13 Anykščiai.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 1 Preliminarus darbų kiekių žiniaraštis Ežerėlio g. 23 Vaidlionių k. Troškūnų sen. Anykščių r. sav..pdf

Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	pasiūlymas 2024-11-14.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20241030.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-11-22)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-11-22 nuorašą suformavo Liucija Vaicekauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-