TIPINE RANGOS DARBUY SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS
Nr.

1. SALYS

1.1. Uzsakovas: AB ,,Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai
jregistruota ir veikianti akciné bendrové, jmonés kodas 304151376, PVM mokétojo kodas
LT100009860612, registruotos buveinés adresas Laisves pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos
Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V] Registry centro Vilniaus filiale,

1.2 Rangovas: UAB ,Zilinskis ir Co“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir
veikianti uzdaroji akciné bendroveé, jmonés kodas 304317232, PVM mokétojo kodas LT100010333316,
registruotos buveinés adresas Ateities pl. 31, 52167 Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie
kurig kaupiami ir saugomi V| Registry centras,

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Sutarties SD vartojamos sgvokos apibréztos Sutarties BD.

2.2. Si Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi bati ai§kinama bei taikoma kartu su Sutarties
BD. Jeigu Sios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamy Sutarties nuostaty taikymo alternatyvas,
taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD
punktai néra taikomi — vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis.

2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis Siais dokumentais:

2.3.1. Pirkimo sglygomis 2025-02-17.

2.4. Investicinio projekto numeris: E1E2500121.

2.5. Sutartis pasirasoma kvalifikuotais elektroniniais Saliy parasais.

2.6. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties pasiraSymo dienos.

2.7. Sutartis galioja iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

2.8. Nuostatos dél Garanto pateikimo Uzsakovui:

2.8.1. | Garanto dydis: Netaikoma
2.8.2. | Garanto galiojimo terminas: Netaikoma.

2.9. Si Sutartis sudaryta pasibaigus vie$ajam pirkimui, kuriame ekonomigkai naudingiausias pasidlymas
iSrinktas pagal kaina.

3. SUTARTIES OBJEKTAS

3.1 Rangovas jsipareigoja savo rizika ir savo medziagomis (iSskyrus medziagas, nurodytas Sutarties SD

priede Nr. 4) pagal Techninés specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sglygomis ir terminais
atlikti Siuos darbus ir perduoti Siy Darby rezultatg, nejskaiCiuojant Teikiamy medzZiagy vertés ir
nevertinant Rangovui parduodamy grjiztamyjy medzZiagy vertés:

(2025-ESO-304) 10 kV OL L-300 iS Veisiejy TP rekonstravimas (Kauno reg., Lazdijy raj.)

Tipiné (objektineé) rangos sutartis MV KVS Versija 21 (20241129)




4.2,

4.2.1.

4.2.2.

. . : o .. Pateiks. Nurodoma
UZsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medziagas .. e
3.2. (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): Techninés specifikacijos
P y P ' arba SD priede
3.3. UzZsakovas pateiks Rangovui Darbo projekta: Nepateiks.
34, Rangovas  pateiks UZsakovui Darbo  projekta: Pateiks.
3.5. Darbai atliekami pagal Grafika: TAIP
Nuo Uzsakymo pateikimo.
Uzsakymas Darbams
turi buti pateiktas ne
3.6. Rangovas pradeda vykdyti Darbus: véliau kaip per 3 (tris)
ménesius nuo
Sutarties jsigaliojimo
dienos
Sutartyje naudojamos Darby aktavimo sglygos (remiantis . .
3.7, sutarties BD 9.10 punktu): Vienas aktavimas
Aktavimo atidéjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte
3.8. pasirinkus ,Vienas aktavimas su atidéjimu“ arba | Netaikoma
~Aktavimas etapais su aktavimo atidéjimu®):
Aktavimy salyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte
3.9. pasirinkus ,Aktavimas etapais” arba ,Aktavimas etapais su | Netaikoma
aktavimo atidéjimu®):
391 AktaV|.m_q skaiCius, kai Pasillyme numatytas termino Netaikoma
trumpinimas:
3.9.2.| 18 anksto numatytas aktavimy skaicius: Vienas etapas
Per (k. d.) 180
3.10. Darbai privalo bati pabaigti: (Projektavimas — 90 k.d.
Rangos darbai — 90 k.d.)
* Jtampos atjungimas elektros energijos vartotojams
3.11. taikomas remiantis projektavimo-montavimo darby | Nurodoma 1
uzduotimi (bendras karty skaicius.).
* Jtampos atjungimas elektros energijos vartotojams,
3.12. taikomas remiantis projektavimo-montavimo darby | Nurodoma 4 val.
uzduotimi (bendras laikas, valandomis).
3.13. Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punktg Taikoma

*Taikoma 10 KV jrenginiy jrengimui. Nurodomi orientaciniai atjungimy kiekiai ir trukmés. Galutiniai kiekiai
ir trukmés tvirtinami Grafike.

DARBUY APIMTIS IR KAINA
Pagal 3ig Sutartj atliekamy Darby apimtys nurodytos Techninéje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir
Rangovo Pasillyme.
Bendra Darby kaina — 203.401,00 EUR (du Simtai trys tikstanciai keturi Simtai vienas euras 00 ct),
jskaitant PVM. Bendrg Darby kaing sudaro:

astuoni tikstanciai vienas Simtas eury 00 ct);

vienas euras 00 ct).

Darby kaina (Bendra Darby kaina nejskaitant PVM) — 168.100,00 EUR (vienas Simtas SeSiasdeSimt

Pridétinés vertés mokestis (PVM) (21 %) — 35.301,00 EUR (trisdeSimt penki tukstanciai trys Simtai




4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

Vadovaujantis Vie8yjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo
metodika, taikomas kainos apskai€iavimo biidas — fiksuotas jkainis.

Sutarties galiojimo laikotarpiu UZsakovas turi teise koreguoti perkamy Darby apimtis, nevirSijant
Sutartyje nurodytos Bendros Darby kainos nejskaitant PVM. Tokiu atveju neatliekamy Darby kaina
apskaiciuojama pagal Sutarties SD priede Nr. 2 nurodytus jkainius, o jei neatliekamy Darby jkainiai
Sutarties SD priede Nr. 2 néra iSskiriami — pagal Darby ir medziagy kiekiy ziniaras€iuose nurodytus
jkainius.

UZsakovas nejsipareigoja sumokéti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darby
kainos nejskaitant PVM, t. y. galutiné Rangovui mokama kaina uz faktiSkai atliktus Darbus gali bati
mazesné negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darby atlikimo faktinés iSlaidos yra
didesnés, galutiné Rangovui mokama kaina uz faktiSkai ir kokybiSkai atliktus Darbus bet kuriuo atveju
negali biti didesné, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte, o Rangovas privalo atsiskaityti uz
demontuotas ir Rangovui parduodamas grjiZtamasias medziagas. Sutarties galiojimo laikotarpiu
UzZsakovas turi teise koreguoti perkamy Darby apimtis, kaip tai nurodyta Sutartyje.

UZsakovas Rangovui uz faktiSkai, tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus (pagal pasiraSytus Aktus)
apmokés per Atsiskaitymo laikotarpj — 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po Saskaitos gavimo
dienos.

RANGOVO TEISE PASITELKTI TRECIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINE VEIKLA
Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus.

Subrangovams perduodamy Darby sgrasas nurodytas Sutarties SD priede.

Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostaty,
negali daryti jtakos Uzsakymo ir / ar Darby jvykdymo terminams. Rangovas atsako uz Uzsakymo ir / ar
Darby jvykdymo terminy pazeidimg Sutartyje nustatyta tvarka.

Sutartis i§ Rangovo pusés nevykdoma jungtinés veiklos sutarties pagrindu.

DARBY ATLIKIMO VIETA, PRIEMIMO TVARKA, KOKYBE

Darbai atliekami Kauno reg., Lazdijy raj.

Rangovas elektroniniu parasu pasiradytg Aktg (-us) Adoc formatu Uzsakovui pateikia per TIVIS.
Darby atlikimo ir priemimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD.

Rangovas jsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisés
aktuose, reglamentuojanciuose Darby atlikima, nustatyty kokybés reikalavimy.

Rangovas per informacine sistemg TIVIS visais atvejais turi pateikti UZzsakovui patvirtinimui Sutarties
SD reikalavimus atitinkantj tiksly Darby vykdymo grafikg, kuriame Darby pradZia ir pabaiga nurodoma
konkre€iomis kalendorinémis dienomis (Darby pabaigos terminas negali bati vélesnis, nei nurodyta
Pirkimo dokumentuose), nurodomos su UZsakovu i§ anksto suderintos Vartotojy atjungimo datos, bei
jsipareigoja grieZtai laikytis Grafike nurodyty Darby vykdymo terminy. Darby vykdymo grafike privalo
bati iSskirti ir detalizuoti Darbai, kurie konkreciai bus susije su elektros energijos jtampos atjungimu
vartotojams, nurodoma bendra viso projekto atjungimo data (pradzia - pirmo planuojamo atjungimo;
pabaiga - paskutinio planuojamo atjungimo), atjungimy skaicius (atskirai darbui), atjungimo valandos
(atskirai darbui), atjungiamas tinklo ruozas. ]Jtampos atjungimai turi bdti planuojami remiantis
Projektavimo-montavimo darby uzduotyje nurodytu atjungimy skai€iumi (Sutarties SD dalies 3.11 ir
3.12 punktai), bei Uzsakovo nustatytais Maksimaliy atjungimo laiky, vykdant planiniy ir gedimy
Salinimo, rekonstrukcijos ir naujy vartotojy prijungimo darbus, sgrasu www.eso.lt skiltyje ,Partneriams*
(Techniniai dokumentai ir formos - Sutar€iy valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius).
Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (Grafiko pavyzdys pateiktas sutarties SD priede Nr.
11). Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodyty terminy, i8skyrus Sutartyje aiSkiai nurodytus atvejus, tai
laikoma esminiy sutartiniy jsipareigojimy nevykdymu. Grafikas turi bati pateiktas per Sutarties SD
priede Nr. 8 nurodytg terming nuo Sutarties pasiraSymo dienos, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktg
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.
6.12.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Rangovas Darbus pradeda i$ karto po Sutarties jsigaliojimo arba per tg patj terming nuo UZsakymo
pateikimo, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktg Rangovas Darbus pradeda nuo Uzsakymo pateikimo.
Rangovas vadovaujantis Sutarties BD 11.4.44. punktu turi pasiraSyti tarpusavio saugaus darbo
atsakomybés riby aktg, taciau tik tuomet, kai bus gautas Uzsakovo patvirtintas Darby vykdymo grafikas.
Rangovui per Sutarties SD 6.5 punkte nustatytg terming nepateikus Grafiko UZsakovui, laikoma, kad
Rangovas atsisaké vykdyti uzduotj Darbams ir tokiu atveju Rangovas, UzZsakovui pareikalavus, moka
3.000,00 Eur (trijy tokstanciy eury) baudg. Baudos sumokéjimas neatleidzia Rangova nuo pareigos
pateikti Uzsakovui Grafikg ir atlikti uzsakytus Darbus.

Nesibaigus Grafike nustatytam Etapo atlikimo terminui, Rangovas, nekeisdamas bendro Darby atlikimo
termino, gali keisti Grafike numatyto Etapo atlikimo darby sekg arba keisti Grafike numatyty Etapy
eiliskuma, jeigu Rangovas, ne véliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Grafike numatyto Etapo
termino pabaigos pateikia Uzsakovui argumentuotg prasymag keisti Grafikg ir kartu su praSymu pateikia
atnaujintg Grafikg per informacine sistemg TIVIS.

Rangovui pateikus prasymg dél Grafiko keitimo véliau nei prie$ 5 (penkias) darbo dienas iki Grafike
numatyto Etapo atlikimo termino pabaigos, sprendimg dél leidimo keisti Grafikg priima UZsakovas.
Rangovui visais atvejais koreguojant Darby vykdymo grafike atlikimo terminus susijusius su elektros
energijos jtampos atjungimu vartotojams, kuomet kei€iasi bendras visy atjungimy dieny skaicius t. y.
iSilgéja ir nusikelia j tolimesnj terming arba padaugéja bendras atjungimy skai€ius nuo pradinio Grafiko,
taip pat keiciantis bendry atjungimo valandy skai€iui - Rangovas turi i$ naujo suderinti su Uzsakovu
Darby vykdymo grafika.

Rangovas vadovaudamasis Elektros jrenginiy atjungimo/jjungimo paraisky registravimo, derinimo ir
vykdymo proceso aprasu www.eso.lt skiltyje ,Partneriams” (Techniniai dokumentai ir formos - Sutaréiy
valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius), turi pateikti paraiSkas planiniams atjungimams.
Papildomai kartu su parai§ka visada turi biti pridétas suderintas aktualus Darby vykdymo grafikas.
Rangovui vykdant Darbus netaikoma Zemiau nurodyta Darby vykdymo salyga:

Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis atlikti visus
reikalingus prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (jskaitant darbo vietos paruoSimg ir sutvarkymg)
nakties metu, t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovés klientams yra nutraukiamas
elektros energijos/dujy tiekimas.

SPECIALIOSIOS SALYGOS

Kai Rangovas Pirkimo procediiry metu atitikéiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams
jrodyti rémési kity dkio subjekty ekonominiais ir finansiniais pajégumais, Rangovas ir tkio subjektai,
kuriy pajégumais Rangovas rémesi, prisiima solidarig atsakomybe uz Sutarties jvykdyma.

Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas® (aktualig redakcijg)) projektavimg
ir/ar statybg Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomuoju
draudimu (jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, athaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultGros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo ir Lietuvos banko valdybos nutarimy nustatytg tvarkg (statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo jmonés vadovo arba jo
jgalioto asmens, Uzsakovui turi bati pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta
Rangovo jmonés vadovo arba jo jgalioto asmens, UZsakovui turi bati pateikta prie$ pradedant statybos
darbus).

Rangovas privalo i§ anksto rastu informuoti UZsakovg apie bet kokius draudimo sutarties salygy
pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva.

Uzsakovui nustacius, kad Rangovas pazeide Sutarties SD 7.2., 7.3. punkty reikalavimus, Rangovas
privalo sumokéti Uzsakovui 1 500,00 EUR (vieno tikstancio penkiy Simty eury 00 ct) dydzio baudg uz
kiekvieng atvejj ir jsipareigoja atlyginti dél jsipareigojimy nejvykdymo UZsakovo patirtus nuostolius.
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8. PRIEDAI
8.1 Kiekvienas $ios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Salis gauna po vieng
kiekvieno Sutarties priedo egzemplioriy.
8.2. Prie Sutarties SD pridedami Sie priedai:
8.2.1. Priedas Nr. 1 — Kontaktiniai adresai praneSimams siysti ir asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdyma;
8.2.2. Priedas Nr. 2 - Sustambinty darby kiekiy Ziniarastis;
8.2.3. Priedas Nr. 3 — Subrangovy sgrasas bei jiems perduodami darbai;
8.2.4. Priedas Nr. 4 — Rangovui teikiamy Medziagy sgrasas ir iSdavimo adresai;
8.2.5. Priedas Nr. 5 — ESO techninius reikalavimus atitinkan¢iy gaminiy sgrasas;
8.2.6. Priedas Nr. 6 - Darby atlikimui naudojamy pagrindiniy Perkamy medziagy ir jrenginiy sgrasas;
8.2.7. Priedas Nr. 7 - Projekto ir Grafiko priémimo — perdavimo aktas;
8.2.8. Priedas Nr. 8 - Grafiko pateikimo terminai;
8.2.9. Priedas Nr. 9 — Techniné specifikacija;
8.2.10. Priedas Nr. 10 — Pirkimo procedury metu atlikti paaiskinimai, patikslinimai;
8.2.11. Priedas Nr. 11 — Pavyzdinis Darby vykdymo grafikas.
9. SALIY REKVIZITAI
Rangovas Uzsakovas
UAB ,Zilinskis ir Co“ AB ,,Energijos skirstymo operatorius“

(pareigos, vardas, pavardeé, parasas)

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)



Sutarties SD priedas Nr.1

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANESIMAMS SIYSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UZ
SUTARTIES VYKDYMA

1. Uzsakovo kontaktai:

1.1. Elektroniniu paraSu pasira8yti Atlikty darby aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacine
sistema. Informacinés sistemos sutrikimo atveju Atlikty darby aktai gali bati teikiami kitomis
elektroninémis priemonémis.

1.2. Apie Medziagy negavimg ar netinkama jy kokybe UzZsakovas informuojamas per Informacine sistema.

1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grjzZtamasias medziagas pristatyti j sandélj ww.eso.lt tinklapyje
nurodytais adresais (pagal Sutarties regiong).

1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais:

Darby tipas Vardas, Padalinys Pareigos Tel. numeris El. pastas
pavardé

2. Rangovo kontaktai:
2.1.UzZ sutarties vykdyma ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo:
| Vardas, Pavardé | Pareigos | Tel. numeris | El. pastas |

2.2. Atsakingi asmenys, kuriems bus suteiktos prieigos* teisés prie Informacinés sistemos TIVIS (gali bti
naudojama ir alternatyvi informaciné sistema):
Vardas, | Pareigo Rolé Jmonés El. Tel. »Atsakinga
Pavard s (Rangovas/Tiekéjas darbuotojas/ | pasta | numeri s uz
é ) Subrangova s s sutarties
s vykdyma“**
ir / arba
»Atsakinga
s uz
medziagy
tiekimg“‘“~***

*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigg vienai rolei, ir tik prie vienos konkrecios jmonés;
**gauna praneSimus apie naujus uzsakymus;
***kontaktai matomi tiekéjams vykdant medziagy uzsakymus, privalomai turi bati bent vienas prie sutarties

3. Apie kontaktiniy adresy bei asmeny, atsakingy uz sutarties vykdyma, pasikeitimus Salys informuoja viena
kitg nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, kreipiantis j Uzsakovo Partneriy koordinatoriy el.
pastu info@eso.lt.



Sutarties SD priedas Nr. 3

Subrangovy sarasas bei jiems perduodami darbai

1. Subrangovus i$ kvalifikacijos vertinimo sistemoje pateikto subrangovy saraso, kurie bus
asitelkiami Sio pirkimo sutardiai (toliau — Sutartis) vykdyti:

Subrangovo pavadinimas Subrangovui perduodami darbai

Nezinomas:

2-projektavimas

3-geodezija

7-kadastras

8-projektuotojas

9-projektuotojas

6-melioracijos statiniy projektavimas

"Projektai ir Co", UAB 304317225;

UZdaroji akciné bendrové "RYSIY STATYBA" Sviesolaidzio klojimo ir movy montavimo
122597798; darbai
UAB "ELMETRIKA" 302897669; Darby kodai 3.1, 3.4

transeéjy kasimas ir uzpylimas, uzdaro

“Netkonas”, UAB 305710683; o .. :
peréjimo Kryptinio grezimo darbai

Gerbuvio sutvarkymas, dangy jrengimas,
ardymas, atstatymas, tran$éjy kasimas ir
uzpylimas, wuzdaro peréjimo Kkryptinio
grezimo darbai, bendrastatybiniai darbai,
trasy valymas, melioracijos  darbai,
archeologiniai darbai, telekomunikacijos
darbai, apsauginés-gaisrinés signalizacijos
darbai; Operatyviniai perjungimai elektros
jrenginiuose  jskaitant  Ziedinio  tinklo
jrenginiuose; OL, OKL, OLA ir ST montavimo
ir remonto darbai; KL gedimy nustatymo
darbai; KL ir kabeliy spinty montavimo ir
remonto darbai; KL, MT, TR, skirstykly bei
kabeliy spinty montavimo ir remonto darbai;
KL bandymo darbai, montavimo ir remonto
Nezinomas darbai; Tiesioginio veikimo reliy montavimo ir
derinimo darbai; Relinés apsaugos ir
automatikos (RAA) jrengimo darbai; TSP)
jrengimo darbai; Galios transformatoriy
remonto darbai; Transformatoriy pastociy ir
skirstomyjy punkty skirstykly jrengimas;
Atvado prijungimas/atjungimas prie oro ar
oro kabeliy

linijos, esant jtampai ant sroviniy daliy;
Automatinio jungiklio keitimas jvadinéje
apskaitos spintoje, esant jtampai srovinése
dalyse, nutraukiant vartotojui elektros
energijos tiekimg; Remonto ir techninés
priezidros darbai (saugiklio gnybto keitimas,
saugiklio keitimas, kontakty revizija,
operatyviniy uzrasy keitimas) kabeliy




spintoje esant jtampai srovinése dalyse,
neisjungiant jtampos vartotojams;

Darby kodai 0.3, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,
4.1 (iki 10 kV), 4.2 (iki 10 kV), 4.3, 7.1, 7.2,
NeZinomas 7.3,81,82,52

archeologija

melioracija

Atkreipiame démesj, kad visi subrangovai, kurie yra nurodyti kvalifikacijos vertinimo sistemoje,
po Sutarties sudarymo galés bati pasitelkti SutarCiai vykdyti, neatliekant atskiro Sutarties keitimo,
apie tai i$ anksto ir tinkamai informavus uzsakova.

Nauji subrangovai, kurie néra nurodyti kvalifikacijos vertinimo sistemoje pateiktame sagrase,
galés bati pasitelkiami Sutartyje numatyta tvarka, atliekant Sutarties keitima.

Jisy kvalifikacijos vertinimo sistemoje nurodyti subrangovai:

Subrangovas Perduodami darbai
2-projektavimas
3-geodezija
"Projektai ir Co", UAB 7-kadastras
304317225; 8-projektuotojas

9-projektuotojas
6-melioracijos statiniy projektavimas

Uzdaroji akciné bendrové

"RYSIU STATYBA" Sviesolaidzio klojimo ir movy montavimo darbai
122597798;

UAB "ELMETRIKA" Darby kodai 3.1, 3.4

302897669;

transéjy kasimas ir uzpylimas, uzdaro peréjimo kryptinio grezimo
darbai

Gerbivio sutvarkymas, dangy jrengimas, ardymas, atstatymas,
transéjy kasimas ir uzpylimas, uzdaro peréjimo kryptinio grezimo
darbai, bendrastatybiniai darbai, trasy valymas, melioracijos
darbai, archeologiniai darbai, telekomunikacijos darbai,
apsauginés-gaisrinés  signalizacijos  darbai;  Operatyviniai
perjungimai elektros jrenginiuose jskaitant Ziedinio tinklo
jrenginiuose; OL, OKL, OLA ir ST montavimo ir remonto darbai;
KL gedimy nustatymo darbai; KL ir kabeliy spinty montavimo ir
remonto darbai; KL, MT, TR, skirstykly bei kabeliy spinty
montavimo ir remonto darbai; KL bandymo darbai, montavimo ir
remonto darbai; Tiesioginio veikimo reliy montavimo ir derinimo
darbai; Relinés apsaugos ir automatikos (RAA) jrengimo darbai;
TSP] jrengimo darbai; Galios transformatoriy remonto darbai;
Transformatoriy pastoCiy ir skirstomyjy punkty skirstykly
jrengimas; Atvado prijungimas/atjungimas prie oro ar oro kabeliy
linijos, esant jtampai ant sroviniy daliy; Automatinio jungiklio
keitimas jvadinéje apskaitos spintoje, esant jtampai srovinése
dalyse, nutraukiant vartotojui elektros energijos tiekima; Remonto
ir techninés priezitros darbai (saugiklio gnybto keitimas, saugiklio
keitimas, kontakty revizija, operatyviniy uzrady keitimas) kabeliy
spintoje esant jtampai srovinése dalyse, neiSjungiant jtampos
vartotojams;

Darby kodai 0.3, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1 (iki 10 kV), 4.2
(iki10 kv), 4.3,7.1,7.2,7.3,8.1,8.2.,5.2

archeologija

melioracija

“Netkonas”, UAB 305710683;

Nezinomas

Nezinomas




Sutarties SD priedas Nr. 4

RANGOVUI TEIKIAMY MEDZIAGY SARASAS IR JY ATSIEMIMO ADRESAI

Elrl' Medziagos pavadinimas ir techninés charakteristikos I\\/I/erﬁo Kiekis

24 kV trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti Zeméje 3x120 (esant
butinybei, bus papildomai tiekiams kabelis pagal faktinj poreikj)
Pastabos:

Rangovui teikiamos medziagos perduodamos pagal www.eso.lt tinklapyje pateiktg tvarkg ,,Uzsakovo teikiamy
medziagy perdavimo salygos“. Sig tvarkg rasite skiltyje .Partneriams“ ->Elektros darby tiekéjams ir
Rangovams -> Sutaréiy valdymas -> Medziagy tiekimas paqgal ilgalaikes tiekimo sutartis.

1 m 2000

AB ,Energijos skirstymo operatorius“ vidaus sandélio ir lauko aiksteliy kontaktai bei darbo laikas yra
pateikti www.eso.lt tinklapyje skiltyje ,Partneriams” ->Elektros darby tiekéjams ir Rangovams -> SutarCiy
valdymas -> AB “Energijos skirstymo operatorius” centriniy sandéliy kontaktai.

Tiekéjy kontaktai nurodyti www.eso.lt tinklapyje skiltyje .Partneriams” -> Elektros darby tiekéjams ir
Rangovams -> Sutardiy valdymas -> MedZiagy tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis.

MODULINIY TRANSFORMATORINIY PRISTATYMAS

Modulines transformatorines jy gamintojai pristato j statybos darby vietg i§ anksto tai suderines su tiekéju.

Bendriné ESO tiekiamy medziagy informacija:

MedZiagy uzsakymas Tiekéjui yra jprastai pateikiamas per 5 d. d. po sutarties pasiraSymo su Rangovu.

Transportavimo kainai nustatyti Pirkimo konkurso metu, praSome jsivertinti tolimiausig atstumg iki galimo
medZiagy atsiémimo punkto.

Visy ESO teikiamy medziagy tiekimo terminai ir medziagy atsiémimo punkty adresai yra vieSai prieinami ESO
tinklalapyje:

https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas 1954/medziagu-tiekimas-
pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html

Konkrety medziagy Tiekéjg ir atsiémimo punkto adresg nurodo priskirtas ESO projekty vadovas po rangos
sutarties pasiraSymo.

|prastai po rangos sutarties pasiraS8ymo per 5 d. d. priskirtas Projekty vadovas informuoja Rangova ar visas
numatytas medziagas pateiks UZsakovo Tiekéjai. UZzsakovas taip pat gali kreiptis | Rangovg dél numatyty
medZiagy pateikimo Sutarties BD dalyje numatytais atvejais.

Standartinis tiekiamo kabelio metraZzas ant bugno yra po 500 m.

Tiekéjas paruoSia visg uzsakyme numatytg kabelio kiekj, taCiau metraZas gali bati parinktas pagal Rangovo
pageidavima, i§ anksto suderinus kiekius su Tiekéju.

Micro TSP] montuojama tik j jau pastatytg ir prie elektros tinkly prijungtg transformatorine. Darbai jprastai
atliekami per 10 d. d. po Rangovo pranesSimo apie sumontuotg transformatorine.



http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YTFmZGczb2gza2VndmY4bnMyajc5Y2l1ODg=
http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YTFmZGczb2gza2VndmY4bnMyajc5Y2l1ODg=
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/ab-energijos-skirstymo-operatorius-centriniu-sandeliu-kontaktai.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/ab-energijos-skirstymo-operatorius-centriniu-sandeliu-kontaktai.html
http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YmVhMDdkN29xdW82bDZnNm05b2hicWFmOW8=
http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YmVhMDdkN29xdW82bDZnNm05b2hicWFmOW8=
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html

Sutarties SD priedas Nr. 7

Projekto ir Grafiko priémimo — perdavimo aktas

AB ,Energijos skirstymo operatorius", pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti
akciné bendrove, jmonés kodas 304151376, PVM mokétojo kodas LT100009860612, registruotos buveinés
adresas Laisveés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V|
Registry centras Vilniaus filiale (toliau — Uzsakovas), atstovaujama (regionas, projekto vadovo pareigos, vardas
pavarde),

ir

/ /, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti /uzdaroji/
akciné  bendrové, jmonés  kodas / /,  PVM  mokétojo kodas
/ /, registruotos buveinés adresas / /, Lietuvos
Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi / / (toliau — Rangovas),

atstovaujama (Sutartj i§ bendrovés pusés pasiraSysian¢io asmens pareigos, vardas, pavarde), veikiancio pagal
(atstovavimo pagrindas),

toliau abu kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,

vadovaujantis 202_ m. ___d. Uzsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. (toliau —
Sutartis) BD 4.3 ir SD 6.5 punktais, sudaré $j projekto ir grafiko priemimo — perdavimo aktg (toliau — Aktas),
kuriuo susitaria:

1. Uzsakovas Sio Akto pasiraSymo dieng perdavé Rangovui, o Rangovas priémé is Uzsakovo Sutartyje
numatyty darby techninj projekta (toliau — Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas
Sutartj.

2. Rangovas Sio Akto pasiraSymo dieng perdave UZsakovui, o UZsakovas priémé Sutarties ir pirkimo
dokumenty reikalavimus atitinkantj tiksly darby vykdymo grafikg, kuriame darby pradzia ir pabaiga
nurodoma konkrec&iomis kalendorinémis dienomis (toliau — Grafikas).

3. Salys patvirtina, kad $io Akto pasira§ymo dieng perduodamas Projektas ir Grafikas i§ esmés atitinka
Sutarties reikalavimus.

4. Sis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai. Sis Aktas jsigalioja nuo jo
pasirasymo dienos.

Rangovo vardu: Uzsakovo vardu:

(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

10



Sutarties SD priedas Nr. 8

Grafiko pateikimo terminai

Grafikas pateikiamas per (k.d.):

Kai bendras Darby atlikimo terminas (k.d.):

10 iki 120
20 nuo 121 iki 200
30 nuo 201
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Sutarties SD priedas Nr. 10
Pirkimo procediry metu atlikti projekto paaiskinimai, patikslinimai, pakeitimai

Nebuvo.
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