

VANDENTIEKIO TINKLŲ ROPIŲ G 23, PRIENŲ MIESTE, REMONTO RANGOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS NR. VTR-11-25

Prienai, 2025-04-02

Perkantysis subjektas UAB „Prienų vandenys“, atstovaujama inžinieriaus pavaduojančio direktorių Arvydo Ferevičiaus, veikiančio bendrovės įstatų pagrindu, toliau vadinama „UŽSAKOVU“ iš vienos pusės ir UAB „Požeminės linijos“, atstovaujama vykdomojo direktoriaus Andriaus Kazicko, pagal 2025-01-02 dienos pasirašytą įgaliojimą Nr.01/01, toliau vadinama „RANGOVU“, iš kitos pusės, sudarė šią vandentiekio tinklų Ropių g. 23, Prienų mieste remonto darbų pirkimo sutartį:

PAGRINDINĖS SUTARTIES DALYKAS

1. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja pristatyti į remonto darbų atlikimo vietą gelžbetoninio DN3000 šulinio elementus (dugnas – 1 vnt., žiedas su lipyne – 2 vnt., perdanga – 1 vnt) vandentiekio tinklų Ropių g. 23, Prienų mieste bei atlikti remonto darbus sumontuojant atvežtus šulinio dugną ir žiedus remontuojamo vandentiekio vietoje. Rangovas privalo remonto darbus atlikti vadovaujantis techninėje specifikacijoje nurodytais reikalavimais, bei kitais sutarties priedais, jeigu tokių yra.

RANGOVO IR UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

Rangovas įsipareigoja:

- 2.1. Pasirašius sutartį, per 5 (penkias) darbo dienas atlikti sutarties 1.1. punkte nurodytus, juos pradedant nuo 2025m. balandžio mėn. 7 dienos.
- 2.2. Atlikti darbus pagal sutartį, apklausos sąlygose numatyta tvarka bei 2025m kovo mėn. 26d. elektroniniu paštu pateiktą Rangovo pasiūlymą ir vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais
- 2.3. Sutarties vykdymo metu taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemą LST EN ISO 14001.

Užsakovas įsipareigoja:

- 2.4. priimti tinkamai sutarties 1.1. punkte nurodytus vandentiekio tinklų remonto atliktus darbus bei pasirašyti darbų priėmimo – perdavimo aktą;
- 2.5. sumokėti už atliktus darbus šioje sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka;

REMONTO DARBŲ ATLIKIMAS, KAINA IR ATSISKAITYMŲ TVARKA

- 3.1. Rangovui tinkamai atlikus vandentiekio tinklų Ropių g. 23, Prienų mieste remonto darbus (abi šalys) pasirašyti baigiamąjį atliktų darbų aktą. Po akto pasirašymo remonto darbų rezultatas tampa užsakovo nuosavybe.
- 3.2. Užsakovas apmoka Rangovui už tinkamai atliktus darbus su medžiagomis 7 830,00 (septyni tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt) Eur. be PVM per PVM sąskaitoje-faktūroje nurodytą terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 30 dienų.
- 3.3. Rangovui vėluojant atlikti vandentiekio tinklų Ropių g. 23, Prienų mieste remonto darbus daugiau nei 10 kalendorinių dienų, Užsakovas, raštu įspėjęs Rangovą, gali vienašališkai nutraukti sutartį. Nutraukus sutartį Rangovas sudaro galimybes Užsakovui naudotis vandentiekio tinklu paklojant laikiną vandentiekio tinklų trasą iki kol bus pasirašyta nauja vandentiekio tinklų Ropių g. 23, Prienų mieste remonto rangos darbų pirkimo sutartis. Užsakovas apmoka Rangovui tik už tinkamai atliktus darbus.
- 3.4. Vandentiekio tinklų Ropių g. 23, Prienų mieste remonto rangos darbų metu, paaiškėjus, jog sutarties rezultatui pasiekti yra reikalingi, papildomi darbai, kurių Užsakovas negalėjo numatyti, prieš sudarant šią sutartį, Užsakovas gali kreiptis į Rangovą atlikti papildomus darbus, jei tų darbų vertė neviršija 10 proc. nuo 3.2. punkte įvardintos sutarties vertės.
- 3.5. Rangovas privalo atlikti vandentiekio tinklų Ropių g. 23, Prienų mieste remonto rangos darbus per sutarties 2.1 punkte nurodytą terminą. Jei ne dėl Užsakovo kaltės Rangovas vėluoja atlikti remonto darbus, Rangovas moka 0,05 % dydžio nuo šios sutarties 3.2. punkte nurodytos sumos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.
- 3.6. PVM sąskaita - faktūra apmokėjimui privalo būti pateikta per SABIS sistemą.

SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

- 4.1. Ši sutartis surašyta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kiekvienai pusei po vieną ir įsigalioja nuo jos pasirašymo momento galioja 25 k.d. su galimybe pratęsti susidarius nenumatytoms aplinkybėms 1 kartą 7 k. d. Sutarties galiojimas pasibaigia, kai visiškai įvykdomi įsipareigojimai.
- 4.2. Sutarties priedas Nr.: 1 (pasiūlymas) yra neatsiejama šios sutarties dalis.
- 4.3. Ši sutartis gali būti papildyta, pakeista arba nutraukta tik abiejų šalių raštišku susitarimu išskyrus tuos atvejus, kai sutarties sąlygų pakeitimai ar jos nutraukimas prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymui arba kitiems teisės aktams.

4.4. Viešojo pirkimo sutartis gali būti viešinama pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus tai reglamentuojančius teisės aktus išskyrus dalis, Rangovo pažymėtas kaip konfidencialias.

4.5 Šalis, panorusi nutraukti šią sutartį, raštu įspėja kitą šalį ne vėliau kaip prieš 14 k.d. Sutarties nutraukimas neatleidžia šalių nuo įsipareigojimų, priimtų galiojant šiai sutarčiai, įvykdymo, įskaitant delpinigus.

4.6 Visi pakeitimai šioje sutartyje daromi tik raštu, abiem šalims suderinus, ir pasirašius įgaliotiems asmenims.

Šalys privalo nedelsiant informuoti viena kitą apie šalies adresu, telefono ar kitų koordinatų pasikeitimą. Šaliai pažeidus šią nuostatą, kitos šalies siųsti dokumentai senuoju adresu yra laikomi išsiųstais tinkamu adresu.

ATSAKOMYBĖ UŽ DEFECTUS, GARANTIJOS

5.1 Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

5.1.1 Nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;

5.1.2 Neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;

5.1.3 Neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę;

5.1.4. Neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;

5.1.5. Atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

5.2 Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai susiję su sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Užsakovo įsipareigojimo neįvykdymu.

UŽSAKOVAS

Kontaktinis asmuo: _____

inžinierius Arvydas Ferevičius

Tel. 0 319 60125

UAB „Prienų vandenys“

Įmonės kodas 170639781

PVM kodas LT 706397811

Pramonės g. 7, LT-59145 Prienai

Tel. (0 319) 60125

El.p. info@prienuvandenys.lt



RANGOVAS

Kontaktinis asmuo: _____

vykdomasis direktorius Andrius Kazickas

Tel. 8 655 64920

UAB „Požeminės linijos“

AS Luminor Bank, Lietuvos skyrius, b/k. 40100

A/s Nr. LT464010042503183397

Įmonės kodas 160427431

PVM kodas LT 604274314

Energetikų g. 42, LT-52485, Kaunas

Tel. (8 37) 338676

El.p. info@poli.lt



UAB „Požeminės linijos“

Komercijos vadovas

Darius Blūdžius

UAB „Prienų vandenys“
Direktoriui

PASIŪLYMAS
DĖL VANDENTIEKIO TINKLO REMONTO ROPIŲ G.23, PRIENŲ M.

2025m. kovo mėn. 26d.,
Kaunas

Atsakydami į Jūsų užklausimą dėl vandentiekio tinklo remonto Ropių g. 23, Prienų m., sumontuojant gelžbetoninio DN3000 šulinio elementus, pagal gautą vandentiekio tinklo schemą, siūlome šiuos darbus su medžiagomis atlikti už 7'830,00 Eur be PVM (septyni tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt eurų ir 00 ct.) pagal žemiau nurodytas darbų atlikimo kainas:

Eilės Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur. mato vnt.be PVM	Suma Eur. be PVM
1.	Remontuojamo vandentiekio vietoje g/b DN3000 šulinio dugno ir dviejų žiedų sumontavimas, įvertinant reikiamų žemės darbų atlikimą, g/b DN3000 šulinio element dugno-1vnt, žiedas su lipynė-2vnt, perdanga-1 vnt pristatymu į darbų atlikimo vietą bei užpilant sumontuotus žiedus tuo pačiu iškastu gruntu, o likusį perteklinį gruntą paliekant darbų atlikimo vietoje.	kompl.	1	7830,00 €	7830,00 €
Viso:					7830,00 €
PVM 21%:					1644,30 €
Iš viso su PVM:					9474,30 €

Darbų atlikimo kainose nevertinta:

- Reikiamų leidimų gavimas;
- G/B DN3000 šulinio perdangos sumontavimas;
- Šulinio paaukštinimo žiedų sumontavimas, įvertinant ir darbams atlikti reikiamas medžiagas;
- Šulinio dangčio ir žymėjimo ženklo sumontavimas, įvertinant ir darbams atlikti reikiamas medžiagas;
- Likusi grunto užkasimas ir gerbuvio sutvarkymas bei esamų dangų atstatymas;
- Išpildomosios geodezinės nuotraukos padarymas;

Pagarbiai,
Komercijos vadovas


Darius Bliūdžius

UAB POŽEMINĖS LINIJOS.

Adresas: Energetikų g.42, LT-52485 Kaunas; Tel.:+370 37 338676, faks.:+370 37 338675
Įmonės kodas 160427431, PVM mokėtojo kodas LT604274314, www.poli.lt, info@poli.lt
A.s. LT327290000002467224, AB Citadele bankas
A.s. LT464010042503183397, AS Luminor Bank, Lietuvos skyrius