
 
 

KAUNAS 

Statytojas / 
Užsakovas 

LITGRID AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius 

Projekto rengėjas Ener-G design, UAB 

Sutarties 
pavadinimas 

2023-10-26 sutartis Nr. SUT-ED-2023-P25 / 23VP-SUT-291 

Projekto 
pavadinimas 

MELIORACIJOS SISTEMŲ KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., BIRULIŠKIŲ K., 
JĖGAINĖS G. 4, PERTVARKYMO PROJEKTAS 

Adresas 
Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Jėgainės g. 4, (sklypo unikalus Nr. 4400-
3069-7877) 

Projekto Nr. ED2312/06-XX-TP 

LITGRID AB 
prijungimo sąlygų 
Nr. 

PLRK22130 

Techninių sąlygų 
Nr. 

2024-06-05 Nr. SD-3097 

Projekto etapas Techninis projektas 

Projekto dalis Melioracijos sistemų pertvarkymas 

Byla (knyga) MS-T1 

Bylos laida 0  

Bylos išleidimo data 2024-06-10 

Įmonė  Pareigos  Vardas, pavardė  Kvalifikacijos atestato Nr.  Parašas  

 

Direktorius    

Projekto vadovas    

Projekto dalies vadovas   

 
  

Litgrid AB patvirtinta, 2024.08.28 Nr. 24NU-409

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/i.php?uni=671700020003
https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/i.php?uni=671700020003


 2 

 

TURINYS  

1. Projekto pritarimų lentelė ...................................................................................................................................... 3 

2. Projekto sudėties žiniaraštis ................................................................................................................................. 4 

3. Projekto dalies bylų (segtuvų) sudėties žiniaraštis ............................................................................................... 5 

4. Projekto dalies bylos (segtuvo) dokumentų sudėties žiniaraštis .......................................................................... 5 

5. Aiškinamasis raštas .............................................................................................................................................. 6 

5.1. Privalomųjų dokumentų projekto daliai rengti ir pagrindinių normatyvinių dokumentų sąrašas ....................... 6 

5.2. Projekto rengimo pagrindas.............................................................................................................................. 9 

5.3. Projekto dalies bylos techniniai rodikliai ......................................................................................................... 10 

5.4. Darbų ir statinių, kuriems surašomi paslėptų darbų aktai, sąrašas ................................................................ 11 

5.5. Pagrindiniai sprendiniai .................................................................................................................................. 12 

6. Techninės specifikacijos ..................................................................................................................................... 14 

6.1. Gaminių ir medžiagų techninė specifikacija .................................................................................................... 14 

6.2. Darbų techninė specifikacija ............................................................................................................................ 17 

6.3. Kokybės tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai .......................................................................................... 18 

7. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai ................................................................................................................................ 19 

Priedai ..................................................................................................................................................................... 20 

Brėžiniai .................................................................................................................................................................. 24 
 

 
 

 

Litgrid AB patvirtinta, 2024.08.28 Nr. 24NU-409



 3 

 

1. PROJEKTO PRITARIMŲ LENTELĖ 

Projekto 
pavadinimas 

Melioracijos sistemų Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Jėgainės g. 
4, pertvarkymo projektas 

  

Eil. 
Nr. 

Įmonės, organizacijos 
pavadinimas 

Atsakingas asmuo Pastabos Data 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      
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Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečiosioms šalims draudžiamas 

 
   

0 2024-06-10  Rangovo parinkimui, įrangos užsakymui ir darbo projekto rengimui 

Laida Išleidimo data  Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 

dok. Nr. 
 

Melioracijos sistemų Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių 
k., Jėgainės g. 4, pertvarkymo projektas 

    

Projekto sudėties žiniaraštis 

LAIDA 

    
0 

    

LT 

STATYTOJAS / UŽSAKOVAS 
 

LITGRID AB 

ED2312/06-XX-TP-MS-T1.PSŽ 

LAPAS LAPŲ 

1 1 

 

2. PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo Pavadinimas Pastabos 

1.  MS-T1 Melioracijos sistemų pertvarkymas  

Litgrid AB patvirtinta, 2024.08.28 Nr. 24NU-409
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Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečiosioms šalims draudžiamas 

 
   

0 2024-06-10  Rangovo parinkimui, įrangos užsakymui ir darbo projekto rengimui 

Laida Išleidimo data  Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 

dok. Nr. 
 

Melioracijos sistemų Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių 
k., Jėgainės g. 4, pertvarkymo projektas 

    

Projekto dalies bylų (segtuvų) sudėties žiniaraštis 

LAIDA 

    
0 

    

LT 

STATYTOJAS / UŽSAKOVAS 
 

LITGRID AB 

ED2312/06-XX-TP-MS-T1.BSŽ 

LAPAS LAPŲ 

1 1 

 

3. PROJEKTO DALIES BYLŲ (SEGTUVŲ) SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Bylos 
(segtuvo) 

žymuo 
Laida Bylos (segtuvo) pavadinimas Pastabos 

1.  MS-T1 0 Melioracijos sistemų pertvarkymas  

4. PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

ED2312/06-XX-TP-MS-T1.PSŽ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis  

ED2312/06-XX-TP-MS-T1.BSŽ 1 0 
Projekto dalies bylų (segtuvų) sudėties 
žiniaraštis 

 

ED2312/06-XX-TP-MS-T1.AR 8 0 Aiškinamasis raštas  

ED2312/06-XX-TP-MS-T1.TS 5 0 Techninės specifikacijos  

ED2312/06-XX-TP-MS-T1.SŽ 1 0 Sąnaudų kiekių žiniaraščiai  

PRIDEDAMŲJŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Priedas Nr. 1 2 
- Kauno r. sav. administracijos 2024-06-05 

techninės sąlygos Nr.SD-3097 
 

Priedas Nr. 2 1 - Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas  

GRAFINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

ED2312/06-XX-TP-MS-T1.B-01 1 0 Melioracijos sistemų pertvarkymo planas  

ED2312/06-XX-TP-MS-T1.B-02 1 0 Drenažo rinktuvo profilis  

ED2312/06-XX-TP-MS-T1.B-03 5 0 Darbo brėžiniai  
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Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečiosioms šalims draudžiamas 

 
   

0 2024-06-10  Rangovo parinkimui, įrangos užsakymui ir darbo projekto rengimui 

Laida Išleidimo data  Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 

dok. Nr. 
 

Melioracijos sistemų Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių 
k., Jėgainės g. 4, pertvarkymo projektas 

    

Projekto dalies bylų (segtuvų) sudėties žiniaraštis 

LAIDA 

    
0 

    

LT 

STATYTOJAS / UŽSAKOVAS 
 

LITGRID AB 

ED2312/06-XX-TP-MS-T1.AR 

LAPAS LAPŲ 

1 8 

 

5. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

5.1. Privalomųjų dokumentų projekto daliai rengti ir pagrindinių normatyvinių dokumentų 
sąrašas 

Projektas parengtas pagal šiuos privalomus dokumentus projektui parengti ir pagrindinius normatyvinius 

statybos dokumentus: 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas   Pastabos 

LR įstatymai: 

1. Nr. I-1240 
1996 m. kovo 19 d. Statybos įstatymas Nr. I-1240 (Žin. 1996, 
Nr. 32-788) su vėlesniais pakeitimais 

Aktuali redakcija 
2024-05-01 – 
2024-10-31 

2. Nr. I-2223 
1992 m. sausio 21 d. Aplinkos apsaugos įstatymas Nr. I-
2223 (Žin., 1992, Nr. 5-75) su vėlesniais pakeitimais 

Aktuali redakcija 
2024-05-01 – 
2024-06-30 

3. Nr. I-446 
1994 m. balandžio 26 d. Žemės įstatymas Nr. I446 (Žin., 
1994, Nr. 34-620) su vėlesniais pakeitimais 

Aktuali redakcija 
2024-05-01 – 
2024-10-31 

4. Nr. I-1120 
1995 m. gruodžio 12 d. Teritorijų planavimo įstatymas Nr. I-
1120 (Žin., 1995, Nr. 107-2391) su vėlesniais pakeitimais 

Aktuali redakcija 
2024-05-01 – 
2024-10-31 

5. Nr. VIII-787 
1998 m. birželio 16 d. Atliekų tvarkymo įstatymas Nr. VIII-787 
(Žin., 1998, Nr. 61-1726) su vėlesniais pakeitimais 

Aktuali redakcija 
2023-10-04 – 
2024-10-31 

6. Nr. I-323 
1993 m. gruodžio 9 d. Melioracijos įstatymas Nr. I-323 (Žin., 
1993-12-22, Nr. 71-1326) su vėlesniais pakeitimais 

Aktuali redakcija 
2024-01-01 

7. Nr. IX-2135 
2004 m. balandžio 15 d. Elektroninių ryšių įstatymas Nr. IX-
2135 (Žin., 2004, Nr. 69-2382) su vėlesniais pakeitimais 

Aktuali redakcija 
2024-05-01 – 
2024-10-31 

8. Nr. IX-884 
2022 m. gegužės 16 d. Energetikos įstatymas Nr. IX-884 
(Žin., 2002, Nr. 56-2224) su vėlesniais pakeitimais 

Aktuali redakcija 
2024-01-02 

9. Nr. VIII-1881 
2000 m. liepos 20 d. Elektros energetikos įstatymas Nr. VIII-
1881 (Žin., 2000, Nr. 66-1984) su vėlesniais pakeitimais 

Aktuali redakcija 
2024-01-01 – 
2024-10-31 

10. Nr. XI-1375 
2011 m. gegužės 12 d. Atsinaujinančių išteklių energetikos 
įstatymas Nr. XI-1375 (Žin., 2011, Nr. 62-2936) su vėlesniais 
pakeitimais 

Aktuali redakcija 
2024-01-01 

11. Nr. XIII-2166 

2019 m. birželio 6 d. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
įstatymas Nr. XIII-2166 (TAR, 2019, Nr. 9862) su vėlesniais 
pakeitimais 
 

Aktuali redakcija 
2024-01-01 

12. Nr. IX-1672 

2003 m. liepos 1 d. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 
Nr. IX-1672 (Žin., 2003, Nr. 70-3170) su vėlesniais 
pakeitimais 
 

Aktuali redakcija 
2022-05-01 

Litgrid AB patvirtinta, 2024.08.28 Nr. 24NU-409
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ED2312/06-XX-TP-MS-T1.AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 8 0 

 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas   Pastabos 

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 

13. STR 1.01.04: 2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių 
specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, 
tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 
sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai 
įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 
paskelbimas 

Aktuali redakcija 
2023-06-09 

14. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
Aktuali redakcija 

2023-08-01 

15. STR 1.04.02: 2011 Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai 
Aktuali redakcija 

2022-06-15 

16. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
Aktuali redakcija 

2023-11-01 

17. MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statinių projektavimas 
Aktuali redakcija 

2023-01-01 

18. MTR 2.02.01:2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai 
Aktuali redakcija 

2022-11-22 

19. MTR 1.12.01:2008 Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės 
Aktuali redakcija 

2024-01-01 

20. MTR 1.07.01:2006 Melioracijos statinių statybos leidimas 
Aktuali redakcija 

2018-10-01 

21. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
Aktuali redakcija 

2023-05-01 

22. STR 1.12.06: 2002  Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
Aktuali redakcija 

2003-01-30 

23. STR 1.02.01:2017 
Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos 
aprašas 

Aktuali redakcija 
2024-05-11 – 
2024-10-31 

Techninių reikalavimų statybos ir kiti reglamentai: 

24. STR 2.01.01(1):2005 
Esminis statinio reikalavimas (toliau – ESR). Mechaninis 
atsparumas ir pastovumas 

Įsigaliojo  
2005-09-28 

25. STR 2.01.01(3):1999  ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
Aktuali redakcija 

2002-11-09 

26. STR 2.01.01(4):2008 ESR. Naudojimo sauga 
Įsigaliojo  

2008-01-04 

Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.: 

27. Nr.1116 
LR vyriausybės nutarimas dėl pažeistos žemės 
rekultivavimo ir derlingojo sluoksnio išsaugojimo 

Įsigaliojo 1995-
08-19 

28. LST 1569:2012 Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai 
Pataisa 2018-

11-30 

29. RSN 156-94 Statybinė klimatologija 
Aktuali redakcija 

2002-10-05 

30. ST 2074851.01:1999 Žemės kasimo, gerbūvio tvarkymo darbai  

31. DT 5-00, Nr. 346 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje  
Aktuali redakcija 

2011-07-01 – 
2023-04-30 

Litgrid AB patvirtinta, 2024.08.28 Nr. 24NU-409
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ED2312/06-XX-TP-MS-T1.AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

3 8 0 

 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas   Pastabos 

Melioracijos dalies normatyviniai dokumentai: 

32. MND 
Vieningas drenažo statinių (įrenginių) konstrukcijų 
katalogas 

 

33. MND Nr. 1 
Tyrinėjimų melioracijos ir vandens ūkio objektų 
projektavimui taisyklės 

 

34. MND Nr. 2 
Melioracijos tyrinėjimo darbų dokumentacijos 
komplektavimo etalonas 

 

35. MND Nr. 7 
Melioracijos ir vietinių kelių tiesimo kokybė“. MND Nr. 2 
„Ūkininko (bendrovės, bendrijos, kooperatyvo) žemės 
sklypo melioracijos ir kelio tiesimo darbo projekto sudėtis 

 

36. MND Nr. 10 Melioracijos projektų sutartiniai ženklai  

37. MND Nr. 11 
Griovių, jų statinių rekonstrukcijos ir remonto darbo projekto 
etalonas 

 

38. MND Nr. 13 
Melioracijos gelžbetoninių ir kitų gaminių bei medžiagų 
katalogas “ MGK-96. 

 

39. MND Nr. 15 
Melioracijos darbo laiko sąnaudų ir materialinių resursų 
normos (MN-96) 

 

40. MND-19-1998 Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai  

41. MND Nr. 21 
Melioracijos tyrinėjimo darbų dokumentacijos 
komplektavimo etalonas 

 

42. MND Nr. 23 Melioracijos plastmasinių gaminių katalogas  

43. MND Nr. 23 Hidrotechnikos statinių projektavimo taisyklės  

44. MND Nr. 25 Vamzdinės pralaidos VŪVP-2001 . Montavimo brėžiniai  

45. MND-26-2000 Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklės  

46. MND-28-2001 Vamzdinės pralaidos  

47. MND-29-2004 Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai“.   

48. ST1165022.01:2003 
Plastikinių vamzdžių sandėliavimas, transportavimas, 
montavimas 

 

49. LST EN ISO 10320:202 Geotekstilė ir su ja susiję gaminiai  

50. ST 110788621.01:2006 Pecor ir trenchcoat vamzdžių montavimo taisyklės  

51. ST1073435.04:2000 Plastikinių vamzdžių sistemos  

Kompiuterinės programinės įrangos sąrašas, pagal techninio projekto dalis 

52. MS 
Microsoft Windows, Microsoft Office, ArcGIS 10.5, 
Autodesk AutoCAD Map 3D 2016 
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ED2312/06-XX-TP-MS-T1.AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

4 8 0 

 

5.2. Projekto rengimo pagrindas 

Projektas parengtas pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos 2024-06-05 išduotas technines 
sąlygas Nr. SD-3097.  

Sprendiniai atitinka privalomųjų ir normatyvinių projekto rengimo dokumentų nuostatas, projektavimo 
techninių sąlygų reikalavimus bei projektavimo užduotį. 

Techninio projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių teisių, kaip numatyta LR įstatymų 
nustatyta tvarka. 

Tiekiami gaminiai turi atitikti esminius Europos normų reikalavimus ir direktyvas – turėti CE ženklinimą ir 
/ arba atitikties deklaraciją. 
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ED2312/06-XX-TP-MS-T1.AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

5 8 0 

 

5.3. Projekto dalies bylos techniniai rodikliai 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

Plotai 

Melioruojamas plotas ha -  

Rekonstruojamas drenažo rinktuvų sausinamas plotas ha -  

Iš jų:    

Drenažo ha -  

Grioviai 

Griovių – imtuvų bendras ilgis km -  

Iš jų:    

    Remontuojamų km -  

    Rekonstruojamų km -  

Drenažas 

Bendras drenažo rinktuvų ilgis km 0,028  

Iš jų:    

    Remontuojamų km -  

    Rekonstruojamų km 0,028  

    naujai įrengiamų km -  

Bendras drenažo sausintuvų ilgis km 0,020  

Iš jų:    

    Remontuojamų km -  

    Rekonstruojamų km 0,020  

    naujai įrengiamų km -  

Drenažo žiočių skaičius vnt. -  

Iš jų:    

    Remontuojamų vnt. -  

    Rekonstruojamų vnt. -  

    naujai įrengiamų vnt. -  

Vandens nuleistuvų skaičius vnt. -  

Iš jų:    

    Remontuojamų vnt. -  

    Rekonstruojamų vnt. -  

    naujai įrengiamų vnt. -  

Išmontuojamų vandens nuleistuvų skaičius vnt.   

Požeminiai drenažo šuliniai vnt. 3  

Iš jų:    

    Remontuojamų vnt. -  

    Rekonstruojamų vnt. -  

    naujai įrengiamų vnt. 3  

Latakų įrengimas vnt. -  

    Remontuojamų vnt. -  

    Rekonstruojamų vnt. -  

    naujai įrengiamų vnt. -  

Hidrotechnikos statiniai 

Pralaidos vnt. -  
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ED2312/06-XX-TP-MS-T1.AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

6 8 0 

 

5.4. Darbų ir statinių, kuriems surašomi paslėptų darbų aktai, sąrašas 

 

Eil. 
Nr. 

Darbų ir statinių 
pavadinimas 

Markė, 
tipas 

Kiekis 
Vnt./ m 

Darbų, elementų, kuriems 
surašomi paslėptų darbų aktai 

bei atliekami laboratoriniai 
tyrimai, sąrašas 

Įrašai apie 
aktų 

surašymą 

1.  Drenažo rinktuvai iš 
PVC lygių 
neperforuotų 
vamzdžių 
įrengimas  

d 160x4,7 
 

28 
 

1. Smėlio išlyginamojo sluoksnio 
įrengimui po vamzdžiu; 

2. Sujungimų užsandarinimui. 

 

2.  Drenažo 
sausintuvų iš PE 
gofruotų perforuotų 
vamzdžių su 
geotekstile 
įrengimas 

d 54/63 
 
 

20 
 

 

1. Smėlio išlyginamojo sluoksnio 
įrengimui po vamzdžiu; 

2. Sujungimų užsandarinimui; 
3. Žvyro sluoksnio virš vamzdžio 

įrengimui. 

 

3.  Drenažo šulinių 
įrengimas 

PE-ŠP 3 vnt. 1. Išlyginamojo sluoksnio po 
šuliniais įrengimui; 

2. Sujungimų užsandarinimui; 
3. Grunto aplink šulinį 

sutankinimui. 
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5.5. Pagrindiniai sprendiniai 

Objektas – „Melioracijos sistemų Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Jėgainės g. 4, pertvarkymo 
projektas“ techninis projektas.  

Vadovaujantis „110 kV OL Kauno E-Kaunas ir atšaka Palemono trauka rekonstravimas" technine 
užduotimi (projektavimo užduotimi) (toliau - PU) 6 skyriaus 6.1 poskyrio „Reikalavimai 110 kV įtampos oro linijos 
(toliau tekste – OL) Kauno E-Kaunas II/1, II/2 rekonstravimui" 1 punkto reikalavimais projektuojami dvigrandės 
110 kV OL Kauno E-Kaunas II/1, II/2 rekonstravimo į dvigrandę 110 kV OL (ruože tarp Kauno TP ir atramos Nr. 
10) ir viengrandę 110 kV OL (nuo atramos Nr. 10 iki Kauno E TP) darbai, pakeičiant visas atramas naujomis 
plieninėmis. Įrengiamų atramų vietose yra drenažo sistemos, kurias būtina pertvarkyti, kad nebūtų pažeisti 
gretimų melioruotų žemės sklypų naudotojų interesai ir būtų užtikrintas vandens nuleidimas nuo sausinamų plotų. 
Drenažo tinklų trasos suprojektuotos atsižvelgiant į atramų įrengimo vietas, užstatymo zonas ir gretimų plotų 
planavimo dokumentus. Projektuojant drenažų tinklų trasas išlaikyti minimalūs reikalaujami atstumai iki 
planuojamų statinių, susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų bei kitų objektų. Melioracijos statinių padėtis 
parodyta brėžinyje Nr. ED2312/06-XX-RTP-MS-T1.B-01. 

Pertvarkomos drenažo sistemos įrengtos 1990 metais pagal melioracijos projektą Nr. R4-5-6-7-2. 
Koordinačių sistema – LKS 94, aukščių sistema – LAS07. 

5.5.1. Darbų pradžia ir pridavimas 

Prieš pradedant vykdyti melioracijos sistemų pertvarkymo darbus, Rangovas privalo informuoti Kauno 
rajono savivaldybės administracijos darbuotoją, atsakingą už melioracijos statinius.  

Atlikus melioracijos sistemų pertvarkymo darbus būtina atlikti kontrolinę geodezinę nuotrauką ir ją pateikti 
savivaldybės administracijos darbuotojui, atsakingam už melioracijos statinius. Atlikti kontrolinę geodezinę 
nuotrauką turi rangovas. 

Melioracijos sistemų pertvarkymo rangos darbų užbaigimui reikalingas Kauno r. sav. Žemės ūkio ir kaimo 
plėtros skyriaus raštiškas sutikimas (pažyma). 

5.5.2. Melioracijos statiniai (įrenginiai) 

Pagrindiniai privalomi dokumentai techninio projekto melioracijos statinių pertvarkymo daliai rengti 
nurodyti 5.1 skyriuje. 

Oro linija projektuojama melioruotose žemėse, nusausintose uždaru drenažu. 
Projektuojamos oro linijos atrama kerta melioracijos sistemų molinių vamzdžių drenažo rinktuvus bei 

sausintuvus. Vadovaujantis melioracijos norminiais dokumentais, rinktuvų moliniai drenažo vamzdžiai keičiami 
neperforuotais plastikiniais vamzdžiais, kai rinktuvų trasas kerta inžinerinių tinklų trasos. Sankirtų vietose 
numatyta pertvarkyti melioracijos sistemas. Pertvarkomų melioracijos statinių vietos parodytos melioracijos 
statinių atstatymo planuose. 

Melioracijos statiniai (drenažo rinktuvai, sausintuvai, drenažo šuliniai, paviršinio vandens nuleistuvai) 
atstatomi panaudojant šiuolaikines medžiagas. Drenažo sistemos atjungiamos PVC gofruotais, perforuotais, 
drenažui rengti skirtais vamzdžiais. 

Pagal norminius melioracijos dokumentus, reikalingose esamo drenažo molinių vamzdžių sujungimo su 
projektuojamais polietileniniais vamzdžiais vietose, drenažo linijos krypties pasikeitimo vietose numatomi 
polietileniniai paslėpti (požeminiai) PDŠ drenažo šuliniai. Esami paviršinio vandens nuleistuvai, patenkantys į 5 
m zoną, keičiami naujais PN-42 vandens nuleistuvais. 

Atliekant pagrindinius žemės kasimo, tranšėjų įrengimo darbus (drenažo rinktuvų įrengimą vienkaušiu 
ekskavatoriumi), pirma būtina nukasti augalinį dirvožemio sluoksnį, jį sandėliuoti atskirai nuo kito grunto. Baigus 
pagrindinius žemės darbus, augalinis gruntas paskleidžiamas pažeistuose plotuose. 

Statybos objekte saugomų gamtos, istorijos, kultūros ir kt. paminklų nėra. Į saugomas teritorijas objektas 
nepatenka. Atlikus esamų drenažo sistemų atstatymo darbus, gruntinio vandens režimas pažeistas nebus. 

5.5.3. Aplinkos apsauga 

Bendrieji duomenys 
Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriai – LITGRID AB. 

Projekto tikslas 
Esamų melioracijos sistemų pertvarkymas prie įrengiamų atramų. 

Vandens apsauga 
Potencialių teršėjų rekonstruojamo drenažo plotuose nėra. Paviršinis polaidžių ir liūčių vanduo į griovius 

Litgrid AB patvirtinta, 2024.08.28 Nr. 24NU-409



13 

 

ED2312/06-XX-TP-MS-T1.AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

8 8 0 

 

nuteka vandentakomis per susiformavusius latakus. 

Atliekos 
Atliekų susidarymas objekte nenumatomas. Statybos proceso eigoje PVC vamzdžiai objekte bus 

atvežami ir suklojami vietoje. Birios medžiagos (smėlis ir žvyras) taip pat bus atvežamos į objektą ir iškart pilamos 
į tranšėjas. Statybos aikštelėje mechanizmų nešvarumams (skudurams ir kitoms atliekoms) bus įrengtos laikinos 
talpos, kurios, baigus statybos darbus, bus išvežtos į atliekų lokalizavimo vietas. 

Vanduo 
Atlikus drenažo statinių pertvarkymo darbus, gruntinio vandens režimas pažeistas nebus. 
Darbus numatyta atlikti tik su tvarkingais mechanizmais, kad nepatektų naftos produktų į gruntą ir vandens 

telkinius. Naftos produktams patekus į aplinką, būtina kuo skubiau atlikti naftos produkto surinkimo ir utilizavimo 
darbus. Statybos aikštelėje būtina naudoti talpas nešvarių skudurų bei kitų pagalbinių medžiagų laikymui. 
Mechanizmų papildymą kuru ir tepalais atlikti tik už vandens telkinių apsauginės juostos ribų. Vykdant statybos 
darbus būtina griežtai prisilaikyti darbo saugos reikalavimų dirbant žemės kasimo darbus. 

Dirvožemis 
Augalinio grunto pašalinimas numatomas tik nuo atstatomų drenažo rinktuvų trasos. Prieš klojant drenažo 

rinktuvus, augalinį gruntą numatyta nukasti, jį laikinai saugoti atskirai nuo kito grunto ir baigus pagrindinius žemės 
darbus paskleisti pažeistose vietose. Augalinio grunto sandėliavimo vietos numatytos šalia statybos vietos. 
Vidutinis augalinio grunto sluoksnio storis nustatytas 20-25 cm. 

Kraštovaizdis 
Objekte vyrauja gamtinis kraštovaizdis. Atlikus melioracijos statinių pertvarkymą, kraštovaizdžio kitimas 

nenumatomas.  
 
Visų statybos etapų metu Rangovas privalo laikytis visų LR galiojančių įstatymų, taisyklių ir tiesiogiai 

susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti į visas priemones, projekto valdymą ir administravimą, kurie reikalingi 
užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus. 

Visos atliekamos medžiagos, sukauptos statybos metu (augmenija,  ardymo atliekos ir kt.) turi būti 
sandėliuojamos vietose, nurodytose projekto dokumentuose. 

Bet koks šių medžiagų panaudojimas turi būti fiksuojamas statybvietėje ir techninės priežiūros vadovo 
patvirtintas darbo pradžioje.
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6. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Bendrosios nuostatos 

Melioracijos statinių statyba, rekonstrukcija vykdoma remiantis 2004 m. vasario 5 d. Melioracijos įstatymo 
pakeitimo įstatymo Nr. lX-2009 ir melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 nuostatomis. 

Rangovas privalo paskirti darbų statybos vadovą ir pradėti darbus tik po to, kai iš statytojo gauna leidimą 
pagal MTR 1.07.01:2006 „Melioracijos statinių statybos leidimas“ reikalavimus, nustatyta tvarka suderintą ir 
patvirtintą statinio projektą. 

Darbus rangovas privalo vykdyti pagal statinio projektą, laikydamasis statinio statybos techninės 
priežiūros vadovo reikalavimų, pagal MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“. 

Statinį pripažinti tinkamu naudoti pagal MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais 
naudoti tvarka“ nurodymus. 

Vamzdynų montavimas vykdomas pagal ST 1073435.04:2000 „Plastikinių vamzdynų sistemos. 
Projektavimo ir montavimo taisyklės“. 

Griovių ir drenažo statinių darbai vykdomi pagal melioracijos normatyvinius dokumentus MND-19 
„Melioracijos statiniai MS-98 1 tomas. Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai 1998 m.“. 

Gelžbetonio gaminiai turi atitikti melioracijos normatyvinio dokumento MND-13 „Melioracijos gelžbetoninių 
gaminių ir kitų gaminių bei medžiagų katalogo MGK-96“ reikalavimus. 

Bendri techniniai reikalavimai 

Klojant vamzdžius, aukštą gruntinio vandens lygį turinčiame grunte, jį pažeminti 30 cm. žemiau klojamo 
vamzdžio. 

Klojant vamzdžius (plastmasines žiotis) ant judinto grunto, jį sutankinti ne mažiau 0,95 max. standartinio 
sutankinimo. 

Esamų inžinerinių komunikacijų zonoje po 2,0 m į abi puses žemės darbus vykdyti rankiniu būdu. 
Turi būti pateikti naudojamų gaminių (vamzdžių, fasoninių dalių) dokumentai ir kokybės sertifikatai, 

patvirtinantys, kad gaminys atitinka nustatytus, Lietuvos Respublikoje jam keliamus reikalavimus. 
Rangovinė organizacija, vykdanti drenažo statybos-montavimo darbus, turi turėti apmokytą brigadą ir 

atestatą šiems darbams vykdyti. 
Pagrindai po vamzdžiais įrengiami laikantis reikalavimų, keliamų PVC ir PE vamzdžiams, pagal Lietuvos 

Respublikoje galiojančias normas. 
Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais 

įrenginiais ar komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninį prižiūrėtoją ir jo nurodytais būdais 
apsaugoti arba pašalinti minėtus įrenginius ar komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje 

6.1. Gaminių ir medžiagų techninė specifikacija 

Objekto statybai naudoti medžiagas ir gaminius, nurodytus medžiagų poreikio žiniaraštyje. Galima 
naudoti kitas medžiagas, jeigu jos atitinka technologinius reikalavimus arba jų rodikliai geresni už numatytus 
techninėse specifikacijose. 

Polietileniniai vamzdžiai ir fasoninės dalys sertifikuojamos pagal EN ISO 9001:2000 standartą. 
Pagrindinės PE ir PVC vamzdžių savybės: atsparumas, lankstumas, atsparumas cheminėms 

medžiagoms, ilgaamžiškumas, lengvumas, mažas hidraulinis pasipriešinimas, lengvas, greitas montavimas, 
didelis stiprumas, galimas pakartotinas perdirbimas. Savitakiniai paviršinių nuotekų vamzdynai montuojami iš 
beslėgių polivinilchloridinių vamzdžių PVC klasės N. Vamzdžiai turi atitikti LST ISO 4435, DS 2348, DIN 19534 
standartus. Guminės tarpinės pagamintos iš NBR arba SBR gumos, atitinka SS 367 611 ir SS 367 612 standartus. 

6.1.1. Požeminiai šuliniai 
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Naujai perklojami drenažo rinktuvai su esamu drenažu jungiami per požeminius plastmasinius šulinius 
PE ŠP-40. Skylės vamzdžiams pajungti išgręžiamos vietoje, o pajungti vamzdžiai sandarinami filtracine medžiaga 
ir makrofleksu arba „InSitu“ movomis. Šulinys turi atidaromą dangtį, kuris fiksuojasi specialiose išėmose ant žiedo. 
Dangtis prie žiedo tvirtinamas pasukant du varžtus specialiu raktu.  

Šuliniams keliami reikalavimai: 

• medžiaga – PEHD; 

• komplektiškumas – korpusas, dangtis; 

• leistina deformacija po montažo: 
o ovališkumas ≤10 %; 
o dangčio įlinkis ≤20 mm; 

• gaminio geometrinės tolerancijos:  
o aukščio 800 ±20; 
o sienelės 15,4 ±2,4; 

• minimalus užpilamo grunto sluoksnis – 0,70 m; 

• maksimalus užpilamo grunto sluoksnis – 5,0 m; 

• gruntas aplink šulinį ir 30 cm virš jo tankinamas rankiniu būdu; 

• tankinama sluoksniais, ne storesniais kaip 30 cm. 

6.1.2. Drenažo rinktuvai ir sausintuvai 

Pažeistini drenažo sausintuvai užsandarinami ir prijungiami į naujai įrengtus drenažo rinktuvus, 
rengiamus iš PE, PVC gofruotų perforuotų vamzdžių d80/92, d113/126, d145/160 ir d180/200 mm diametro, 
padengtų filtracine medžiaga. Su esamu keramikiniu drenažu vamzdžiai jungiami movomis ir per požeminius 
šulinius. Naujai įrengiami drenažo rinktuvai gali būti užpilami žvyro sluoksniu, toliau vietiniu gruntu. Šiems 
vamzdžiams keliami reikalavimai: 

• medžiaga – PE, PVC; 

• ovališkumas – ≤5 %; 

• komplektiškumas – su filtravimo medžiaga; 

• neaustinė filtracinė medžiaga drenažo vamzdžiams: 
o storis – ≥0,7 mm; 
o laidumas vandeniui – ≥90 m/d; 
o laidumas grunto dalelėms – ≤0,09 mm; 
o masė – ≥170 g/m2 

• žiedinis standumas – ≥8 Mpa; 

• leistina deformacija po montažo –≤10. 

6.1.3. Latakai 

Latakų įrengimui naudojamas sintetinis demblis turi atitikti toliau nurodytus techninius parametrus ir 
charakteristikas. 

1 lentelė. Sintetinio demblio charakteristikos 

Charakteristika ES 601 G4 Standartas 

Masė, g/m2 600 DIN EN 965 

Austinis tinklelis, g/m2 30  

Trūkimo įtempimas (išilgai/skersai), kN/m 2,0/0,4 EN ISO10319/1 

Pailgėjimas trūkio metu, % 15/10 ISO 10319/1 

Pralaidumas, esant slėgiui 2kPa/200 kPa, m/s 5,6/0,15 E DIN 60500/4 

Rulono išmatavimai                                                                            2,00 x 25 m  = 50 m2 

6.1.4. Drenažo geotekstilė 

Drenažo geotekstilė turi atitikti toliau nurodytus filtracinius ir grunto sluoksnių atskyrimo techninius 
parametrus. 

2 lentelė. Drenažo tekstilės techniniai parametrai 

Parametrai  Tipiniai standartai 

Medžiaga Neaustinė geotekstilė 100% PP polipropilenas 

Klasė pagal GRK 2  

Svoris g/m2 110 EN 29073-1 
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Svoriui esant 2kPA, 200kPa, mm apkrovai 0,8,0,5 MSZ ISO 9863 

Stiprumas tempiant, kN/m Išilginis/skersinis 5/6 EN ISO 10319 

Pailgėjimas trūkio metu % 50-80 EN ISO 10319 

Atsparumas pradūrimui, N 1000 EN ISO 10319 

Pralaidumo koeficientas mm/s, esant 2kPa, 200 
kPa, apkrovai 

2,00,2 E DIN 60500 T4 

Pralaidumas esant 10 cm vandens stulpui, l/m2s 200 E DIN 60500 T4 

Poros dydis mm 0,09 EN ISO 12956 

Standartiniai rulonų matmenys 100/4,5  

6.1.5. Tvirtinimo plokštės 

Tvirtinimo plok. P-5-10 ir P-15-10 taikomas standartas TU 33 LTSR55-82 Per.2 1988 05 25. 

Žvyro pasluoksnis 
Žvyro pasluoksnis po g/b gaminiais turi atitikti R 34-01*5,63 punkto reikalavimus. 

Betonas prie pralaidų 
Betonas prie rekonstruojamų pralaidų C25/30, C15/15. Normatyvinio dokumento žymuo LST EN 206-1, 

tankis – LST EN 12390-7, stipris gniuždant – LST EN 12390-3, mišinio konsistencija – LST EN 12350-2, LST EN 
12350-3, LST EN 12350-4, atsparumas šalčiui – LST 1428-17, LST 1428-19. 

6.1.6. Armatūra 

Armatūra į gaminius dedama strypų ir tinklelio pavidalo. Pagrindiniai reikalavimai padedamai armatūrai – 
atspari sukibimui su skiediniu, patvari tempiant, ilgaamžiška, atspari korozijai.  
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6.2. Darbų techninė specifikacija 

6.2.1. Žemės darbai 

Žemės darbai, susiję su plastikinių vamzdžių tiesimu ir montavimu, turi būti atliekami laikantis Lietuvos 
Respublikoje galiojančių statybos techninių reglamentų, statybos normų ir taisyklių. Darbo apsaugos ir higienos 
taisyklės taikomos sandėliavimo, transportavimo ir montavimo darbams. 

Darbams naudojami vienkaušiai ir daugiakaušiai ekskavatoriai bei įvairaus galingumo buldozeriai. Grunto 
sutankinimui naudojami rankiniai plūktuvai. Dalis darbų vykdoma rankiniu būdu (sunkiai prieinamose vietose, šalia 
statinių bei inžinerinių tinklų, elektros linijų). Žemės darbai tranšėjų susikirtimo su esamais inžineriniais tinklais 
vietose vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant šių tinklų. Esami tinklai susikirtimo su kasama tranšėja vietose 
laikinai pakabinami, išramstomi. Vykdant žemės darbus išardytos esamos dangos (lauko kelias, žalios vejos) 
atstatomos į pradinę padėtį. 

Strėlinių ekskavatorių darbas prie esamų veikiančių elektros orinių linijų leidžiamas tik jas laikinai 
atjungus. Visi naudojami mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą 
draudžiamas. 

Žemės darbai, susiję su žemės kasimo darbais, turi būti atliekami laikantis Lietuvos Respublikoje 
galiojančių statybos techninių reglamentų, statybos normų ir taisyklių. Darbo apsaugos ir higienos taisyklės 
taikomos sandėliavimo, transportavimo ir montavimo darbams. 

Žemės darbų apimtį sudaro: 

• Buldozeriu išlyginti žemės paviršių ekskavatoriaus judėjimo zonoje; 

• Atlikti vamzdyno ašies ir tranšėjos ribų nužymėjimą, sukalant kuoliukus kas 10-15 m; 

• Išardyti esamas kelių dangas; 

• Įtvirtinti kuoliukais kas 20 m ekskavatoriaus judėjimo ašį, jeigu ekskavatorius judės šalia tranšėjos; 

• Atšurfuoti esamas komunikacijas ir sustatyti specialius ženklus; 

• Įrengti laikinus vandens nuvedimo latakus iki esamų griovių arba kanalizacijos tinklų; 

• Naudojant nivelyrą ant tranšėjos šlaito pastatyti aptvarus kas 50 m vamzdžių nuolydžių nužymėjimui. 

Iškasos statybos ir montavimo darbams turi būti kiek įmanoma mažesnės ir kasamos tik tokio gylio, kuris 
nurodytas brėžiniuose. Žemės darbai turi būti vykdomi taip, kad būtų galimybė šalinti gruntinį vandenį, sustiprinti 
iškasos kraštus, įrengti pagrindus ir klojinius, pakloti vamzdynus ar atlikti kitą reikalingą statybinę operaciją. 
Rangovas gali vykdyti papildomus darbus, jeigu to prireiktų statybos darbams. Tranšėjų paskutinieji 10 cm turi 
būti iškasami ir dangos išlyginamos rankiniu būdu, arba kitu būdu, jei tą leido projekto vadovas. 

6.2.2. Tranšėjos kasimas 

Tranšėjų, skirtų požeminiams vamzdynams, šuliniams, gyliai nurodyti brėžiniuose. 
Prieš pradedant kasti tranšėją, rangovas turi labai tiksliai pažymėti tranšėjos trasą ir patikrinti natūralų 

žemės paviršiaus lygį. 
Tranšėjų kasimą galima pradėti tik tada, kai visos reikalingos medžiagos jau atvežtos į objektą. 
Mechanizuotai tranšėja kasama iki projektinės altitudės, neiškasus +10 cm. Iki projektinės altitudės 

kasimas atliekamas rankiniu būdu, išsaugant natūralų pagrindą po vamzdžiais. Jeigu reikalinga, pastatoma įranga 
vandens atsiurbimui iš tranšėjų. Gruntas, iškastas iš tranšėjų, verčiamas ant tranšėjos šlaito ne mažiau kaip 0,5 
m atstumu nuo šlaito briaunos. Iškastas gruntas turi būti rūšiuojamas į atskiras krūvas, atskiriant augalinį sluoksnį 
nuo kito grunto. Užverčiant tranšėjas, surūšiuoti gruntai negali būti sumaišyti. Prieš leidžiant dirbti darbininkams 
tranšėjoje, gilesnėje negu 1,30 m, turi būti patikrintas šlaitų ar tvirtinimo sienelių stabilumas, patvarumas bei 
statumas, užtikrinant saugų montavimo darbų vykdymą 

6.2.3. Pagrindo paruošimas 

Vamzdžiams išlyginamasis sluoksnis turi būti klojamas ar supurenamas ir paskui išlyginamas taip, kad 
vamzdis atsiremtų vienodai. Vamzdžio aplinkinis užpildas iš šonų taip pat bus atrama vamzdžiams, todėl svarbu 
jį sutankinti. 

6.2.4. Užpylimas 

Rekomenduojami įvairūs vamzdžio aplinkinio užpildo grunto suplūkimo būdai. 
Suplūkimas: rengiant plastmasinių vamzdžių sistemą svarbu suplūkti gruntą, nes taip gaunama reikiama 

šoninė atrama (sutankinimo laipsnis). Suplūkimui galima naudoti įvairią įrangą. 
Galutinai tranšėjas užpilti galima po to, kai patikrinti vamzdžiai, jų sujungimai ir surašytas paslėptų darbų 

aktas. Tada aplink ir ant vamzdynų pilamas pirmas užpylimo sluoksnis (žvyras) ir sutankinamas. Vamzdžiai ir 
šuliniai užpilami vienu metu iš abiejų pusių.  

Litgrid AB patvirtinta, 2024.08.28 Nr. 24NU-409



18 

 

ED2312/06-XX-TP-MS-T1.TS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

5 5 0 

 

6.3. Kokybės tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai 

Tikrinimo parametrai Leistini nukrypimai 

Išvalyto griovio altitudė +5 cm        -20 cm 

Dirvožemiu užpilamo sluoksnio storis, apsėjant šlaitus prie drenažo žiočių + neribojama 
-1 cm 

Suformuotas paviršiaus nuolydis aukštutinėje latako dalyje ne mažesnis kaip 
0,3 % 

Mažinti neleidžiama 

Latakų šlaitų koeficientas ne mažesnis kaip 5 Mažinti neleidžiama 

Plokščių briaunų peraukštėjimas +2 cm         -2 cm 

Tarpai tarp plokščių +2 cm 

Rinktuvų altitudės +5 cm      -10 cm 

Drenų be nuolydžio baro ilgis Ne daugiau kaip 10 m 

Atvirkštinis nuolydis Neleistinas 

Vandens nuleistuvo įtekėjimo altitudė žemiau žemiausio taško, esančio už 
sėsdintuvo ne mažiau kaip 5 cm 

Mažinti neleidžiama 

Nuleistuvo dangčio viršaus atstumas iki sėsdintuvo plokštės paviršiaus +2 cm        -2 cm 

Žemės paviršiaus nuolydis į nuleistuvo pusę ne mažesnis kaip 0,3 % Mažinti neleidžiama 

Vandentakų dugno plotis ne mažesnis kaip 5 m Mažinti neleidžiama 

Išorinio sėsdintuvo plotis, matuojant nuo ašies ne mažiau kaip 2 m Mažinti neleidžiama 

Vandentakų šlaito koeficientas ne mažiau kaip 8 Mažinti neleidžiama 

Iškastų sąnašų kavaljerai turi būti paskleisti su nuolydžiu į griovio arba latako 
pusę taip, kad paskleidimo juostoje ir už jos nesilaikytų paviršinis vanduo 

 

Stiprinant griovio dugną g/b plokštėmis, pilamas ne mažiau kaip 10 cm žvyro sluoksnis. Po plokštėmis ties 
siūlėmis paklojama trijų sluoksnių geotekstilės medžiaga – ne siauresnė kaip 33 cm pločio juosta. 

Nukirstų krūmų ar medžių kelmų aukštis ne daugiau kaip 5 cm. 
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Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečiosioms šalims draudžiamas 

 
   

0 2024-06-10  Rangovo parinkimui, įrangos užsakymui ir darbo projekto rengimui 

Laida Išleidimo data  Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 

dok. Nr. 
 

Melioracijos sistemų Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių 
k., Jėgainės g. 4, pertvarkymo projektas 

    

Sąnaudų žiniaraštis 

LAIDA 

    
0 

    

LT 

STATYTOJAS / UŽSAKOVAS 
 

LITGRID AB 

ED2312/06-XX-TP-MS-T1.SŽ 

LAPAS LAPŲ 

1 1 

 

7. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI 

Šiame skyriuje išvardintus įrenginius ir medžiagas pateikia bei darbus atlieka Rangovas. 
Šioje byloje paruošti projektiniai sąnaudų žiniaraščiai yra projekto dalies sprendiniuose numatytų statybos 

produktų, įrenginių ir statybos darbų „neto“ (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo 
vienetais) kiekiai. Techninio projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų 
nomenklatūrą. Rangovas privalo išanalizuoti paruoštus techninio projekto dalies sprendinius ir įvertinti tiems 
sprendiniams įgyvendinti reikalingą panaudoti techniką bei konkrečiai jo paties tiekiamą įrangą ir perkamas 
medžiagas, vykdant statybos ir montavimo bei derinimo darbus. 

 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1. MELIORACIJOS ĮRENGINIAI, MEDŽIAGOS IR DARBAI 

1.1  Esamo drenažo ieškojimas  m³ 35  

1.2  
Drenažo sausintuvų iš gofruotų perforuotų PE 
54/63 mm su geotekstile įrengimas vienkaušiu 
eksk., kai vamzdžiai klojami iki 2,0 m 

 m 20,0  

1.3  
Drenažo rinktuvų iš lygių neperforuotų PVC 
160x4,7 mm įrengimas vienkaušiu eksk., kai 
vamzdžiai klojami iki 2,0 m 

 m 28,0  

1.4  
Esamų d40-50 mm sausintuvų pajungimas prie 
naujų rinktuvų 

 vnt. 2  

1.5  Drenažo šulinių PE-ŠP įrengimas  vnt. 3  

Litgrid AB patvirtinta, 2024.08.28 Nr. 24NU-409
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MELIORACIJOS STATINIŲ SUTARTINIAI ŽENKLAI

Esamos drenos

Projektuojami plastikinių perforuotų gofruotų vamzdžių rinktuvai

Projektuojami plastikinių neperforuotų lygių vamzdžių rinktuvai

Projektuojami plastikinių perforuotų gofruotų vamzdžių sausintuvai

Projektuojami esamų drenų pasijungimai į naujus rinktuvus

Esamų drenų galų užkimšimas

Projektuojami kontroliniai požeminiai šuliniai

Projektuojami paviršinio vandens nuleistuvai

Projektuojamos drenažo žiotys

Projektuojamas drenažo vamzdžių skersmens pasikeitimas
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SUTARTINIS ŽYMĖJIMAI

110 kV fazinių laidų padėtis sumontavus naujas inkarines
atramas

Statoma nauja inkarinė 110 kV atrama

Esamo ŽT ašis atlikus rekonstravimo darbus
Esamo ŽTŠK ašis atliekant OL rekonstravimo darbus
Esama 110 kV OL Kauno E-Kaunas II/1, Kauno E-Kaunas II/2
apsaugos zona, pagal LITGRID AB pateiktą dokumentaciją
Nauja 110 kV OL Kauno E-Kaunas apsaugos zona, atlikus oro
linijos rekonstravimo darbus
Esama 110 kV OL Kauno-Palemonas apsaugos zona, pagal
LITGRID AB pateiktą dokumentaciją
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planas
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Statytojas / Užsakovas:
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Melioracijos sistemų Kauno r. sav., Karmėlavos sen.,
 Biruliškių k., Jėgainės g. 4, pertvarkymo projektas
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Pastabos:

1. Esamų drenažo rinktuvų dugno altitudės - projektinės.

2. Atsikasus esamus drenažo rinktuvus, būtina patikslinti

jų altitudes vietoje.

PROFILIŲ SUTARTINIAI ŽENKLAI:
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Schema d-2pž. Taikoma mineraliniuose gruntuose, išskyrus

dulkinius smėlius, dulkinius priesmėlius ir geležingus gruntus

Daugiakaušiais ekskavatoriais                                          Vienakaušiais ekskavatoriais

MEDŽIAGŲ KIEKIS 100m DRENOS

1

Perforuoti gofruoti drenažo vamzdžiai

m

Vnt.

Kiekis, kai drenos skersmuo mm

Medžiagos

Nr.

50(60) 65(75) 80(92) 113(126)145(160)180(200)200(237)

101 101
107,5 107,5 107,5 107,5 107,5

2

Karjerinis žvyras su kf›3,0 m/d

m³

4,7

3
5,0

m³

Smėlis su kf›1,0 m/d

4,7

5,0

6,0

5,0

7,1

5,0

8,1

5,0

9,4

5,0

9,7

5,0

PASTABOS:

1. Technines charakteristikas ir reikalavimus medžiagoms žiūr. projekto skyrių

"Techninės specifikacijos".

2. Esamų drenažo rinktuvų perklojimo trasose rinktuvai rengiami tik vienakaušiais

ekskavatoriais.

3. Matmenys brėžinyje duoti milimetrais.

1. polietileniniai perforuoti gofruoti drenažo vamzdžiai, apvynioti neaustine

filtracine medžiaga, kurios storis ≥ 0,7 mm, masė - 170±17 g/m²;

2. karjerinis žvyras su kf›3,0 m/d;

3. grąžinamas iškastas gruntas;

4. smėlio su su kf›1,0 m/d išlyginamasis sluoksnis, jeigu reikia.

PASTABA: Smėlio išlyginamasis sluoksnis rengiamas mineraliniuose priemolio

bei molio gruntuose.

DARBŲ SUDĖTIS:

1. Drenažo trasų lyginimas buldozeriais.

2. Tranšėjų kasimas daugiakaušiais arba vienakaušiais ekskavatoriais.

3. Polietileninių perforuotų gofruotų vamzdžių su geotekstilės filtru paklojimas.

4. Sujungimų padarymas.

5. Vamzdžių apdėjimas filtracinėmis medžiagomis pagal nurodytą schemą.

6. Vamzdžių užpylimas žvyro su kf›3,0 m/d sluoksniu.

7. Tranšėjų užpylimas buldozeriais.
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ŠULINYS PE-ŠP-40

1 1

ŠULINIO  PLANAS (be dangčio)

Vamzdžiai

Ø£ 315

Ritininė filtracinė

medžiaga,

priklijuota makrofleksu

Polietileninis šulinys

PE-ŠP-40

6
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Sutankintas biraus grunto

išlyginamasis sluoksnis

Šulinio PE-ŠP-40

vamzdis

Vietinis gruntas

Šulinio PE-ŠP-40

dangtis

Šulinio PE-ŠP-40

žiedas

DARBŲ SUDĖTIS

1. Grunto kasimas rankiniu būdu. 2. Išlyginamojo vietinio grunto sluoksnio supylimas rankiniu

būdu, sutankinant. 3. Šulinio montavimas. 4. Angų šulinio sienutėse išpjovimas. 5. Sujungimo

siūlių sandarinimas ritinine filtracine medžiaga ir makrofleksu. 6. Šulinio užpylimas gruntu

rankiniu būdu, sutankinant. 7. Tranšėjos užpylimas ir likusio grunto išsklaidymas buldozeriais.

DARBO SĄNAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas

Darbų, mechanizmų, medžiagų ir gaminių

pavadinimas

Resurso kiekis.

mato vnt.

MN3-181
Polietileninio paslėpto drenažo šulinio

PE-ŠP-40 įrengimas

1 vnt.

Darbo sąnaudos:

Vid. kategorijos 3,11 darbo sąnaudos
20,40 žm. val.

Mechanizmai:

340013

Buldozeriai iki 59 kW (80 AJ) galingumo

0,30 maš. val.

Medžiagos:

Polietileninis šulinys PE-ŠP-40

Ritininė filtracinė medžiaga

Makrofleksas (750 ml balionėlis)

900014

900072

250347

TECHNOLOGINIAI REIKALAVIMAI, DARBŲ SUDĖTIS, DARBO

SĄNAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

1 vnt.

0,70 m²

1 vnt.

TECHNOLOGINIAI REIKALAVIMAI

1. Skylės šulinyje vamzdžiams įjungti išgręžamos vietoje.

2. Gruntas aplink šulinį ir ne mažesniame kaip 30 mm storio sluoksnyje virš šulinio tankinamas

rankiniu būdu. Tankinama sluoksniais ne storesniais kaip 30 cm.

3. Išlyginamajame sluoksnyje ir rankiniu būdu aplink šulinį tankinamame grunte neturi būti

didesnių kaip 60 mm akmenų.

4. Maksimalus šulinio užpylimo grunto sluoksnio aukštis 5 m.

5. Dangčio žiedas, jį užmaunant ant šulinio vamzdžio Ø 630 galo, fiksuojasi specialiose išimose.

Dangtis prie žiedo tvirtinamas pasukant du varžtus specialiu raktu.
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Ø50 mm SAUSINTUVŲ PRIJUNGIMAS PRIE RINKTUVŲ, KAI ∆H>10 cm Ø75 mm SAUSINTUVŲ PRIJUNGIMAS PRIE RINKTUVŲ, KAI ∆H>10 cm Ø63 mm SAUSINTUVŲ PRIJUNGIMAS PRIE RINKTUVŲ, KAI ∆H>10 cm

1. naujas rinktuvas;

2. esamas keraminių vamzdžių sausintuvas Ø75 mm;

3. drenažo vamzdžių sujungimo mova PM-5;

4. polietileninis gofruotas 63 mm skersmens drenažo vamzdis.

DARBŲ SUDĖTIS:

1. Tranšėjų kasimas rankiniu būdu prijungimui padaryti.

2. Reikiamo sujungimo tipo paruošimas, atpjaunant ir paruošiant

reikiamas detales.

3. Grunto sutankinimas po prijungiamuoju vamzdžiu.

4. Prijungimo padarymas pagal schemą.

5. Prijungimo užpylimas armeniniu gruntu, jį sutankinant.

6. Seno sausintuvo galo užkimšimas kamščiu.

DARBO SĄNAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas

Darbų, mechanizmų, medžiagų ir gaminių pavadinimas

Resurso kiekis,

mato vnt.

MN3-169

900015

900021

900019

900030

Esamų keraminių Ø75 mm drenažo sausintuvų ir rinktuvų

prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo

daugiau, kaip 10 cm.

Darbo sąnaudos:

"Vid. kategorijos 3,53 darbo sąnaudos

Medžiagos:

Polietileniniai gofruoti Ø63 mm skersmens drenažo vamzdžiai

Drenažo vamzdžių sujungimo mova PM-5

Naujų sausintuvų prijungimo detalė PNS-5-7,5

Drenažo PE kamštis PK-7,5

1 vnt.

1,5 žm. val

1,0 m

1 vnt.

1 vnt.

1 vnt.

1. naujas rinktuvas;

2. esamas keraminių vamzdžių sausintuvas Ø50 mm;

3. drenažo vamzdžių sujungimo mova PM-5;

4. polietileninis gofruotas 63 mm skersmens drenažo vamzdis.

DARBŲ SUDĖTIS:

1. Tranšėjų kasimas rankiniu būdu prijungimui padaryti.

2. Reikiamo sujungimo tipo paruošimas, atpjaunant ir paruošiant

reikiamas detales.

3. Grunto sutankinimas po prijungiamuoju vamzdžiu.

4. Prijungimo padarymas pagal schemą.

5. Prijungimo užpylimas armeniniu gruntu, jį sutankinant.

6. Seno sausintuvo galo užkimšimas kamščiu.

DARBO SĄNAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas

Darbų, mechanizmų, medžiagų ir gaminių pavadinimas

Resurso kiekis,

mato vnt.

MN3-168

900015

900021

900024

Esamų keraminių Ø50 mm drenažo sausintuvų ir rinktuvų

prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo

daugiau, kaip 10 cm.

Darbo sąnaudos:

"Vid. kategorijos 3,53 darbo sąnaudos

Medžiagos:

Polietileniniai gofruoti Ø63 mm skersmens drenažo vamzdžiai

Drenažo vamzdžių sujungimo mova PM-5

Drenažo PE kamštis PK-5

1 vnt.

1,5 žm. val

1,0 m

2 vnt.

1 vnt.

1. naujas rinktuvas;

2. esamas keraminių vamzdžių sausintuvas Ø63 mm;

3. drenažo vamzdžių sujungimo mova PM-5;

4. polietileninis gofruotas 63 mm skersmens drenažo vamzdis.

DARBŲ SUDĖTIS:

1. Tranšėjų kasimas rankiniu būdu prijungimui padaryti.

2. Reikiamo sujungimo tipo paruošimas, atpjaunant ir paruošiant

reikiamas detales.

3. Grunto sutankinimas po prijungiamuoju vamzdžiu.

4. Prijungimo padarymas pagal schemą.

5. Prijungimo užpylimas armeniniu gruntu, jį sutankinant.

6. Seno sausintuvo galo užkimšimas kamščiu.

DARBO SĄNAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas

Darbų, mechanizmų, medžiagų ir gaminių pavadinimas

Resurso kiekis,

mato vnt.

MN3-170

900015

900021

900024

Esamų keraminių Ø75 mm drenažo sausintuvų ir rinktuvų

prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo

daugiau, kaip 10 cm.

Darbo sąnaudos:

"Vid. kategorijos 3,53 darbo sąnaudos

Medžiagos:

Polietileniniai gofruoti Ø63 mm skersmens drenažo vamzdžiai

Drenažo vamzdžių sujungimo mova PM-5

Drenažo PE kamštis PK-5

1 vnt.

1,5 žm. val

1,0 m

2 vnt.

1 vnt.
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PASTABOS:

1.  Jungiamojo PE 63 mm skersmens vamzdžio ilgis nustatomas pagal sąlygas

(resursų lentelėje priimtas vidutinis jo ilgis - 1 m);

2.  Drenažo sausintuvų įrengimo schemos pavaizduotos drenų konstrukcijos schemoje.

3.  Technines charakteristikas ir reikalavimus medžiagoms žiūr. projekto skyriuje

  "Techninės specifikacijos".

4.  Rengiant drenažo rinktuvus ir sausintuvus viekaušiais ekskavatoriais mineraliniame

  priemolio ir molio gruntuose, po vamzdžiais rengiamas smėlio sluoksnis  kf›1,0 m/d

Litgrid AB patvirtinta, 2024.08.28 Nr. 24NU-409



Ø50 mm SAUSINTUVŲ PRIJUNGIMAS PRIE RINKTUVŲ, KAI ∆H<10 cm Ø75 mm SAUSINTUVŲ PRIJUNGIMAS PRIE RINKTUVŲ, KAI ∆H<10 cm

1. naujas rinktuvas;

2. esamas keraminių vamzdžių sausintuvas Ø50 mm;

3. drenažo vamzdžių sujungimo mova PM-5;

4. polietileninis gofruotas 63 mm skersmens drenažo vamzdis.

5. drenažo sausintuvų prijungimo detalė PNS-5-7,5.

DARBŲ SUDĖTIS:

1. Tranšėjų kasimas rankiniu būdu prijungimui padaryti.

2. Reikiamo sujungimo tipo paruošimas, atpjaunant ir paruošiant

reikiamas detales.

3. Grunto sutankinimas po prijungiamuoju vamzdžiu.

4. Prijungimo padarymas pagal schemą.

5. Prijungimo užpylimas armeniniu gruntu, jį sutankinant.

6. Seno sausintuvo galo užkimšimas kamščiu.

DARBO SĄNAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas

Darbų, mechanizmų, medžiagų ir gaminių pavadinimas

Resurso kiekis,

mato vnt.

MN3-169

900015

900021

900019

900024

Esamų keraminių Ø50 mm drenažo sausintuvų ir rinktuvų

prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo

mažiau, kaip 10 cm.

Darbo sąnaudos:

"Vid. kategorijos 3,53 darbo sąnaudos

Medžiagos:

Polietileniniai gofruoti Ø63 mm skersmens drenažo vamzdžiai

Drenažo vamzdžių sujungimo mova PM-5

Naujų sausintuvų prijungimo detalė PNS-5-7,5

Drenažo PE kamštis PK-5

1 vnt.

1,5 žm. val

1,0 m

2 vnt.

1 vnt.

1 vnt.

Sutankintas gruntas

Sutankintas gruntas

1. naujas rinktuvas;

2. esamas keraminių vamzdžių sausintuvas Ø75 mm;

3. drenažo vamzdžių sujungimo mova PM-5;

4. polietileninis gofruotas 63 mm skersmens drenažo vamzdis.

5. drenažo sausintuvų prijungimo detalė PNS-5-7,5.

DARBŲ SUDĖTIS:

1. Tranšėjų kasimas rankiniu būdu prijungimui padaryti.

2. Reikiamo sujungimo tipo paruošimas, atpjaunant ir paruošiant

reikiamas detales.

3. Grunto sutankinimas po prijungiamuoju vamzdžiu.

4. Prijungimo padarymas pagal schemą.

5. Prijungimo užpylimas armeniniu gruntu, jį sutankinant.

6. Seno sausintuvo galo užkimšimas kamščiu.

DARBO SĄNAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas

Darbų, mechanizmų, medžiagų ir gaminių pavadinimas

Resurso kiekis,

mato vnt.

MN3-169

900015

900021

900019

900030

Esamų keraminių Ø75 mm drenažo sausintuvų ir rinktuvų

prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo

mažiau, kaip 10 cm.

Darbo sąnaudos:

"Vid. kategorijos 3,53 darbo sąnaudos

Medžiagos:

Polietileniniai gofruoti Ø63 mm skersmens drenažo vamzdžiai

Drenažo vamzdžių sujungimo mova PM-5

Naujų sausintuvų prijungimo detalė PNS-5-7,5

Drenažo PE kamštis PK-7,5

1 vnt.

1,5 žm. val

1,0 m

1 vnt.

2 vnt.

1 vnt.
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PASTABOS:

1.  Jungiamojo PE 63 mm skersmens vamzdžio ilgis nustatomas pagal sąlygas

(resursų lentelėje priimtas vidutinis jo ilgis - 1 m);

2.  Drenažo sausintuvų įrengimo schemos pavaizduotos drenų konstrukcijos schemoje.

3.  Technines charakteristikas ir reikalavimus medžiagoms žiūr. projekto skyriuje

  "Techninės specifikacijos".

4.  Rengiant drenažo rinktuvus ir sausintuvus viekaušiais ekskavatoriais mineraliniame

  priemolio ir molio gruntuose, po vamzdžiais rengiamas smėlio sluoksnis  kf›1,0 m/d
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	CopyPages_tmp.pdf
	Sheets and Views
	ED2312_06-XX-RTP-MS-T1.B-01-Planas
	ED2312_06-XX-RTP-MS-T1.B-01-Profilis
	ED2312_06-XX-RTP-MS-T1.B-01-Darbo (1)
	ED2312_06-XX-RTP-MS-T1.B-01-Darbo (2)
	ED2312_06-XX-RTP-MS-T1.B-01-Darbo (3)
	ED2312_06-XX-RTP-MS-T1.B-01-Darbo (4)
	ED2312_06-XX-RTP-MS-T1.B-01-Darbo (5)



