

SUTARTIS DĖL APLINKOS PRITAIKYMO

2025 m. d. Nr.
Panevėžys

Panevėžio rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo, atliekančio Savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijas, Algirdo Kęstučio Rimkaus, ir UAB „Avestris“ (toliau – Vykdytojas), atstovaujama direktoriaus Dainiaus Cirankos, sudaro šią sutartį.

**I SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS**

- 1.1. Vykdytojas atlieka gyvenamųjų patalpų aplinkos pritaikymą asmeniui su negalia Antanui Račkauskui, gyv. Panevėžio r. sav., Velžio sen., Velžio k., Žemdirbių g. 6-11, pagal pateiktą atliekamų darbų sąrašą (priedas), naudodamas Vykdytojo medžiagas. Užsakovas už šias paslaugas Vykdytojui sumoka sutartyje numatytais terminais ir kainomis.
- 1.2. Atliktų darbų kaina – 3 218,72 Eur (trys tūkstančiai du šimtai aštuoniolika eurų ir septyniasdešimt du centai).
- 1.3. Nustatomas sutarties objekto atliktiems darbams garantinis laikotarpis – statybos darbams 5 metai, paslėptiems darbams 10 metų.

**II SKYRIUS
VYKDYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI**

- 2.1. Darbus, numatytus šios sutarties 1.1 punkte, baigti iki 2025 m. rugpjūčio 1 d.
- 2.2. Darbus atlikti kokybiškai, vadovaujantis statybą reglamentuojančiais norminiais aktais.
- 2.3. Užtikrinti statybos objekte higienos, elektros apsaugos, saugos darbe, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos reikalavimus.
- 2.4. Atlikus darbus, numatytus šios sutarties 1.1 punkte, pagal atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą perduoti Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui. Pasirašius atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą išsiųsti Užsakovui sąskaitą faktūrą, kuri turi būti teikiama naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis.
- 2.5. Vykdytojas, laiku neįvykdęs savo įsipareigojimų, Užsakovui pareikalavus moka už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 proc. delspinigių nuo sutarties 1.2 punkte nurodytos sumos.

**III SKYRIUS
UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI**

- 3.1. Priimti iš Vykdytojo kokybiškai atliktus sutartyje numatytus darbus ir per 5 darbo dienas pasirašyti atliktų darbų aktą.
- 3.2. Ne vėliau kaip per 14 dienų po atliktų darbų akto pasirašymo sumokėti Vykdytojui už šios sutarties 1.1 punkte numatytus darbus.
- 3.3. Užsakovas, laiku nesumokėjęs, Vykdytojui pareikalavus, už kiekvieną uždelstą dieną moka 0,02 proc. delspinigių nuo likusios apmokėti darbų dalies kainos.

**IV SKYRIUS
SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ**

- 4.1. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais norminiais teisės aktais ir šios sutarties sąlygomis.
- 4.2. Vykdytojui nukrypus nuo sutarties sąlygų ir dėl to pablogėjus darbams ar atsiradus kitiems trūkumams, Vykdytojas atlygina Užsakovui dėl to turėtas išlaidas arba neatlygintinai ištaiso trūkumus.

4.3. Vykdytojas, nutraukęs sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, moka Užsakovui 10 proc. sutarties objekto kainos dydžio baudą ir atlygina dėl to patirtus nuostolius.

4.4. Vykdytojas, per Užsakovo nurodytą terminą nepašalinęs trūkumų per garantinį laikotarpį, moka Užsakovui 10 proc. sutarties objekto kainos dydžio baudą ir atlygina jo patirtus nuostolius.

4.5. Ginčai ir nesutarimai, kilę darbo metu, sprendžiami derybomis. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

4.6. Asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą, sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas – Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Rūta Mikulėnienė tel. +370 45 58 29 87, el. p. ruta.mikuleniene@panrs.lt.

V SKYRIUS SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAI

5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško tarpusavio įsipareigojimų įvykdymo.

5.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai sutarties šaliai.

VI SKYRIUS ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Kodas 188774594
35185 Panevėžys, Vasario 16-osios g. 27
Tel. +370 45 58 29 48
Faksas +370 45 58 29 75
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
A. s. LT40 4010 0412 0017 7267
Banko kodas 40100

VYKDYTOJAS

UAB „Avestris“
Kodas 302329684
35117 Panevėžys, Ažuolų g. 32
Tel. +370 656 41 621
El. p. dainius@avestris.lt
„Swedbank“, AB
A. s. LT77 7300 0101 3016 3649
Banko kodas 73000

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas,
atliekantis Savivaldybės administracijos
direktoriaus funkcijas
Algirdas Kęstutis Rimkus

Direktorius
Dainius Ciranka

A. V.

A. V.

DARBŲ APRAŠAS

Būsto pritaikymas asmeniui su negalia Antanui Račkauskui, gyv.: Žemdirbių g. 6-11, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r.

Numatomi statybos darbai:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
	Vidaus darbai (dušo patalpos įrengimas)		
1	Vonios demontavimas	vnt.	1
2	Grindinių ir sieninių plytelių demontavimas	m ²	15,6
5	Grindų betono pasluoksnio ardymas	m ²	2
6	Vidaus kanalizacijos vamzdyno įrengimas	kompl.	1
7	Trapo montavimas	vnt.	1
8	Grindų betonavimas formuojant nuolydį	m ²	2
9	Vidaus vandentiekio vamzdyno įrengimas mūro sienose	m	12
10	Hidroizoliacijos įrengimas	m ²	2
11	Hidroizoliacijos juostos klijavimas	m	5,7
12	Grindinių plytelių klijavimas	m ²	2
13	Sieninių plytelių klijavimas	m ²	13,6
14	Tūrinio vandens šildytuvo (Boilerio) perkėlimas	vnt.	1
15	Praustuvo su maišytuvu įrengimas	vnt.	1
16	Dušo užuolaidos įrengimas	vnt.	1
17	Dušo maišytuvo įrengimas	vnt.	1
18	Ranktūrių įrengimas	vnt.	2
19	Metalinių juostelių montavimas	vnt.	1
21	Statybinio laužo išvežimas	t	1,2

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutartis dėl aplinkos pritaikymo
Registracija #1	
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-22T10:11:23Z, S1-162
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašas #1	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algirdas Kęstutis Rimkus, Vedėjas (-a)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-22T09:51:20.0000000+03:00
Parašo formatas	Kvalifikuotas elektroninis parašas
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-22T09:51:31+03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2028-08-05T09:12:28+03:00
Parašas #2	
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Milda Paipulienė, Skyriaus vedėjas (-ja)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-22T10:12:42.0000000+03:00
Parašo formatas	Kvalifikuotas elektroninis parašas
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-22T10:12:48+03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2028-06-27T12:52:10+03:00
Parašas #3	

Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DAINIUS CIRANKA, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-22T12:37:20.0000000+03:00
Parašo formatas	Kvalifikuotas elektroninis parašas
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2 VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2026-10-16T15:57:31+03:00
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	Metaduomenų vientisumas užtikrintas elektroniniais parašais
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokobit ADoc v1.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų, 2025-05-22 15:17:39