

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė GINTARAS,PAULIUKEVIČIUS
Data: 2025-05-06 09:47:10
Paskirtis: Pasirašyti
Vieta: AB Anykščių melioracija,
Mindaugo g. 23E, Anykščiai

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Už sutarties įvykdymą atsakingų specialistų sąrašas“

UŽ SUTARTIES ĮVYKDYMĄ ATSAKINGŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Specialisto vardas, pavardė	Pareigos vykdanč užduotį	Kvalifikacijos dokumento pavadinimas	Kvalifikacijos dokumento numeris	Darbovietė	Darbinė patirtis, metais
1.	JUOZAS PUZONAS	STATYBOS VADOVAS	KVALIFIKACIJOS ATESTATAS	S-433-MT	AB „ANYKŠČIŲ MELIORACIJA“	40
2.	EDITA BALČIŪNIENĖ	PROJEKTO VADOVĖ	KVALIFIKACIJOS ATESTATAS	S-338-PMAT	UAB „PANEVĖŽIO HIDROPLANAS“	35

DIREKTORIUS

GINTARAS PAULIUKEVIČIUS

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas

Rūšis Atestatas
Išduodanti institucija Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Įm. k. 188675190
Išduodanti institucija Vilnius, Gedimino pr. 19

Licencijos gavėjai Vardas JUOZAS
Pavardė PUZONAS
Asmens kodas
Adresas
El. paštas juozas.puzonas@gmail.com
Telefonas

Veiklos duomenys	Kodas	Pavadinimas	Komentaras	Būsena	Galioja nuo	Galioja iki	Sezoniškumas
	2487	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių statybos techninės priežiūros vadovas		Galioja	2025-05-07		
	2486	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių statybos vadovas		Galioja	2025-05-07		

Numeris S-433-MT
Galioja nuo 2025-05-06
Galioja iki 2030-05-06
Būsena Licencijos (leidimo) patikslinimas
Atestavimo komisijos protokolo data 2025-05-06
Išdavimo data 2015-04-21
Atestavimo komisijos protokolo numeris Komisijos protokolas Nr. 8D-150 (5.50 E)
Licencija archyvuota

KETINIMŲ PROTOKOLAS

2025 m. balandžio mėn. 4 d.

Panevėžys

AB „Anykščių melioracija“, įmonės kodas 154110362, adresas Mindaugo g. 23E, LT-29141 Anykščiai, atstovaujama direktoriaus Gintaro Pauliukevičiaus (toliau vadinama „Užsakovu“), iš vienos pusės, ir **Panevėžio HIDRTOPLANAS, UAB** įmonės kodas 302472928, adresas Kranto g. 9-1, LT-35174 Panevėžys atstovaujama direktorės Editos Balčiūnienės (toliau vadinama „Subrangovu“), iš kitos pusės, toliau Užsakovas ir Subrangovas kartu gali būti vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, pasirašė šį Ketinimų protokolą (toliau – „Protokolas“):

- Užsakovas dalyvauja Anykščių rajono savivaldybės administracijos (toliau – „Perkančioji organizacija“) atliekamame pirkime „Anykščių rajone Nemuno baseino Nevėžio pabaseinyje esančių valstybei nuosavybės teise priklausančių blogos būklės melioracijos statinių rekonstravimas: Anykščių rajono Levaniškio k. v. melioracijos projektų Nr.3 (1962), Nr.4 (1964), Nr.9 (1978), Nr.10 (1983) ir Anykščių rajono Traupio k. v. melioracijos projektų Nr.36 (1963), Nr.4 (1963), Nr.8 (1973), Nr.10 (1976) griovių su priklausiniais rekonstrukcija su projekto parengimu“ tyrinėjimo-projektavimo paslaugos (techninis darbo projektas) ir griovių rekonstrukcija (toliau „Pirkimas“), ir, laimėjimo atveju, ketina sudaryti paslaugų/darbų pirkimo sutartį su Perkančiąja organizacija;
- Subrangovas atitinka Perkančiosios organizacijos subrangovams keliamus kvalifikacijos bei patirties reikalavimus bei ketina atlikti dalį Perkančiosios organizacijos perkamų paslaugų/darbų (toliau šie Subrangovo atliekami darbai vadinami „Darbais“),

Šalys susitaria:

1. Užsakovui pasirašius Pirkimo sutartį su Perkančiąja organizacija, Subrangovas įsipareigoja atlikti techninio darbo projekto parengimą, ir patvirtina, kad jo pajėgumai ir ištekliai bus prieinami ir jis realiai gali disponuoti tokiais pajėgumais Sutarties vykdymo metu.
2. Darbai, nurodyti šiame Protokole, bus atliekami kainomis, terminais bei sąlygomis, numatytais sutartyje dėl subrangos Darbų atlikimo, kurią Pirkimo laimėjimo atveju sudarys Šalys. Šios subrangos Darbų sutarties nuostatos privalės atitikti Pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas bei reikalavimus, kiek tai bus susiję su Subrangovo atliekamais Darbais.
3. Subrangovas patvirtina, kad disponuoja finansiniais, techniniais, gamybiniais pajėgumais ir žmogiškaisiais ištekliais, reikalingais Darbams atlikti. Subrangovas įsipareigoja savo sąskaita organizuoti Darbų atlikimą ir savo sąskaita apsirūpinti visomis Darbams atlikti reikalingomis priemonėmis.
4. Užsakovas patvirtina, kad disponuoja finansiniais ištekliais, kurie bus reikalingi apmokėti už Darbus, ir įsipareigoja apmokėti Subrangovui už jo atliktus Darbus.
5. Subrangovas patvirtina, kad yra pilnai susipažinęs su Pirkimo sąlygomis bei jų patikslinimais ir juose nurodytais reikalavimais, bei patvirtina, kad atitinka visus minėtus reikalavimus, suteikiančius teisę atlikti reikalingus Darbus.
6. Šalys susitaria, kad šis ketinimų protokolą netenka galios jei ir kai tampa akivaizdu, oficialiai pareiškus arba esant kitam lygiaverčiam įrodymui, kad Pirkimo sutartis tarp Užsakovo ir Perkančiosios organizacijos sudaroma nebus.
7. Šalys patvirtina, kad yra įgaliotos derėtis šiame protokole nurodytais klausimais bei pasirašyti šį protokolą.
8. Šalys pareiškia, kad joms nėra žinomos jokios aplinkybės ar faktai, dėl kurių protokolo įgyvendinimas būtų neįmanomas.
9. Jei bet kuri Šalis elgiasi nesąžiningai, arba pažeidžia kitas juridiskai įpareigojančias protokolo sąlygas, ji privalo atlyginti kitos Šalies patirtus nuostolius LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka ir apimtimi.

Užsakovo vardu:

Subrangovo vardu:

Gintaras Pauliukevičius
Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė GINTARAS PAULIUKIČIUS
Data: 2025-04-07 11:10:16
Paskirtis: Pasirašyti
Vieta: AB Anykščių melioracija,
Mindaugo g. 23E, Anykščiai

Edita Balčiūnienė
Direktorė



Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė GINTARAS,PAULIUKIČIUS
Data: 2025-05-06 09:52:13
Paskirtis: Melioracijos darbai
Vieta: AB Anykščių melioracija,
Mindaugo g. 23E, Anykščiai

Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas

Išduodanti institucija	Atestatas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įm. k. 188675190 Vilnius, Gedimino pr. 19
------------------------	--

Išduodanti institucija

Licencijos gavėjai	Vardas	EDITA
	Pavardė	BALČIŪNIENĖ
	Asmens kodas	
	Adresas	
	El. paštas	hidroplanasuab@gmail.com
	Telefonas	

	Kodas	Pavadinimas	Komentaras
	2485	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūros vadovas	
Veiklos duomenys	2487	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių statybos techninės priežiūros vadovas	
	2484	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių projekto vadovas	

Numeris	S-338-PmAT
Galioja nuo	2024-03-01
Galioja iki	2029-03-01
Būsena	Licencijos (leidimo) patikslinimas
Atestavimo komisijos protokolo data	2024-03-01
Išdavimo data	2014-05-28
Atestavimo komisijos protokolo numeris	8D-89 (5.50E)
Licencija archyvuota	

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė GINTARAS,PAULIUKEVIČIUS
Data: 2025-05-06 09:46:25
Paskirtis: Pasirašyti

Vieta: AB Anykščių melioracija,
Mindaugo g. 23E, Anykščiai

Atestatas
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Jm. k. 188675190
Vilnius, Gedimino pr. 19

Išduodanti institucija

Išduodanti institucija

Licencijos gavėjai

Teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
Pavadinimas	Panevėžio HIDROPLANAS, UAB
Kodas	302472928
El. paštas	
Telefonas	

	Kodas	Pavadinimas	Komentaras	Būsena	Galioja nuo	Galioja iki	Sezoniškumas
Veiklos duomenys	2480	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių projektavimas			2025-05-05		
	2481	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūra			2025-05-05		
	2483	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių techninė priežiūra			2025-05-05		

Numeris	84-PmAT
Galioja nuo	2020-12-23
Galioja iki	2025-12-23
Būsena	Licencijos (leidimo) patikslinimas
Atestatavimo komisijos protokolo data	2020-12-23
Išdavimo data	2016-01-13
Atestatavimo komisijos protokolo numeris	Protokolo Nr. 8D-537 (5.50 E)
Licencija archyvuota	

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

**KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA**

2025-02-04 Nr. 756950

Tiekėjo pavadinimas	Panevėžio HIDROPLANAS, UAB
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
mobiliusis telefonas	861693500
elektroninio pašto adresas	info@hidroplanas.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	LINA INDRULĖNAITĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	302472928
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Panevėžys, Kranto g. 9-1, LT-35174
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	EDITA BALČIŪNIENĖ
įregistravimo data	2010-01-18
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2025-02-03
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2025-02-03
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl UAB Panevėžio HIDROPLANAS, kodas 302472928, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje. Nėra paskirta baudžiamojo poveikio priemonė - uždraudimas juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2-1 dalį.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti	Editai Balčiūnienei, gim. 1959 m. spalio 31 d., per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už



ISOLITA
ISO9001/14001
ISO45001

ATITIKTIES CERTIFIKATAS Nr. 2316/2

Išduotas

Panevėžio HIDROPLANAS, UAB

Kranto g. 9-1, LT-35174 Panevėžys

Šiuo sertifikatu UAB „Isolita“ pažymi, kad įvertino aukščiau minėtos įmonės aplinkos apsaugos vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka ir taiko toliau nurodyto standarto reikalavimus.

STANDARTAS

ISO 14001:2015/LST EN ISO 14001:2015

Šis sertifikatas galioja toliau pateiktoms veiklos sritims:

Melioracijos ir hidrotechnikos statinių, susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų projektavimas.

Sertifikato išdavimo pagrindas:

Panevėžio HIDROPLANAS, UAB direktorės įsakymas Nr. 20230125

„Dėl integruotos vadybos sistemos įdiegimo įmonėje“;

UAB „Isolita“ vidaus audito rezultatų aktas 2023-01-04 Nr. 1

Sertifikatas galioja iki 2026-01-26

Išdavimo data 2023-01-26

Direktorius
Marius Tamoševičius

UAB „Isolita“, įmonės kodas 304138311, Partizanų g. 61-806, Kaunas.

Norėdami papildomai pasiteirauti apie sertifikato galiojimą prašome kreiptis tel. +370 672 55539 arba el.p: uabisolita@gmail.com

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato veikimo sritį ir integruotos vadybos sistemos reikalavimų taikymą, prašome kreiptis į organizaciją, kuriai išduotas sertifikatas



SERTIFIKATAS

Nr. SRS23/053

2023-03-02

Akcinė bendrovė „Anykščių melioracija“

Mindaugo g. 23, LT-29141 Anykščiai, Lietuva

vadybos sistema atitinka žemiau išvardintų standartų reikalavimus:

LST EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015)

Sertifikavimo sritys:

YPATINGO STATINIO STATYBOS RANGOVAS.

STATINIAI: SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS; KELIAI (GATVĖS), KITI TRANSPORTO
STATINIAI; INŽINERINIAI TINKLAI: VANDENTIEKIO, NUOTEKŲ ŠALINIMO; KITI STATINIAI.
STATYBOS DARBŲ SRITYS: ŽEMĖS DARBAI, STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ (GELŽBETONIO,
BETONO) STATYBA IR MONTAVIMAS; VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ
TIESIMAS. MELIORACIJOS STATINIŲ STATYBA

Šis sertifikatas galioja iki 2026-03-01

Direktorė
A.V.



Virgilija Stadalienė



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

ANŠS0010-KAVALIAS
ISO/IEC 17021:1

06.15.2020



UAB „Sistemų registras“
Įmonės kodas 302834882
Taikos pr. 131B, Kaunas
LT-51127 Lietuva
info@sertifikuoti.lt
www.sertifikuoti.lt

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė GINTARAS, PAULIUKIČIUS

Data: 2025-05-05 09:46:58

Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas

Paskirtis: Pasirašyti

Vieta: AB Anykščių melioracija,
RUSIS

Mindaugo g. 23E, Anykščiai

Atestatas

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Įm. k. 188675190

Vilnius, Gedimino pr. 19

Išduodanti institucija

Išduodanti institucija

Teisinė forma Akcinė bendrovė

Pavadinimas Akcinė bendrovė "Anykščių melioracija"

Kodas 154110362

El. paštas anyksciumelioracija@gmail.com

Telefonas

Licencijos gavėjai

	Kodas	Pavadinimas	Komentaras	Būsena	Galioja nuo	Galioja iki	Sezoniškumas
Veiklos duomenys	2482	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \			2025-05-05		
		Melioracijos statinių statyba					

Numeris

80-M

Galioja nuo

2022-12-21

Galioja iki

2027-12-21

Būsena

Licencijos (leidimo) patikslinimas

Atestatavimo komisijos
protokolo data

2022-12-21

Išdavimo data

2018-01-03

Atestatavimo komisijos
protokolo numeris

8D-551 (5.50E)

Licencija archyvuota

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

**KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA**

2025-04-09 Nr. 763650

Tiekėjo pavadinimas	Akcinė bendrovė "Anykščių melioracija"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
mobilusis telefonas	+37061491661
elektroninio pašto adresas	anyksciumelioracija@gmail.com
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	ZITA MARIJA MATELIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	154110362
teisinė forma	Akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Anykščiai, Mindaugo g. 23, LT-29141
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	GINTARAS PAULIUKEVIČIUS
įregistravimo data	1995-01-06
įsteigimo data	1959-01-01

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2025-04-08

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2025-04-08

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:

duomenys apie tiekėją

Dėl akcinės bendrovės "Anykščių melioracija", kodas 154110362, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje. Nėra paskirta baudžiamojo poveikio priemonė - uždraudimas juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2-1 dalį.

duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti

Gintarui Pauliukevičiui, gim. 1983 m. liepos 24 d., per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi

ATLIKŲ STATYBOS DARBŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Atliktų statybos darbų objekto pavadinimas	Atliktų darbų vertė (Eur be PVM) per 4 stulpelyje nurodytą (-us) laikotarpį (-ius)	Darbų atlikimo tikslų data (vykdymo pradžia ir pabaiga, nurodant metus, mėnesį, dieną)	Užsakovo identifikavimo duomenys	Užsakovo pažymos (atsiliepimai) apie tinkamai atliktus darbus (pridedama/nepriedama)
1	2	3	4	5	6
1	Projekto „Ramanavos MSNA nariams priklausantių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas“ rekonstravimo darbai: Melioruojamas plotas – 102,00 ha; Sausinamas plotas – 102,00 ha, iš jo rekonstruojamas – 102,00 ha; Drenažu sausinamas plotas – 102,00 ha, iš jo rekonstruojamas – 102,00 ha. (356997,05 Eur su PVM)	295038,88	2020-08-10/ 2020-09-10	Ramanavos melioracijos statinių naudotojų asociacija, Žudžgalio k. 4, LT-29314 Anykščių r. sav., kodas 305190229, tel. 8 620 57900, el.p. ramanavosmel@gmail.com	Pridedama
2	Projekto „Anykščių rajono melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Troškūnų drenažas“ melioracijos statinių rekonstravimas“ rekonstrukcijos darbai: melioruojamas plotas – 92,0 ha; Sausinamas plotas 92,0 ha, iš jų rekonstruojamas – 92,0 ha; Drenažu sausinamas	285041,08	2020-09-04/ 2020-11-05	Melioracijos statinių naudotojų asociacija „Troškūnų drenažas“, kodas 305209366, Mitošiūnų g. 10, Mitošiūnų k., LT-29314 Anykščių r. sav., tel. 8 601 00606, el.p. troskunudrenazas@gmail.com	Pridedama

	plotas – 92,0 ha, iš jo rekonstruojamas – 92,0 ha; Griovių rekonstrukcija – 8,184 km; Tilto rekonstrukcija – 1 vnt. (344899,71 Eur su PVM)				
3	Projekto „MSNA „Sėlės drenažas“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas: rekonstruojamas plotas – 95 ha; rinktuvų ilgis – 8,542 km; sausintuvų ilgis – 6,703 km; drenažo žiotys – 20 vnt.; kontroliniai požeminiai šuliniai – 24 vnt.; paviršinio vandens nuleistuvai – 4 vnt.; reguliuojamas drenažo šulinys – 1 vnt.; rekonstruojami grioviai – 1,1 km (357012,23 Eur su PVM)	295051,43	2022-08-01/ 2022-09-05	Melioracijos statinių naudotojų asociacija „Sėlės drenažas“ Sėlės k., Parko g. 1 Utenos r. LT-28310, duomenys kaupiami ir saugomi JAR, kodas 305538995, Tel. Nr. 861119174, seldrenaz@gmail.com	Priedama

Direktorius

(Pasirašiusio asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gintaras Pauliukevičius

(Vardas ir pavardė)

2006 m. įvykdyti darbai atitinka 2006 m. „Mėlynojo plano“ reikalavimus, todėl 2006 m. įvykdyti darbai atitinka 2006 m. „Mėlynojo plano“ reikalavimus, todėl 2006 m. įvykdyti darbai atitinka 2006 m. „Mėlynojo plano“ reikalavimus.

U.S. Štāba vykio pagal projektą, kurį 2020 m. parengė UAB „Aplinkos inžinierių grupė“ (atestato Nr. 199-2020-01-01-00001, išduoto 2020 m. rugpjūčio 21 d.) (projektavimo mokesčio pavadinimas, kvadratinis atstumas Nr. galiojimo laikas)

Ar patvirtino Ramanavos mietoracijos statinių naudojimą asociacijos „pirmininkas Dainius Šulskis, 2020 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 20/06/20-I „Dėl techninio darbo projekto patvirtinimo“ -
 patvirtinimo gavėdamas, daliai

2 Statybos leidimas 2020 m. liepos 23 d. Nr. LRS-92-200723-00013 (įstatymu duota)

3 Statytojas
Ramanavos melioracijos statinių naudotojų asociacija
(pavadinimas)

4. Štarybos darbų techninę priežiūrą atliko Bronius Kontrimas (atestato Nr. S-231-MT, išduotas Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos, galioja iki 2023 m. sausio 3 d.)

5 Štatybus ir montavimo darbus atliko

angavai AB „Anykščių mclioracija“ (atestato Nr. 80-M, išduotas Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu, patvirtintu 2023 m. kovo 23 d.)

subrangovai

5. Statyba pradėta 2020 m rugpjūčio mėn, 10 d., jos sutartinė trukmė – 30 d., faktiška trukmė – 30 d.

6. Objekto pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato Vnt	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
1. Melioruotais plotas	-	ha	102,00	102,00
2. Sausinamas plotas	-	ha	102,00	102,00
iš jo rekonstruojamas	-	ha	102,00	102,00
3. Drenažu sausinamas plotas	-	ha	102,00	102,00
iš jo rekonstruojamas	-	ha	102,00	102,00
4. Drekinamas plotas	-	ha	-	-
5. Griovių ir jų statinių rekonstrukcija	-	km	-	-
6. Samaitinė kaina	-	tūkst.	373396,00	374977,05
7. Bendra statinių vertė	-	tūkst.	373396,00	374977,05
iš to skaičiuojamas statybos ir monavimo darbai	-	tūkst.	345737,00	344984,10

7. Projekte numatytytos darbų saugos ir aplinkos apsaugos priemonės įvykdytos.

8. Aukštųjų mokyklų statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir licencijos normatyvinių dokumentų reikalavimus. Patvirtintose projekto pakeitimai yra nustatyta tvarka suderinti ir patvirtinti pateiktose techninėje dokumentacijoje.

9. Apželdinimo, plotų lyginimo ir kitus darbus, kuriuos komisija lėdo atideda, reikalaujama užbaigti

[illegible]

Komisija pripazīsta, ka **Ramānāvos MSNA** **nāriams** **priklausanti** ir **valstybinis mēloracijas statinai** **rekonstrukcija** objektas — **tenkina** **pastaty** (us **reikalavimus** ir **tenka** **naudoti** (tuturacijas objektu pavadinimas).

Akto priedai

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priemonių aktais su apyrišu
3. Melioracijos statinių (plotų), priėjusių statinių tinkamais naudoti sąrašais ir vertė
- 4.1. Priėjusių tinkamais naudoti akto 1 priedas „Sausumimas“ lenktie Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7
- 4.2. Priėjusių tinkamais naudoti akto 2 priedas „Drekinimas“ lenktie Nr.
- 4.3. Priėjusių tinkamais naudoti akto 3 priedas „Ivairiųjų hidrotechnikos statinių“ lenktie Nr.

Հոմիսիոս քրմուկաս

Komisijos nariai:

Rangovas

Subrangovai

Techninis prižiūrėtojas

Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti.

Prième Lection (parting)

Pendant

Statinių vertės priėmiam į apskaitą

Wyr finansininkas

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Rangovas garantuoja atiduotų naudoti melioracijos statinių norminę kokybę 20 metų, o paslėptų statinių ar statinio elementų 20 metų laikotarpiu. Garantinių statinio eksploataavimo laikų atsiradus statybos defektų, statytojas (naudotojas) pasikviečia rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, statytojas (naudotojas) šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas apskrities atstovą, atliekantį melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis, suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatytu laiku, statytojas (naudotojas) juos pašalina kito rangovo įėjomis, o faktiškas išlaidas (netesybės) išieško iš statinį statiusio rangovo įstatymais bei rangos sutartimi nustatyta tvarka.

Rangos įmonei bankrutavus, kai jos prievolių bei įsipareigojimų neperima kita įmonė, statytojo teises į garantinį statybos defektų salinimą nebegalioja.

Naudotojas, priėmęs naudoti melioracijos statinius, užtikrina jų techninę priežiūrą. Rangovine organizacija neatsako už melioracijos statinių sulaužymą ir sugadinimą po statinių pripažinimo tinkamais naudoti, jeigu jie sugadinti dėl netinkamos eksploatacijos.

Rangovo atstovas

(parašas)

(vardas, pavardė)

A.V.

Statytojas (naudotojas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

A.V.

Ramanavos MSNA nariams priklausantių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstrukcija
(melioracijos objekto pavadinimas pagal projektą)

PRIPAŽINIMO TINKAMAI NAUDOTI AKTAS

2020 m. rugsėjo 9 d.

Anykščiai
(vietovė)

Savivaldybė, kadastrinė vieta	Kodas
Seniūnija	34019
Žemėlapis, planas	34769
Žemės naudotojas	019
Sklypas	-
Darbo rūšis	rekonstrukcija
Rangovas	154110362
Akto Nr.	001
Data	2020 09 09

Komisija, paskirta Ramanavos melioracijos statinių naudotojų asociacijos pirmininko 2020-09-04
įsakymu Nr. 2020/09/04 „Dėl rekonstruotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos
sudarymo“

(instancijos pavadinimas, teisės akto data ir Nr.)

sudaryta iš:

Ramanavos melioracijos statinių naudotojų asociacijos pirmininko Dainiaus Šulskio,

komisijos pirmininko;

(komisijų pasiskirstymas instancijos akto vadu, pavardė, pareigos)

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjo Virmanto Velikonio;

(statytojo - užsakovo vardas, pavardė, pareigos)

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto Audroniaus
Juodžio;

(statytojo - užsakovo vardas, pavardė, pareigos)

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyresniojo specialisto melioracijai
Zenono Bagdono;

(statytojo - užsakovo vardas, pavardė, pareigos)

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Įroškūnų seniūnijos seniūno Antano Jankausko;

(statytojo - užsakovo vardas, pavardė, pareigos)

Projektavimo įmonės UAB „Aplinkos inžinierių grupė“ direktoriaus, projekto vadovo Petro Pūnio;

(projektuotojo vardas, pavardė, pareigos)

dalyvaujant rangovo AB „Anykščių melioracija“ direktoriui Gintarui Pauliukevičiui

ir techniniam priežiūretojui Broniui Kontrimui

Ramanavos melioracijos statinių naudotojų asociacija, Žudžgalio k. 4, LT-29314, kodas
305190229, tel. Nr. 8 620 57900, ramanavosmel@gmail.com

PAŽYMA APIE TINKAMAI ATLIKTUS DARBUS

Pažymime, kad AB „Anykščių melioracija“, įm.k. 154110362, sėkmingai atliko darbus šioje sutartyje:

Projekto „Ramanavos MSNA nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas“ rekonstravimo darbai su techninio darbo projekto parengimu“ – 356997,05 Eur su PVM, darbų pradžia 2020-08-10, darbų pabaiga 2020-09-10:

1. Žemės plotas, kuriame pagerintos melioracijos sistemos – 102 ha;
2. Rekonstruojamų rinktuvų ilgis – 8,598 km;
3. Rekonstruojamų sausintuvų ilgis – 13,602 km.

Darbai atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus.

Ramanavos melioracijos statinių naudotojų asociacijos
Pirmininkas

Dainius Šulskis



Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė GINTARAS, PAULIUKIČIUS
Data: 2025-05-06 09:48:59
Paskirtis: Pasirašyti
Vieta: AB Anykščių melioracija,
Mindaugo g. 23E, Anykščiai

Melioracijos statinių naudotojų asociacija „Troškūnų drenažas“, kodas 305209366, Mitošiūnų g.10,
Mitošiūnų km., LT-29314 Anykščių r. sav., tel. 8 601 00606, el.p. troskunudrenazas@gmail.com

PAŽYMA APIE TINKAMAI ATLIKTUS DARBUS

Pažymime, kad AB „Anykščių melioracija“, įm.k. 154110362, sėkmingai atliko darbus šioje sutartyje:

Projekto "Anykščių rajono melioracijos statinių naudotojų asociacijos "Troškūnų drenažas" melioracijos statinių rekonstravimas" rekonstrukcijos darbai – 344899,71 Eur su PVM., darbų pradžia 2020-09-04, darbų pabaiga 2020-11-05:

1. Melioruojamas plotas – 92,0 ha;
2. Sausinamas plotas 92,0 ha, iš jo rekonstruojamas – 92,0 ha;
3. Drenažu sausinamas plotas – 92,0 ha, iš jo rekonstruojamas – 92,0 ha;
4. Griovių rekonstrukcija – 8,184 km.
5. Tilto rekonstrukcija – 1 vnt.

Darbai atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus.

Melioracijos statinių naudotojų asociacijos
„Troškūnų drenažas“

pirmininkė



Virginija Kuzovinaitė

**Anykščių rajono melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Troškūnų drenažas“ nariams ir
valstybei priklausančių melioracijos statinių rekonstravimas**

(melioracijos objekto pavadinimas pagal projektą)

**PRIPAŽINIMO TINKAMAI NAUDOTI
AKTAS**

2021_m._vasario 25_d.

Anykščiai
(vietovė)

	Kodas
Savivaldybė, kadastrinė vietovė	34019, 34064, 34010
Seniūnija	34769
Žemėlapis, planas	019, 064, 010
Žemės naudotojas	-
Sklypas	-
Darbų rūšis	rekonstrukcija
Rangovas	154110362
Akto Nr.	001
Data	2021 02 25

Komisija, paskirta Melioracijos statinių
naudotojų asociacijos „Troškūnų drenažas“ pirmininkės 2021-02-09 įsakymu Nr. 2021/02/09-1 „Dėl
rekonstruotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamai naudoti komisijos sudarymo“

(institucijos pavadinimas, teisės akto data ir Nr.)

sudaryta iš:

Melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Troškūnų drenažas“ pirmininkės Virginijos Kuzovinaitės,
komisijos pirmininkės;

(komisiją paskyrusios institucijos atstovo vardas, pavardė, pareigos).

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjo Virmanto Velikonio;

(statytojo - užsakovo vardas, pavardė, pareigos)

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto Audroniaus
Juodžio;

(statytojo - užsakovo vardas, pavardė, pareigos)

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyresniojo specialisto melioracijai
Zenono Bagdono;

(statytojo - užsakovo vardas, pavardė, pareigos)

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Troškūnų seniūnijos seniūno Rimanto Sereičiko;

(statytojo - užsakovo vardas, pavardė, pareigos)

Projektavimo įmonės UAB „Panevėžio hidroplanas“ direktorės Editos Balčiūnienės;

(projektuotojo vardas, pavardė, pareigos)

dalyvaujant rangovo AB „Anykščių melioracija“ direktoriui Gintarui Pauliukevičiui

ir techniniam prižiūrėtojiui Andriui Neniškiui

patikrinę įvykdę Anųkšų rajono melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Troškūnų drenazas“ nariams ir valstybei priklausanti melioracijos statinių rekonstravimas projektą

vaudo audamasi melioracijos techninio reglamenu MTR 1.11.01.2006 „Melioracijos statinių pripažinimo linkamais naudoti tvarka“. Išnagrinėjo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją, patikrino melioracijos statinių vietos ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2020 m. parengė UAB „Panevėžio hidroplanas“ (atestato Nr. 84-PmAT, išduotas Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos, galioja iki 2021 m. sausio 13 d.)

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. galiojimo data)

ir patvirtino Melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Troškūnų drenazas“ pirmininke Virginija Kuzovininaitė. 2020 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 2020/07/16-1 „Dėl Anųkščių rajono melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Troškūnų drenazas“ nariams ir valstybei priklausanti melioracijos statinių rekonstravimas techninio darbo projekto patvirtinimo“.

2. Statybos leidimas 2020 m. rugsejo 4 d. Nr. LRS-92-200904-00017 (išdavimo data)

3. Statytojas Melioracijos statinių naudotojų asociacija „Troškūnų drenazas“ (pavadinimas)

4. Statybos darbų techninę priežiūrą atliko Andrius Nemickis (atestato Nr. S-709-MT, išduotas Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos, galioja iki 2021 m. gruodžio 16 d.)

(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr. galiojimo data)

5. Statybos ir montavimo darbus atliko:

rangovai AB „Anųkščių melioracija“ (atestato Nr. 80-M, išduotas Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos, galioja iki 2023 m. kovo 23 d.)

(įmonės ir jos atlikto darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. galiojimo data)

subrangovai: (monų pavadinimai ir atlikto darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr. galiojimo data)

5. Statyba pradėta 2020 m. rugsejo mėn. 4 d., jos sutartinė trukmė - 8 mėn., faktiška trukmė - 2 mėn.

6. Objekto pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato Vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1. Melioruotas plotas	2	3	4	5
2. Sausinamas plotas	-	ha	92,00	92,00
3. Drenazu sausinamas plotas	-	ha	92,00	92,00
4. Drenkinamas plotas	-	ha	92,00	92,00
5. Griovių ir jų statinių rekonstrukcija	-	km	8,184	8,184
6. Samaitinė kaina	-	tūkst.	373396,00	374289,00
7. Bendra statinių vertė	-	tūkst.	373396,00	374289,00
Iš to skatčiaus statybos ir montavimo darbai	-	tūkst.	345000,00	344899,71

7. Projekte numatytos darbų saugos ir aplinkos apsaugos priemonės įvykdytos.

Naudotojo pavadinimas		Troškūnų arimų MSNA, Anųkščių r. Troškūnų sen. (bendras turas)	
Kodas		2	003
Iš viso		3	92,00
Iš jų drenazu		4	92,00
Iš viso		5	-
Iš jų drenazu		6	-
Iš viso		7	92,00
Iš jo drenazu		8	92,00
Esamo drenazu pertvarkymas		9	92,00
Griovių užimtas plotas		10	-
Griovių užimtas drenuotas plotas		11	-
Iš viso		12	374289,00
ES struktūrinių fondų lėšomis		13	44914,68
Iš kitų finansavimo šaltinių		14	254516,52
Iš viso		15	74857,80

Nusausintos žemės pasiskirsto		Troškūnų arimų MSNA, Anųkščių r. Troškūnų sen. (bendras turas)	
Iš jo		1	003
Nauja statyba		2	92,00
Rekonstravimas		3	92,00
Iš jo		4	92,00
Iš jo drenazu		5	-
Iš jo drenazu		6	-
Iš jo drenazu		7	92,00
Iš jo drenazu		8	92,00
Iš jo drenazu		9	92,00
Iš jo drenazu		10	-
Iš jo drenazu		11	-
Iš jo drenazu		12	374289,00
Iš jo drenazu		13	44914,68
Iš jo drenazu		14	254516,52
Iš jo drenazu		15	74857,80

Statinių vertė eurais		Troškūnų arimų MSNA, Anųkščių r. Troškūnų sen. (bendras turas)	
Iš jo		1	003
Iš jo		2	92,00
Iš jo		3	92,00
Iš jo		4	92,00
Iš jo		5	-
Iš jo		6	-
Iš jo		7	92,00
Iš jo		8	92,00
Iš jo		9	92,00
Iš jo		10	-
Iš jo		11	-
Iš jo		12	374289,00
Iš jo		13	44914,68
Iš jo		14	254516,52
Iš jo		15	74857,80

Statinių skaičius, vnt.		Troškūnų arimų MSNA, Anųkščių r. Troškūnų sen. (bendras turas)	
Iš jo		1	003
Iš jo		2	92,00
Iš jo		3	92,00
Iš jo		4	92,00
Iš jo		5	-
Iš jo		6	-
Iš jo		7	92,00
Iš jo		8	92,00
Iš jo		9	92,00
Iš jo		10	-
Iš jo		11	-
Iš jo		12	374289,00
Iš jo		13	44914,68
Iš jo		14	254516,52
Iš jo		15	74857,80

Statinių vertė eurais		Troškūnų arimų MSNA, Anųkščių r. Troškūnų sen. (bendras turas)	
Iš jo		1	003
Iš jo		2	92,00
Iš jo		3	92,00
Iš jo		4	92,00
Iš jo		5	-
Iš jo		6	-
Iš jo		7	92,00
Iš jo		8	92,00
Iš jo		9	92,00
Iš jo		10	-
Iš jo		11	-
Iš jo		12	374289,00
Iš jo		13	44914,68
Iš jo		14	254516,52
Iš jo		15	74857,80

Statinių vertė eurais		Troškūnų arimų MSNA, Anųkščių r. Troškūnų sen. (bendras turas)	
Iš jo		1	003
Iš jo		2	92,00
Iš jo		3	92,00
Iš jo		4	92,00
Iš jo		5	-
Iš jo		6	-
Iš jo		7	92,00
Iš jo		8	92,00
Iš jo		9	92,00
Iš jo		10	-
Iš jo		11	-
Iš jo		12	374289,00
Iš jo		13	44914,68
Iš jo		14	254516,52
Iš jo		15	74857,80

Statinių vertė eurais		Troškūnų arimų MSNA, Anųkščių r. Troškūnų sen. (bendras turas)	
Iš jo		1	003
Iš jo		2	92,00
Iš jo		3	92,00
Iš jo		4	92,00
Iš jo		5	-
Iš jo		6	-
Iš jo		7	92,00
Iš jo		8	92,00
Iš jo		9	92,00
Iš jo		10	-
Iš jo		11	-
Iš jo		12	374289,00
Iš jo		13	44914,68
Iš jo		14	254516,52
Iš jo		15	74857,80

Statinių vertė eurais		Troškūnų arimų MSNA, Anųkščių r. Troškūnų sen. (bendras turas)	
Iš jo		1	003
Iš jo		2	92,00
Iš jo		3	92,00
Iš jo		4	92,00
Iš jo		5	-
Iš jo		6	-
Iš jo		7	92,00
Iš jo		8	92,00
Iš jo		9	92,00
Iš jo		10	-
Iš jo		11	-
Iš jo		12	374289,00
Iš jo		13	44914,68
Iš jo		14	254516,52
Iš jo		15	74857,80

Statinių vertė eurais		Troškūnų arimų MSNA, Anųkščių r. Troškūnų sen. (bendras turas)	
Iš jo		1	003
Iš jo		2	92,00
Iš jo		3	92,00
Iš jo		4	92,00
Iš jo		5	-
Iš jo		6	-
Iš jo		7	92,00
Iš jo		8	92,00
Iš jo		9	92,00
Iš jo		10	-
Iš jo		11	-
Iš jo		12	374289,00
Iš jo		13	44914,68
Iš jo		14	254516,52
Iš jo		15	74857,80

Statinių vertė eurais		Troškūnų arimų MSNA, Anųkščių r. Troškūnų sen. (bendras turas)	
Iš jo		1	003
Iš jo		2	92,00
Iš jo		3	92,00
Iš jo		4	92,00
Iš jo		5	-
Iš jo		6	-
Iš jo		7	92,00
Iš jo		8	92,00
Iš jo		9	92,00
Iš jo		10	-
Iš jo		11	-
Iš jo		12	374289,00
Iš jo		13	44914,68
Iš jo		14	254516,52
Iš jo		15	74857,80

Statinių vertė eurais		Troškūnų arimų MSNA, Anųkščių r. Troškūnų sen. (bendras turas)	
Iš jo		1	003
Iš jo		2	92,00
Iš jo		3	92,00
Iš jo		4	92,00
Iš jo		5	-
Iš jo		6	-
Iš jo		7	92,00
Iš jo		8	92,00
Iš jo		9	92,00
Iš jo		10	-
Iš jo		11	-
Iš jo		12	374289,00
Iš jo		13	44914,68
Iš jo		14	254516,52
Iš jo		15	74857,80

Statinių vertė eurais		Troškūnų arimų MSNA, Anųkščių r. Troškūnų sen. (bendras turas)	
Iš jo		1	003
Iš jo		2	92,00
Iš jo		3	92,00
Iš jo		4	92,00
Iš jo		5	-
Iš jo		6	-
Iš jo		7	92,00
Iš jo		8	92,00
Iš jo		9	92,00
Iš jo		10	-
Iš jo		11	-
Iš jo		12	374289,00
Iš jo		13	44914,68
Iš jo		14	254516,52
Iš jo		15	74857,80

Statinių vertė eurais		Troškūnų arimų MSNA, Anųkščių r. Troškūnų sen. (bendras turas)	
Iš jo		1	003
Iš jo		2	92,00
Iš jo		3	92,00
Iš jo		4	92,00
Iš jo		5	-
Iš jo		6	-
Iš jo		7	92,00
Iš jo		8	92,00
Iš jo		9	92,00
Iš jo		10	-
Iš jo		11	-
Iš jo		12	374289,00
Iš jo		13	44914,68
Iš jo		14	254516,52
Iš jo		15	74857,80

Statinių vertė eurais		Troškūnų arimų MSNA, Anųkščių r. Troškūnų sen. (bendras turas)	
Iš jo		1	003
Iš jo		2	92,00
Iš jo		3	92,00
Iš jo		4	92,00
Iš jo		5	-
Iš jo		6	-
Iš jo		7	92,00
Iš jo		8	92,00
Iš jo		9	92,00
Iš jo		10	-
Iš jo		11	-

8. Atlikti statybos ir montavimo darbai tinklinio projekto ir melioracijos normatyvinių dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakėtimai yra nustatyti tvarka suderinti ir patvirtinti patvirtintoje techninėje dokumentacijoje.
9. Apželdinimo, plotų lyginimo ir kitus darbus, kuriuos komisija lėdo atlikti reikalaujama užbaigti.

Darbu pavadinimas	Mato vieta	Kiekis	Sumaite kaina	Užbaigimo laikas

Komisija prapazista, kad Anyksciu rajono melioracijos statiniu naudotoju asociacijos „Troškunu drenazas“ nariams ir valstybei priklausanciu melioracijos statiniu rekonstravimas

objektas: tinklinio pastatytos reikalavimus ir tinkla naudoti melioracijos objekto pavadinimas.

Akto priedai

1. Statybos technine ir vykdyto dokumentacija
2. Inzineriniu tinklu bei jrenginiu isbandymo ir priemimo aktai su apyais
3. Melioracijos statiniu (ploio), pripazistam tikamais naudoti, srafas ir vert
- 3.1. Pripazimimo tinkamais naudoti akto 1 priedas „Sausnumas“ lentelė Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7
- 3.2. Pripazimimo tinkamais naudoti akto 2 priedas „Drekinimas“ lentelė Nr.
- 3.3. Pripazimimo tinkamais naudoti akto 3 priedas „I veikiniu hidrochines statinai“ lentelė Nr.

Komisijos pirmininkas

Komisijos nariai

Rangovas

Subrangovai

Techninis prieziuretojas

Pripazimimo tinkamais naudoti akto 1 egz. priedas, kurioje nurodyti variniai dokumentais nuolat saugoti

Prieme

Perdave

Statiniu vertes priemau i apskaita

Vyr. finansininkas

(data)

(data)

(vardo pavardė)

(parašas)

(parašas)

(parašas)



Techninis prieziuretojas

A.P. Anyksciu melioracijos
statiniu naudotoju
asociacijos PREZIDENTAS

Valdinis darbuotojas
Vilniaus miesto 4
savivaldybės
savivaldybės
savivaldybės

Savivaldybės VILNIAUS
savivaldybės
savivaldybės
savivaldybės

Troškunu seniūnijos
seniūnas
Rimantas Seredžikas

Valdinis darbuotojas
Vilniaus miesto 4
savivaldybės
savivaldybės

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Rangovas garantuoja atiduotų naudoti melioracijos statinių norminę kokybę 5 metų, o paslėptų statinių ar statinio elementų 10 metų laikotarpiu. Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, statytojas (naudotojas) pasikviečia rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, statytojas (naudotojas) šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas apskrities atstovą, atliekantį melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis, suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatyto laiku, statytojas (naudotojas) juos pašalina kito rangovo jėgomis, o faktiškas išlaidas (netesybas) išieško iš statinį stačiusio rangovo įstatymais bei rangos sutartimi nustatyta tvarka.

Rangos įmonei bankrutavus, kai jos prievolių bei įsipareigojimų neperima kita įmonė, statytojo teisės į garantinį statybos defektų šalinimą nebegalioja.

Naudotojas, priėmęs naudoti melioracijos statinius, užtikrina jų techninę priežiūrą. Rangovinė organizacija neatsako už melioracijos statinių sulaužymą ir sugadinimą po statinių pripažinimo tinkamai naudoti, jeigu jie sugadinti dėl netinkamos eksploatacijos.

Rangovo atstovas

AB „Apykščių melioracija“
direktorius
Gimnaz. PAULIUKAITIS

(vaidas pavardė)



Statytojas (naudotojas)

(vardás. payardé)



SURISTA IR
22-DVIDE

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Rangovas garantuoja atiduotų naudoti melioracijos statinių norminę kokybę 5 metų, o paslėptų statinių ar statinio elementų 10 metų laikotarpiu. Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, statytojas (naudotojas) pasikviečia rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, statytojas (naudotojas) šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas apskrities atstovą, atliekantį melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis, suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatytu laiku, statytojas (naudotojas) juos pašalina kito rangovo jėgomis, o faktiškas išlaidas (netesybas) išieško iš statinių stačiusio rangovo įstatymais bei rangos sutartimi nustatyta tvarka.

Rangos įmonei bankrutavus, kai jos prievolių bei įsipareigojimų neperima kita įmonė, statytojo teisės į garantinį statybos defektų šalinimą nebegalioja.

Naudotojas, priėmęs naudoti melioracijos statinius, užtikrina jų techninę priežiūrą. Rangovinė organizacija neatsako už melioracijos statinių sulaužymą ir sugadinimą po statinių pripažinimo tinkamais naudoti, jeigu jie sugadinti dėl netinkamos eksploatacijos.

Rangovo atstovas



(parašas)

AB „Anykščių melioracija“
direktorius
Gintaras PAULIUKAITIS

(vardas, pavardė)

Statytojas (naudotojas)



(parašas)

(vardas, pavardė)



SURISTA IR
22 (DVIDE)

Melioracijos techninio reglamento MTR
1.11.01:2006 „Melioracijos statinių
pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“
I priedas

BENDRAS
**MSNA „Sėlės drenazas“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių
rekonstravimas**

(melioracijos objekto pavadinimas pagal projektą)

**PRIPAŽINIMO TINKAMAI NAUDOTI
AKTAS**

2022 m. lapkričio 8 d.
Utenos rajonas Tauragnų ir Saldutiškio seniūnijos
(vietovė)

	Kodas
Savivaldybė, kadastrinė vietovė	
Seniūnija: Tauragnų, Saldutiškio seniūnijos	
Žemėlapis, planas, Tauragnų k.v., Kirdeikių k.v.	8267; 8224
Žemes naudotojas	305538995
Sklypas	
Darbų rūšis	rekonstravimas
Rangovas : AB „Anykščių melioracija“	154110362
Akto Nr.	1
Data	2022-11-08

Komisija, paskirta Utenos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus, Audriaus Remeikio 2022 m. liepos mėn. įsakymu (Nr.AJ -504)
(institucijos pavadinimas, teisės akto data ir Nr.)

sudaryta iš:

Raimondos Jankauskienės, Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus vedėja - komisijos pirmininkė
(projekto partnerio atstovo vardas, pavardė, pareigos)

narių:

Sigitas Urbonas - Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus vyriausias specialistas
(statytojo-užsakovo vardas, pavardė, pareigos)

Bronius Šliogeris – Saldutiškio seniūnijos seniūnas

Alvydas Danauskas – Tauragnų seniūnijos seniūnas

Bronislovas Laurikėnas, AB „Anykščių melioracija“ techninis direktorius

Arūnas Gimžauskas – MSNA „Sėlės drenazas“ pirmininkas

Petras Punys - projekto „MSNA „Sėlės drenazas“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos
statinių rekonstravimas“ vadovas

Bronius Kontrimas – projekto „MSNA „Sėlės drenazas“ nariams priklausančių ir valstybinių
melioracijos statinių rekonstravimas“ techninis prižiūrėtojas
(vardas, pavardė, pareigos)

patikrino Utenos rajono MSNA „Sėlės drenazas“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos
statinių rekonstravimas darbų projektą

(visas melioracijos objekto pavadinimas)

vadovaudamasi melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.11.01.2006 „Melioracijos statinių pripažinimo

tinkamais naudoti tvarka“, išnagrinejo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją, patikrino melioracijos statinius vietoje ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2021 m. parengė Petras Punys UAB „Aplinkos inžinierių grupė“ Nr.S-642- PmA

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

ir patvirtino asociacijos MSNA „Sėlės drenažas“ pirmininkas Arūnas Gimžauskas

(institucijos pavadinimas, data)

2. Statybos leidimas 2021-09-14 Nr. LRS-95-210914-00009

(išdavimo data)

3. Statytojas: „Sėlės drenažas“ melioracijos statinių naudotojų asociacija

(pavadinimas)

4. Statybos darbų techninę priežiūrą atliko Bronius Kontrimas, Nr.S-231-MT

(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

5. Statybos ir montavimo darbus atliko:

Rangovas AB „Anykščių melioracija“ at. Nr. 80- M, galioja iki 2023-01-03

(įmonės ir jos atliktų darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

Subrangovai-

(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

6. Statyba pradėta 2021 m. gegužės mėn., jos sutartinė trukmė 17 mėn., faktiška trukmė 50 kalendorinių dienų.

7. Objekto pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
1. Melioruotas plotas		ha	95,0	95,0
2. Sausinamas plotas		ha	95,0	95,0
iš jo rekonstruojamas		ha	95,0	95,0
3. Drenažu sausinamas plotas		ha	95,0	95,0
iš jo rekonstruojamas		ha	95,0	95,0
4. Žiotys		vnt	20	20
5. Kontroliniai požeminiai šuliniai (ŠP)		vnt.	24	24
7. Paviršiniai vandens nuleistuvai (PN-45)		vnt.	4	4
8. Reguluojamas drenažo šulinys		vnt.	1	1
iš jų rekonstruojamas		vnt.		
9. Grioviai (bendras ilgis) iš jų:		km	1,100	1,100
9.1 rekonstruojami		km	1,100	1,100
9.2 remontuojami		km	-	-
10. Rekonstruojamas sausinimo tinklas, iš jo:				
10.1 rinktuvai		m	8542	8542
10.2 sausintuvai		m	6703	6703
374992,23		Eur	390612,00	374992,23
10. 1. Bendra statinių vertė		Eur	390612,00	374992,23
iš to skaičiaus statybos ir montavimo darbai		Eur	344995,00	344995,20

8. Projekte numatytos darbų saugos ir aplinkos apsaugos priemonės įvykdytos.

9. Atlikti statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir melioracijos normatyvinių dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

10. Apželdinimo, plotų lyginimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Samatinė kaina be PVM	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad Utenos rajono projekto MSNA „Sėlės drenžas“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas darbai tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti

(melioracijos objekto pavadinimas)

Akto priedai

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu _____
3. Melioracijos statinių (ploto), pripažįstamų tinkamais naudoti, sąrašas ir vertė
 - 3.1 Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 priedas „Sausinimas“, lentelė Nr. 1 _____
 - 3.2 Pripažinimo tinkamais naudoti akto 2 priedas „Drekinimas“, lentelė Nr. _____
 - 3.3 Pripažinimo tinkamais naudoti akto 3 priedas „Ivėnkinių hidrotechnikos statiniai“, lentelė Nr. _____

Komisijos pirmininkas

(parašas)

Raimonda Jankauskienė

(vardas, pavardė)

Komisijos nariai:

Sigitas Urbonas

Bronius Šliogeris

Alvydas Danauskas

Arūnas Gimžauskas

Petras Punys

Rangovas

Bronislovas Laurikėnas

Techninis prižiūrėtojas

Bronius Kontrimas

Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 egz. su priedais ir juose išvardytais dokumentais nuolat saugoti:

Priėmė



(parašas)

Arūnas Gimžauskas

(vardas, pavardė)

Perdavė

(pareigos)

(parašas)

Bronislovas Laurikėnas

(vardas, pavardė)

(data)

Statinių vertės priėmimą į apskaitą

(data)

Vyr. finansininkas

(parašas)

(vardas, pavardė)

A. V.

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Rangovas garantuoja atiduotų naudoti melioracijos statinių norminę kokybę 10 metų, o paslėptų statinių ar statinio elementų 5 metų laikotarpiu. Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, statytojas (naudotojas) pasikviečia rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, statytojas (naudotojas) šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas apskrities atstovą, atliekantį melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatyto laiku, statytojas (naudotojas) juos pašalina kito rangovo įėjomis, o faktiškas išlaidas (netesybas) išieško iš statinių stačiusio rangovo įstatymais bei rangos sutartimi nustatyta tvarka.

Rangos įmonei bankrutavus, kai jos prievolių bei įsipareigojimų neperima kita įmonė, statytojo teisės į garantinį statybos defektų šalinimą nebegalioja.

Naudotojas, priėmęs naudoti melioracijos statinius, užtikrina jų techninę priežiūrą. Rangovinė organizacija neatsako už melioracijos statinių sulaužymą ir sugadinimą po statinių pripažinimo tinkamais naudoti, jeigu jie sugadinti dėl netinkamos eksploatacijos.

Rangovo atstovas

(parašas)

Bronislovas Laurikėnas

(vardas, pavardė)

A. V.

Statytojas (naudotojas)

(parašas)

Arūnas Gimžauskas

(vardas, pavardė)

A. V.



PAŽYMA APIE TINKAMAI ATLIKTUS DARBUS

Pasvyrimas, kad AB „Anykščių melioracija“ mienės kodas 154110362 sėkmingai atliko darbus šioje sutartyje:

Projekte „MSNA „Seles drenžas“ namams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas“ rekonstrukcijos darbai – 35 7012,23 Eur su PVM. Darbų pradžia: 2022-08-01, darbų pabaiga: 2022-09-05

Atliekami darbai:

1. Rekonstruojamas plotas – 95 ha
2. Rinktuvų ilgis – 8,542 km
3. Sausintuvų ilgis – 6,703 km
4. Drenažo žiotys – 20 vnt.
 - a) rekonstruojamos esamos – 19 vnt
 - b) naujai įrengiamos – 1 vnt
5. Kontroliniai požeminiai šuliniai (ŠP-D60G) – 23 vnt
6. Kontroliniai požeminiai šuliniai (ŠA-3) – 1 vnt
7. Paviršinio vandens nuleistuvai (PN-4S) – 4 vnt
8. Reguluojamas drenažo šulinys – 1 vnt
9. Rekonstruojami grioviai 1,1 km

Darbai atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus

Atlikti ir patvirtinti

