Nuorasas
REMONTO DARBU SUTARTIS Nr.

2025 m. birzelio 12 d.
Jurbarkas

Sutarties Salys:
Jurbarko Antano Giedraiio-Giedriaus gimnazija, juridinio asmens kodas 290917890, adresas

Vydiino g. 15, Jurbarkas, atstovaujama direktorés Vidos Greidiites, (toliau — UZzsakovas) ir
UZdaroji akciné bendrové ,Ranga 24%, jmonés kodas 304v897760, adresas Jurbarko r. sav.,
Jurbarky k. Ryto g. 2, atstovaujama direktoriaus Vaidoto Serpy¢io (toliau — Rangovas), suda
réme $ig sutartj (toliau — Sutartis):

I. BENDROJI DALIS

1. Sutarties dalykas: Gimnazijos pagrindinio pastato iS ryty puscs laiptinés remonto darbqi:
esamy laipty pakopy jtriikimy remontas, i§lizusiy betony daliy atstatymas, esamy priespakopiy
jtrikimy remontas, laipty pakopy dengimas epoksidine danga. '

2 Sutarties kaina: bendra darby kaina pagal §ig Sutart] 14 500 Eury (keturiolika tiikstan¢iy

penki §imtai) su PVM. . 3 )
3. Darby kiekiai: nurodyti Sutarties priede ,2025-06-06 komercinis pasitilymas

IL SUTARTIES SALIU TEISES IR PAREIGOS

4. Rangovas jsipareigoja: '

4.1. suteikti Uzsakovui 1 punkte nurodytus Darbus Sioje Sutartyje numatyta tvarka ir
terminais;

4.2. Darbus pradeti vykdyti ne véliau kaip 2025 m. birzelio 16 d. ir atlikti iki 2025 m.
rugpjucio 25 d.;

4.3. Darbai turi biti teikiami laiku, kokybigkai, laikantis Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimy;

4.4. nedelsiant praneiti Uzsakovui, jei tinkamam Darby teikimui jam yra reikalinga
papildoma informacija ar nurodymai, taip pat nedelsiant kreiptis | Uzsakova, jei Rangovui kyla bet
kokiy pagrjsty abejoniy dél teikiamy Darby teikimo, turinio, detalumo, atitikimo UZsakovo
nurodymams;

. 4.5. savo jegomis ir 1é3omis apsirtpinti reikalinga darbo jranga, technika ir priemonémis,
biitinomis tinkamam Darby teikimui pagal Sutartj;

4.6. vykdyti visus Uzsakovo nurodymus, susijusius su darby teikimu, bei tinkamai vykdyti

kitus jsipareigqjimus ir pareigas, numatytas Sioje Sutartyje, jos prieduose ir galiojangiuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

5. Uzsakovas jsipareigoja:
5.1 .sv..lteikti Rangovui tinkamas darbo sglygas:;
5.2. informuoti Rangova apie bet kokius pastebétus Darby trikumus ir pateikti kitas

pastab_as del Darby kpkybés ir (ar) Darby atlikimo terminy, bei kity klausimuy, susijusiy su $ios
Sutarties nevykdymu ir (ar) netinkamu vykdymu;

5.3. sumokéti uz atliktus Darbus pagal antrame punkte nurodytg kai '
PR ickry g p urodytg kaing, IV dalyje nurodyta

IIL. SUTARTIES GALIOJIMAS

6. Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraymo dienos ir galioja iki visiko jsi 1g0ji
N . : galioja iki visisko jsipareigojimy pagal
Sutartj jvykdymo arba _Sutartles nutraukimo Sioje Sutartyje ar Lietuvos Respublikos teisés aktuose
nustatyta tvarka. Sutarties pratesimas nenumatomas.
7. Darbai atliekami iki 2025 m. rugpjii¢io 25 d.

. . 8. Rangovas Darbu§ teikia laikantis galiojan¢iy teisés normy, taisykliy ir standarty
rmkglawmq. Rangovas pateikia Uzsakovui darby perdavimo-priémimo aktus ir sgskaitg faktiirg uz
suteiktus darbus per 10 darbo dieny, skai¢iuojant laika nuo Darby uZbaigimo dienos.
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9. Atliktiems laipty remonto darbams numatytas S mety garantinis laikotarpis.

IV. ATSISKAITYMO TVARKA IR TERMINAI

10. Uzsakovas uz Darbus atsiskaito Rangovui pateikus atlikty darby ir PVM saskaitg —
faktiirg, ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) darbo dieny.

11. ] Sutarties 2 punkte nurodytus jkainius jskaityti visi Rangovo mokami mokesciai ir kitos
su Darby teikimu susijusios islaidos.

12. Atsirade nenumatyti Darbai aptariami ir apmokami dvisaliu Uzsakovo ir Rangovo
susitarimu.

V. SALIU ATSAKOMYBE

13. Jei Rangovas nesuteikia Darby per 4.2 ir 7 p. nustatytus terminus, Uzsakovas turi teis¢
be atskiro jspéjimo nutraukti $ig Sutart] ir reikalauti atlyginti nuostolius.

14. Sutartis gali biti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

15. Rangovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj tik deél svarbiy priezas¢iy. Tokiu
atveju Rangovas privalo visidkai atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius. Apie tokj Sutarties
nutraukima Rangovas rastu prane$a UZsakovui pries 10 (desimt) darbo dieny.

16. Uzsakovas bet kada turi teise vienadaliskai nutraukti Sutartj, apie tokj Sutarties
nutraukima prane3damas Rangovui pries 10 (desimt) darbo dieny.

17. Salys atleidziamos nuo atsakomybes, jei jrodo, kad sutartiniy jsipareigojimy negaléjo
jvykdyti dél nenugalimos jégos veikimo, kurio negaléjo numatyti nei idvengti (force majeure).

VI. KITOS NUOSTATOS

18. Siai Sutargiai taikomos visos atlygintiny Darby teikima reglamentuojancios Civilinio
kodekso normos, jei kitaip nenustato §i Sutartis.

19. Sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galig turinCiais egzemplioriais, po vieng
kiekvienai Saliai.

Sutarties 3aliy rekvizitai:

UZSAKOVAS: RANGOVAS:
Jurbarko Antano Giedrai¢io-Giedriaus gimnazija UAB ,,Ranga 24*
kodas 290917890 kodas 304897760

Vydiino g. 15, Jurbarkas
Tel. 0447 72 561

El.p.ukis@jurbarkogimnazija.lt.

Ryto g. 2, Jurbarky k., Jurbarko r. sav.
Tel. 8 625 15555,

El. pastas ranga24@inbox.It,

Direktore:
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Vida Gr irektorius:

Vaidotas Serpytis
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