STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. J-

2025 m. d.
Svencionys

Sven&ioniy rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188766722, kurios registruota
buveiné yra Vilniaus g. 19, 18116 Svencionys, atstovaujama administracijos direktorés Jovitos Rudénienés,
veikiancios pagal administracijos veiklos nuostatus (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,,RTS Baltic“, jmonés kodas 302680644, kurios registruota buveiné yra Mokyklos g. 10,
Backininky k., LT-18266 Svencioniy r., duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Valstybés jmonés
Registry centre, atstovaujama direktoriaus Aleksandr Necvetnyj, veikiancio pagal jmonés jstatus (toliau -
,»Rangovas®),

toliau kartu vadinami Salimis, o kickvienas atskirai — ,,Salimi®, sudaréme $iag Sutartj, kurioje
susitariame:

1. Sutarties objektas Buitiniy nuoteky atvady jrengimas Svajoniy g. Pabradés m., Svencioniy r. sav.

2. Bendra sutarties kaina yra 12100,00 Eur ( dvylika tikstan¢iy vienas Simtas eur. ), kurig sudaro
10000,00 Eur (deSimt tiikstanCiy eur.) ir PVM —2100,00 Eur (du tukstanciai vienas Simtas eur.).

3. Statybos darbai turi biiti atlikti per 2 mén. nuo sutarties pasiraSymo dienos.

4. Vykdydamos 3$ig sutartj, Salys vadovaujasi Viesyjy pirkimy jstatymu ir kitais teisés aktais,
reglamentuojanciais vieSuosius pirkimus, Statybos ranga, normatyviniais statybos dokumentais, konkurso
dokumentacija ir Sios sutarties sglygomis.

5. Rangovas jsipareigoja:

5.1. paskirti reikiamg kvalifikacijg turintj darby vadova;

5.2 organizuoti ir atlikti statybos darbus, laikydamasis esamy normy ir taisykliy, standarty, papildomy
techniniy sutarties salygy reikalavimy, pasalinti ir utilizuoti atliekas;

5.3. savarankiskai apsirtipinti darby atlikimui reikalingais mechanizmais;

5.4. garantuoti darby sauguma, prieSgaisring apsauga bei aplinkos apsauga, taip pat zmoniy apsauga;

5.5. ne véliau kaip kiekvieno ménesio 25 dieng pateikti Uzsakovui atlikty darby akta, pazyma F-3,
saskaitg-faktiira;

5.6. pranesti apie statybos darby uzbaigima ne véliau kaip pries 2 (dvi) dienas, prasant organizuoti atlikty
darby apzitrs.

6. Uzsakovas jsipareigoja:

6.1. vykdyti visas teisés aktuose ir sutartyje Uzsakovui priskiriamas pareigas ir atlickamy darby
priezilra;

6.2. apmokéti Rangovui uz tinkamai atliktus darbus pagal pateikus atlikty darby aktus, F-3 ir
saskaitas — faktiiras ne véliau kaip per 30 dieny nuo sgskaitos faktiros gavimo dienos. Saskaita - faktiira
pateikiama naudojantis informacinés sistemos ,,Sabis* priemonémis

7. Saliy atsakomybé:

UZsakovas:

7.1. laiku neapmokéjus pagal pateiktas saskaitas - fakttiras UZzsakovas moka 0,015 procento delspinigius
nuo neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelstg dieng

7.2. nustates esminius nukrypimus nuo sutarties salygy ar kitokius esminius darbo trikumus, turi teise
nutraukti su Rangovu sutart] ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius. Nutraukes sutartj ne dél Rangovo kaltés,
atlygina jo turétas pagrijstas statybos iSlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu;

7.3 . sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Siy prieZasciy:

7.3.1. Rangovas pagal sutart] nepradeda statybos darby sutartu laiku, nepaisydamas Uzsakovo raginimo,
arba dirba taip létai, kad baigti darby sutartyje numatytu laiku nejmanoma, dél to Uzsakovas patirty nuostoliy;

7.3.2. jeigu Rangovas bankrutuoja arba nepajégia laiku vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir
Uzsakovui pareikalavus, nepateikia pagrjsty ir patikimy jrodymy dél jmanomo $iy jsipareigojimy jvykdymo
ateityje .

Rangovas:



7.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo biidas: netesybos — 5% dydzio bauda nuo sutarties kainos mokama,
kai Rangovas:

7.4.1. Nevykdo prievolés (neatlicka darby ar atsisako juos atlikti);

7.4.2. Netinkamai vykdo prievole (véluoja atlikti, uzbaigti darbus, atlicka ne visus darbus, visi (ar dalis)
darbai atlikti nekokybiskai.

7.5. Uzsakovas turi teis¢ iSskaiciuoti baudos suma i§ Rangovui mokétiny sumy.

8. Darbuy kokybés garantija:

8.1. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus
defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai
susije¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio Rangovo
jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

8.2. Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui aktu turi pateikti
dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutartj. Sis
dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovy kaltés atsiradusiy defekty,
nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo i$laidy apmokejima Uzsakovui. Defekty
Salinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne mazesné kaip 5 procentai statinio
statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos. Sis reikalavimas netaikomas griaunant statinius ir statant
nesudétinguosius statinius. Dokumentas, uztikrinantis garantinio laikotarpio prievoliy jvykdyma pagal
pasirasyta rangos sutartj, taip pat turi biiti privalomai pateikiamas, kai norima gauti statybos uzbaigimo aktg ar
deklaracijos apie statybos uzbaigima patvirtinimg.

9. Sutarties pakeitimai :

9.1. Uzsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti
Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo trukme dienomis.

9.2. Aplinkybés, dél kuriy gali bti stabdomi darbai, yra:

9.2.1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;

9.2.2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj projekta), be kuriy
negalima uzbaigti Sutarties;

9.2.3. véluojama perduoti dalj statybvietés ;

9.2.4. treciyjy Saliy jtaka;

9.2.5. sustabdytas finansavimas arba truksta finansavimo;

9.2.6. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

9.2.7. biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie$gji pirkima;

9.2.8. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UzZsakovas;

9.2.9. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galéjes tikétis;

9.2.10. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta
Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar saglygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

9.2.11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

9.2.12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet
kuris rangovas.

9.2.13. technologiné pertrauka (laikotarpis, kuris prasideda gruodzio 15 d. ir baigiasi kity mety kovo 15
d.).

9.3. Sustabdyti Darbai neatlieckami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZzsakovui nurodant rastu Darbai
atnaujinami i$nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby vykdyma darbai atliekami per
jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.

9.4. Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis saglygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:

9.4.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies lygiy,
pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

9.4.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima;

9.4.3. Darbo kokybeés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

9.4.4. bet kurj papildomg Darba, Iranga, Medziagas;

9.5. Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréziniais (jsk.
Projekto korektiirg pagal jo nauja laidg), ar kitais dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti Rangovo, statinio
statybos techninés priezitiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo
parasais, bei rastu suderinti su Uzsakovu.



9.6. Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus,
vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brézinius ir kita), jkainiy/kainy nustatymo pagrindimg ir
skai¢iavimg. Toks susitarimas ar protokolas turi biiti patvirtintas ir pasiraSytas Saliy ir laikomas sudétine
Sutarties dalimi.

9.7. Iforminus Pakeitima Sutarties kaina gali biiti koreguojama papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby
sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos
apskaiciuojamos zemiau pateikiamais btidais, nustatant auksc¢iau esancio biido taikymo prioriteta, t.y. tik nesant
galimybés taikyti aukS¢iau esantj buida, gali biiti taikkomas zemiau esantis biidas:

9.7.1. pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkreciy darby
ikainiai), jei jmanoma:
—  pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba
—  iSskaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba
—  pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panasius darbus turi pagristi ir
nustatyti Uzsakovas.

9.7.2. jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty
ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés, pelno) islaidas pagal Metodikos
priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaiciavimo taisyklés “nuostatas. (Rekomendacijos dél statiniy
statybos skaiCiuojamyjy kainy nustatymo registruojamos Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy
parengty rekomendacijy dél statiniy statybos skaiCiuojamyjy kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 jsakymu Nr. D1-492 administruoja V] Statybos produkty
sertifikavimo centras).

9.8. Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti
turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatymo reikalavimus.

9.9. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

9.9.1. jei biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar buitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal 9.7.
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama
Sutarties kaina.

9.9.2. jei Sutartyje numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj) biitina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal 9.7.
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sitilyma dél kity Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby
siilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus,
ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

9.9.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai. Jei biitina/tikslinga atlikti papildomus darbus,
Rangovas pateikia sitilyma dél papildomy Darby, t.y. papildomy Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.7.
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo siiilymg, koreguojama
Sutarties kaina.

9.10. Pakeitimai gali buti atlieckami neatsizvelgiant i jy vertg ir aplinkybes VieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nustatyta tvarka.

9.11. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Techninio projekto klaidg arba
techninj trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo
nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UzZsakovas, gaves tokj praneSima, privalo pateikti Rangovui trukstama
informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitimg. Techninio projekto klaida ar
dokumento techninis trilkumas turi biiti patvirtintas projekta rengusio projektuotojo

Kitos salygos:

10. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei nustatyty ir jas
patyrusms Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai
apie klititj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

11.Visi su §ia sutartimi susij¢ gincai sprendziami deryby keliu. Nesusitarus, gincai sprendziami
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

12 Salys jsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti
rastu, zodziu ar kitokiu pavidalu tretiesiems asmenims jokios komercinés, dalykinés,



finansinés informacijos, su kuria buvo supazindintos bendradarbiaudamos S§ios sutarties
pagrindu.

13. Sutartis jsigalioja nuo pasiraSymo dienos ir galioja iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo

14. Siekiant sunaudoti maziau gamtos iStekliy, Salys susitaria nerengti ir nenaudoti
popieriniy dokumenty. Dokumentai pateikiami elektronine forma — tiesiogiai suformuoti
elektroninémis priemonémis ar skaitmeninés originalo kopijos. Vykdydamos Sutartj Salys susitaria
laikytis $iy aplinkosaugos reikalavimy: mazinti popieriaus sunaudojimg, atsisakyti nebiitino
dokumenty kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susij¢ dokumentai Uzsakovui turi biti
pateikti tik elektroniniu formatu. ISimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susije dokumentai gali bati
pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisés aktus arba Uzsakovas
nurodo tokj butinuma — tokiu atveju turi biiti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka
minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m.
birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 ,,Dél Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius
pirkimus, tvarkos apraso patvirtinimo*.

15. Sutartis yra sudaryta lietuviy kalba. Sutartis pasiraSoma saugiu elektroniniu badu.

16. Saliy rekvizitai:

UZsakovas Rangovas
Sven¢ioniy rajono savivaldybés administracija, UAB ,,RTS Baltic®,
kodas 188766722, imonés kodas 302680644
Vilniaus g. 19, LT-18116 Svencionys, Mokyklos g. 10, Backininky km., Svencioniy r.
A.s. LT79 4010 0432 0003 0027, Swedbank®, AB, banko kodas 7300
Luminor bank AB, banko kodas 40100, A.s. Nr. LT68 7300 0101 2887 5651
tel. (8 387) 66 372, faks. (8 387) 66 365, Tel. 868572301
el.p.: savivaldybe@svencionys.It El.p.: info@rtsbaltic.1t
Administracijos direktoré Direktorius
Jovita Rudéniené Aleksandr Necvetnyj
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