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PASLAUGAS TEIKSIANCIY SPECIALISTY SARASAS

Tiekéjo UAB NRD Systems kvalifikuoty specialisty, skiriamy sutarties vykdymui, sarasas
(duomenys pildomi atsizvelgiant j kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus pirkimo salygy 4 priedo ,Tiekéjy kvalifikacijos reikalavimai® 3.1, 3.1.1-3.1.7 punktuose ir
reikalavimus, nurodytus pirkimo salygy 11 priede ,,Pasitilymy vertinimo kriterijai ir salygos“ 3 punkto lenteléje)
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Specialisto patirties aprasymas, kuriame turi biti nurodyta iSsami
specialisto darbo patirtis projektai/sutartys, kurias vykdant jis dirbo
nurodytos pozicijos specialistu, projekty/sutarciy pavadinimai ir
aprasymai, specialisto vaidmuo projekte, darbo pobidis vykdant
nurodytus projektus/sutartis, projekty/sutarciy vykdymo laikotarpiai
(pradzios ir pabaigos datos - metai ir ménuo), kiekviename projekte
dirbtas laikas darbo valandomis (kur reikalaujama),.

Belizo jmoniy ir jmoniy reikaly registro palaikymas

Aprasymas:

Belizo jmoniy ir jmoniy reikaly registro karimas.

Palaikymas.

Elektroniniy paslaugy portalas, skirtas registruoti juridinius asmenis ir
teikti informacija apie jy pasikeitimus nuotoliniu badu.

Belizas siekeé sukurti visiskai internetine verslo registravimo sistema -
Verslo registry e. registro sistema, kuri leisty greitai, efektyviai ir
patogiai registruoti versla, paremta visa ir atvira informacija apie
verslo registravimo procediras ir visapusiskai. Parama tiems, kurie
domisi verslo registravimu Salyje. Verslo registravimo sistema taip pat
remia Belizo jsipareigojimus laikytis tarptautiniy informacijos teikimo
ir keitimosi standarty.

Suteiktos paslaugos:

oTeisinio reguliavimo sistemos vertinimas;

oEsamos infrastruktiros ir esamos IRT pajégumy buklés jvertinimas;
oDabartiniy naudojamy IT sistemy apzvalga, iSsami verslo procesy
analizeé;

oSpragy nustatymas ir tolesnio modernizavimo Zingsniy nustatymas;

Dirbty darbo

valandy
kiekis
projekte/
sutartyje

Projekte

dirbtas
laikas
darbo
valandomis
(skaiciuoja
nt per
pastaruosi
us 3 metus
iki
pasiulymy
pateikimo
termino
pabaigos:
2022 05 -
2025 05)

1248 val.

Projekto/

sutarties

vykdymo

laikotarpis

Paslaugy gavejy
(Uzsakovuy)
pavadinimai ir

o kontaktiniai
(pradzios ir
pabaigos datos: ST (varc_jas,
metai ir ménuo) Pavarde, pareigos,
tel. Nr.) galintys
suteikti
informacijos apie
projekta/sutartj,
patvirtinti
specialisto
atsakomybes
projekte

2022-10
2024-12




oBCCAR ir visy reikalingy back-office sistemy projektavimas;

oBCCAR ir kity back-office sistemy kirimas ir diegimas;

oEsamy seny taikomyjy programy ir kity pagrindiniy suinteresuotujy
saliy integravimas su BCCAR, jskaitant el. mokéjimy sprendima;
olSoriniy ir vidiniy atsarginiy mechanizmy bei DR serveriy kirimas;
oSukurty sistemy testavimo ir jy eksploatavimo atlikimas;

oDuomeny perkélimas i$ seny sistemy j naujaja sistema;

oMokymai ir Ziniy perdavimas klientui.

Sukurti moduliai:

1. moniy registro modulis, ribotos atsakomybés partnerysciy registro
modulis, verslo pavadinimy registro modulis.

2. Licensijuoty agentury tvarkymo modulis.

3. Mokéjimy modulis, apimantis tris mokéjimo galimybes: a)
atsiskaitymas naudojant skaitmenine piniging, b) atsiskaitymas
bankiniu mokéjimu, c) atsiskaitymas mobiliais pinigais.

4. Ataskaity modulis.

5. Informacijos platinimo modulis ir standartins API integracijoms su
treciy saliy sistemomis tiesioginiam duomeny atidavimui.

6. Egzistuojanciy jmoniy perregistravimo modulis, rySium su duomeny
migravimu.

Naudotos technologijos:

oWindows Server 2012 R2

oCentos 7 - Platform for Http proxy, MongoDB.

glnternet Information Services 8.0

oApache 2.4.X - HTTP

oMS SQL Serever 2012 Standard edition

oMongoDB 3.0.X

oSQL Server Reporting Services (SSRS) - MS SQL Server 2012 Standard
edition part

Naudotojy skaicius 15000. 4. bendradarbiavimo lygis.

Integracijos:

oSocialinio draudimo taryba

oBelizo bankas

oBelizo banko elektroniné piniginé (,,E-Kyash*)

Specialisto dalyvavimas vykdant projekta/sutartj (pradzios ir
pabaigos datos - metai ir ménuo): 2022-10 - 2024-12

Specialisto vaidmuo projekte / Darbo pobidis vykdant nurodytus
projektus/sutartis: Projekto vadové. Atsakingas uz paslaugy teikimo
valdyma ir eigos kontrole, projekto rizikos veiksniy valdyma,
kokybisko paslaugy vykdymo kontrole, vadovavima specialisty,
dalyvaujanciy vykdant sutartj, komandai. Vadovavo IT specialisty
komandai, dalyvaujanciai vykdant IT paslaugy teikimo sutartj.

Saugios sandoriy ir uztikrinimo teisiy registravimo sistemos
(STCRS) kirimas ir diegimas

Aprasymas:
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2016 m. Tarptautiné finansy korporacija parengé diagnostine
ataskaita, siekdama jvertinti galima spraga tarp turimo paskoly
kapitalo Belizo finansy sistemoje ir vietos ekonominiy dalyviy, ypac
MV| (mazy ir vidutiniy jmoniy), finansavimo poreikiy. Analizé buvo
sutelkta | teising ir registravimo sistema, siekiant iSsiaiskinti, ar
reglamentai palengvina ar apsunkina kilnojamojo turto naudojima
kaip uzstata. Buvo pateiktos rekomendacijos, pagristos tarptautiniais
standartais ir geraja praktika.

2023 m. rugpjtcio mén. Finansiniy paslaugy komisijos atnaujintoje
ataskaitoje apzvelgti Belizo pokyciai, ypac susije su uzstatu, prieiga
prie kredito ir skolinimo institucijomis.

Sia iniciatyva siekiama suprojektuoti, sukurti ir jdiegti Centralizuota
elektronine uZstato registravimo sistema. Si sistema pasitelks
skaitmenines technologijas, kad pagerinty rysj ir duomeny dalijimasi
tarp pagrindiniy suinteresuotyjy Saliy, taip padidindama Belizo
finansine prieiga. Suprasdama privataus sektoriaus svarby vaidmenij
ekonomikos augime, vyriausybé siekia spresti kreditavimo
apribojimus, jgyvendindama efektyvia uzstato registravimo sistema.
Sis projektas skirtas supaprastinti ir skaitmenizuoti uZstato
registravimo procesa, leidziant efektyviai naudoti kilnojamajj turta,
pvz., atsargas, gautinas sumas, gyvulius, derliy, jrangg ir masinas,
kaip uzstata. Galutinis tikslas - skatinti ekonomine plétra, sudarant
palankesnes salygas didesnei prieigai prie kredito, skatinant
inovacijas, augima ir darbo viety kurima.

Atlikta perzidra siekiant jvertinti OBRS aplinka. Per vertinima ir
konsultacijas su FSC buvo parengtas sistemos dokumentas. Tai padéjo
patvirtinti projekto likescius ir nustatyti gaires sistemos kirimui.
Programinés jrangos kiarimas: Uztikrinty sandoriy ir uzstaty registras
buvo sukurtas kaip OBRS programinés jrangos praplétimas ar modulis.
Jis buvo suprojektuotas taip, kad leisty pridéti papildoma uzstatga ir
turéty integravimo galimybes.

Mokymai: Mokymo medziaga buvo parengta vaizdo jrasy ir vadovy
formatu, pritaikyta suinteresuotosioms Salims. Mokymy sesijas

Registrui skirtiems darbuotojams vedé jmoné, siekdama uztikrinti
ziniy perdavima, jskaitant sistemos prieziiiros ir pakeitimy Zinias.

Specialisto dalyvavimas vykdant projekta/sutartj (pradzios ir
pabaigos datos - metai ir ménuo): 2024-01 - 2024-10

Specialisto vaidmuo projekte / Darbo pobiidis vykdant nurodytus
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projektus/sutartis: Projekto vadové. Atsakingas uz paslaugy teikimo
valdyma ir eigos kontrole, projekto rizikos veiksniy valdyma,
kokybisko paslaugy vykdymo kontrole, vadovavima specialisty,
dalyvaujanciy vykdant sutartj, komandai. Vadovavo IT specialisty
komandai, dalyvaujandiai vykdant IT paslaugy teikimo sutartj.

UAB NRD Systems
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Informaciniy

sistemy sprendimy

architektas

Sandoriy ataskaity sistemos (TRS) prieziura ir plétra

Aprasymas:

Trumpas TRS aprasymas: TRS skirta sandoriy duomeny surinkimui is
Finansy maklerio jmoniy (FM]), analizei ir keitimuisi duomenimis pagal
nustatytus reikalavimus tarp Europos ekonominés erdvés (EEE) saliy
priezidros institucijy apie sandorius EEE Saliy vertybiniy popieriy (VP)
rinkose.

TRS plétros paslaugos:

e Analizé: Detali analizé pagal Uzsakovo pateiktus
modifikavimo  poreikius arba  sudétingy problemy
sprendimui. Prireikus - detalios analizés dokumentas.

e Projektavimas, programavimas ir konfigliravimas: TRS
pakeitimy arba naujy funkcionalumy kirimas, remiantis
atlikta analize.

e Testavimas: Testavimo scenarijy rengimas ir programinés
jrangos testavimas.

o Diegimas: Sukurty pakeitimy diegimo paketo paruoSimas ir
jdiegimas nurodytose aplinkose.

e Mokymai: Vartotojy ir administratoriy apmokymai apie
naujus funkcionalumus darbo vietoje arba nuotoliniu bidu.

e Dokumentacijos rengimas: Naudotojy, administratoriy
vadovy, funkciniy reikalavimy ir testavimo dokumentacijos
rengimas ar atnaujinimas.

e  Konsultacijos: Konsultacijos Uzsakovo atstovams visais su
TRS naudojimu, vystymu ir veikimu susijusiais klausimais.

TRS priezitiros paslaugos:

e  Darbingumo atkirimas: TRS funkcionavimo atkirimas visisko
ar dalinio sutrikimo atvejais, jskaitant UZsakovo nurodyto
Tiekéjo konsultavima.

e Techninés ir programinés jrangos priezilira: Problemy ir
klaidy sprendimas, pagalba atkuriant posistemiy
darbinguma.

e Klaidy salinimas ir duomeny tvarkymas: TRS veikimo
sutrikimy Salinimas bei su tuo susijusiy duomeny analizé ir
korekcija.

e Mokymai ir konsultacijos: TRS naudotojy ir administratoriy
mokymai (vietoje arba nuotoliu) bei Uzsakovo specialisty
konsultavimas visais sistemos naudojimo, administravimo,
vystymo, licencijavimo ir strateginio valdymo klausimais.

e Rinkos ir rodikliy stebésena: TRS strateginiy tiksly ir rodikliy
stebésena, kokybeés gerinimo pasitilymy rengimas.
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e Sudétingy problemy sprendimas: Pagalba sprendziant
problemas, kuriy negali iSspresti UZzsakovo TRS
administravimo specialistai.

Informacinés sistemos architektira:

Sistema sukurta taikant Microsoft ASP.NET architektiirg bei Microsoft
SQL Server duomeny bazés valdymo sistema (versija 2019 Standard),
uztikrinant duomeny saugojima ir apdorojima pagal auksciausius
patikimumo ir saugumo standartus. Aplikacija sukurta naudojant
VB.NET bei C#.NET Framework technologijas ir TRS2 - .NET Core
technologija. Duomeny prieiga realizuota per Entity Framework ORM.
Duomeny integracija:

| sistema integruoti duomenys i§ ne maziau kaip trijy skirtingy
technologiniy Saltiniy, atitinkanciy struktdrizuoty faily, duomeny
baziy sasajy ir Ziniatinklio paslaugy kategorijas:

e  Struktdrizuoti failai: duomenys gaunami per SFTP/FTP
kanalus CSV ir XML formatais;

e Duomeny baziy sasajos: duomenys integruojami iS Oracle
DBVS (naudojama VPPPIS sistema);

e Web paslaugos (REST API): TRS2 aplikacijos komponentai
tarpusavyje komunikuoja naudodami RESTful API, taip pat
realizuota integracija su bankais ir ESMA per REST API bei
SFTP sasajas.

Saugumo technologijos:

e Duomeny perdavimo protokolai: HTTP 1.1 (GET, POST, PUT),
FTP, SFTP, SSH2;

e Saugumo priemonés: SSL v3, TLS 1.2, X.509 v1/v3
sertifikatai;

e Duomeny Sifravimas: naudojama atvirojo kodo GnuPG

programiné jranga (versija 2.1.18).
Duomeny analitika ir ETL:
Sistemoje realizuotas duomeny analitikos sprendimas su Microsoft
Power BI, kuris prijungtas prie Microsoft SQL Server duomeny
saugyklos. Duomeny apdorojimui ir transformacijai jgyvendinti ETL
procesai sukurti naudojant SQL Server komponentus (SSIS) ir paciy
sukurtus programinius komponentus duomeny struktiry keitimui,
uztikrinant duomeny kokybés kontrole, transformacija ir saugykly
pildyma.
Duomeny apsikeitimo sprendimas:

e Ataskaity apsikeitimui naudojamas TREM (Transaction
Reporting Exchange Mechanism), skirtas keistis duomenimis
su ESMA;

e Duomenys tarp institucijy keiciasi naudojant saugias
integracijas (REST API ir SFTP kanalus).

Integracijos:
vidiné su VPPPIS
iSoriné su ESMA (per SFTP)
su vietiniais (LB klientais) per FTP




vidiné integracija tarp TRS ir naujausios TRS2 aplikacijos per

DBlink

duomeny perdavimas tarp TRS WEB aplikacijos ir TRS
aplikacijos vykdomas per servisus nustatytais laiko
intervalais

Specialisto dalyvavimas vykdant projekta/sutartj (pradzios ir
pabaigos datos - metai ir ménuo): 2022-03 - 2025-03

Specialisto vaidmuo projekte / Darbo pobidis vykdant nurodytus
projektus/sutartis: Informaciniy sistemy architektdriniy sprendimy
igyvendinimas. Kliento pusés programavimas ir biznio logikos
programavimas. Projektavimo-programavimo  darbai. Renge
informacinés sistemos sukirimo architektdrinj sprendima, kuris
apémé duomeny bazés objekty kirima, duomeny srauty
modeliavima, sasajy su ne maziau nei 5 skirtingais duomeny Saltiniais
(informacinémis sistemomis) ir skirtingais integravimo metodais
projektavima, projektavo informacine sistema, kurioje naudoti Sie
komponentai kartu: duomeny saugykla, duomeny vitrinos, ETL
taisykliy (angl. extract, transform, load) valdymo ir administravimo
komponentas.

Elektroninio deklaravimo informacinés sistemos (EDS) plétros bei
modernizavimo paslaugos

Aprasymas

Sutarties objektas: Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) plétros
bei modernizavimo paslaugos, kurios apémé:

*EDS funkcionalumy modernizavimas, pvz., gyvenamosios vietos
adreso struktUrizavimas, vidinio EDS portalo modernizavimas; MM ir
vidiniy vartotojy veiksmy fiksavimas audito zurnaluose;

eIntegracijy su kitomis VMI sistemomis kirimas;

«Pajamy deklaravimo vedlio GPM311, prasymo skirti paramg FR0512
modernizavimo darbai;

«Naujy EDS paslaugy karimas (pvz., naujy deklaracijy pildymo vedliy
sukidrimas);

«Techniniy priemoniy jgyvendinimas uztikrinant EDS duomeny
saugumga pagal bendraji duomeny apsaugos reglamenta;

«EDS modernizavimas optimizuojant procesus, del pakeisty teises
akty, naujy / pasikeitusiy VMI veiklos poreikiy ir kity IS pakeitimy ir
/ ar naujai sukurty funkcijy;

«Kiti EDS darbai.

Naudotos technologijos: .NET Framework; Apache Solr; Apache
Tomcat; CAS (Central Authentication Services); Elasticsearch; IS
(Internet Information Services); Java jsp; JDK; LifeRay; 10Moodle;
OptimalSite; Oracle Bl Publisher; Oracle Service Bus; Oracle SOA
Suite; Oracle WebLogic; PHP; RDBVS: MySQL; 18RDBVS: MS SQL 2008;
RDBVS: Oracle 18c; RDBMS_18.10.0.0.0DBRU_LINUX.X64_200325.
Naudota paslaugomis grindziama architektira SOA (angl. ,Service
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Oriented Architecture®).

EDS sistema integruota su kitomis VMI IS: GYPAS, MMR, ESKIS, ITIS_EU,
TTVS.

Sistema turi vieSo naudojimo interneto portala su saugia autorizuota
prieiga prie informacijos ir per diena gali biti apdorojama iki 200 000
deklaracijy.

Sistemos elektroninés paslaugos brandos lygis - 4 (bendradarbiavimo

lygis).

Specialisto dalyvavimas vykdant projekta/sutartj (pradzios ir
pabaigos datos - metai ir ménuo): 2022-08 - 2024-03

Specialisto vaidmuo projekte / Darbo pobidis vykdant nurodytus
projektus/sutartis: Informaciniy sistemy architektdriniy sprendimy
igyvendinimas. Kliento pusés programavimas ir biznio logikos
programavimas. Projektavimo-programavimo  darbai. Rengée
informacinés sistemos sukirimo architektdrinj sprendima, kuris
apemé duomeny bazés objekty kirima, duomeny srauty
modeliavima, sasajy su ne maziau nei 5 skirtingais duomeny Saltiniais
(informacinémis sistemomis) ir skirtingais integravimo metodais
projektavima.

Antstoliy informacinés sistemos (AIS) vystymo ir priezidros
paslaugos

Aprasymas:

AIS paskirtis - sudaryti salygas antstoliams vykdyti jiems jstatymy
nustatytas funkcijas, vykdymo proceso dalyviams - nuotoliniu budu
dalyvauti vykdymo procese, o gyventojams ir verslo subjektams
dalyvauti varzytynése, turto pardavimo aukcionuose, turto nuomos
konkursuose, uztikrinant proceso skaidruma ir konfidencialuma.

AlS teikiamos paslaugos:

«Elektroninés vykdomosios bylos paslaugos;
«Elektroniniy varzytyniy, elektroniniy aukciony
nuomos konkursy paslaugos.

AlS sudaryta is Siy posistemiy:

1.Elektroninés vykdomosios bylos posistemis;
2.Elektroninés vykdomosios bylos portalas;
3.Faktiniy aplinkybiy konstatavimo protokoly posistemis;
4.Elektroniniy varzytyniy valdymo posistemis;

5.Elektroniniy aukciony valdymo posistemis;

6.Elektroniniy varzytyniy ir aukciony portalas;

7.Elektroniniy varzytyniy ir aukciony vykdymo posistemis;
8.Administravimo posistemis;

9.Integracijos posistemis;

10.Informavimo posistemis.

Naudotos technologijos: Oracle Database 19.8.0.0.0 su diegiamais
naujinimais; J2EE aplikacijy serveris JBoss EAP 6.4 4 arba JBoss EAP
7.4; Java 7 ir Java 8 (jeina lambda funkcinis programavimas, jdbc);

ir elektroniniy
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Eclipse / IntelliJ IDEA; PL/SQL; JavaServer Pages 2.2, Jquery 2.2.3,
JQuery Ul 1.11.4; Jasper Reports 6.0.0; WS SOAP; DB API su kitomis
RC sistemomis; saugomas Git, kodo kompiliavimui naudojama
Jenkins.

Integracijos:

«Juridiniy asmeny registru (toliau - JAR);

eLietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registru (toliau - NTR);
eLietuvos Respublikos adresy registru;

«Piniginiy &Sy apribojimy informacines sistema (toliau - PLAIS);
eLietuvos Respublikos gyventojy registru (toliau - GR);

«Turto aresto akty registru;

e|Jtariamyju, kaltinamujy ir nuteistyjy registru (toliau - |KNR),
*Mokesciy apskaitos informacine sistema (MAIS),

*Mokesciy apskaitos ir kontrolés informacine sistema (MAKIS),
eLietuvos Respublikos apdraustyjy valstybiniu socialiniu draudimo ir
valstybinio socialinio draudimo iSmoky gavéjy registru.

«Lietuvos Respublikos pensijy kaupimo sutarciy registru.

eLietuvos Respublikos keliy transporto priemoniy registru.

«Ginkly registru.

«Socialinés paramos Seimai informacine sistema.

«Audito, vertinimo ir nemokumo informaciné sistema (AVNIS).
«Registry centro Elektroninio pasirasymo komponentu, kuris teikia
vartotojo informacija reikalingg pasirasyti dokumenta;

*Registry centro Autentifikavimo priemone - IPasas, kuris vykdo AIS
naudotojy autentifikavima;

«Informacinés visuomenés plétros komiteto El. valdzios vartai - vykdo
AIS naudotojy autentifikavima.

*Registry centro Vartotojy administravimo sistema, kuri vykdo
naudotojy autorizavima.

eRegistry centro Elektroniniu archyvu, kuriame saugomi AlIS
sugeneruoti dokumentai.

eRegistry centro Paslaugy apskaitos sistema (PAS) - paslaugy
apskaitos sistema, kurioje apskaitomi AIS suformuoti uzsakymai.
«Registry centro Asmenys komponentu Asmeny paieska ir jvedimas.
Sistemy elektroninés paslaugos brandos lygis — 5 (bendradarbiavimo/
personalizuotas lygis).

Naudotojy skaicius: 500.

Sistemos komponentus ir vidine bei iSorine komponenty integracija
igyvendinti laikantis SOA (angl. Service-Oriented Architecture)

principy.

Specialisto dalyvavimas vykdant projekta/sutartj (pradzios ir
pabaigos datos - metai ir ménuo): 2022-06 - 2024-09

Specialisto vaidmuo projekte / Darbo pobidis vykdant nurodytus
projektus/sutartis: Informaciniy sistemy architektdriniy sprendimy
jgyvendinimas. Kliento pusés programavimas ir biznio logikos




programavimas. Projektavimo-programavimo  darbai.
informacinés sistemos sukurimo architekturinj sprendima, kuris
apemé duomeny bazes objekty kirima, duomeny srauty
modeliavima, sasajy su ne maziau nei 5 skirtingais duomeny saltiniais
(informacinémis sistemomis) ir skirtingais integravimo metodais
projektavima.

Renge

UAB NRD Systems
darbuotojas

Lietuviy k. -
gimtoji

Informaciniy
sistemy naudotojo
s3sajos ir procesy

programuotojas

Pridétinés vertés mokescio informacijos mainams tarp Europos
Sajungos valstybiy skirtos informacinés sistemos ITIS_EU plétros
paslaugos

Aprasymas:

Suteiktos Paslaugos detalizavimas:

1. UZsakymas Nr. 0SS01 — v.7 OSS versijos jgyvendinimas;

2. Uzsakymas Nr. 05502 — v.7 0SS versijos pakeitimy testavimas;

3. Uzsakymas Nr. 0SS03 — v.7.5 OSS versijos jgyvendinimas;

4, Uzsakymas Nr. 0SS04 — 0SS deklaracijy laikotarpio pradzia ir
pabaiga;

5. Uzsakymas Nr. 0SS05 — Neapdoroty / atmesty PIM pakartotinis
apdorojimas;

6. Uzsakymas Nr. 0SS06 —
funkcionalumo modifikavimas;
7. Uzsakymas Nr. 0SS07 — Dél susipazinimo su taisyklémis.

Naudotos technologijos: Oracle DB, WildFly, Java EE (jeina JAVA 8,
lambda funkcinis programavimas, jdbc), Hibernate, Oracle BI
Publisher, SQL. Integracijos su:

« Europos Komisijos centrine sistema ir valstybémis narémis;

» Mokesciy apskaitos informacine sistema (MAIS).

Sistemy elektroninés paslaugos brandos lygis — 5 (bendradarbiavimo
/ personalizuotas lygis). Sistema paremta j paslaugas orientuota
architekturg (angl. Service Oriented Architecture),

turi vieso naudojimo interneto portala su saugia autorizuota prieiga
prie informacijos.

Trumpas 0SS (One Stop Shop) aprasas: tai sistema, kuri palengvina
mokestiniy PVM prievoliy vykdyma tkio subjektams, uzsiimantiems
elektroniniy ir kity paslaugy (kuriy suteikimo vieta yra kitose
valstybése narése) teikimu ir vykdantiems nuotoling prekyba prekéemis
neapmokestinamiesiems asmenims tais atvejais, kai veikla apima
daugiau nei vienos Europos Sajungos (toliau — ES) valstybés nares
teritorija. Ukio subjektai, teikiantys paslaugas / prekes ir
besinaudojantys sistema, registruojasi, deklaruoja ir moka PVM
vienoje valstybéje naréje, neatsizvelgdami j tai, kad teikia paslaugas
/ prekes keliose ES valstybése nareése.

Priminimo dél skolos siuntimo

Specialisto dalyvavimas vykdant projekta/sutartj (pradzios ir
pabaigos datos - metai ir ménuo): 2022-11 - 2024-08

Specialisto vaidmuo projekte / Darbo pobidis vykdant nurodytus
projektus/sutartis:
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Informaciniy sistemy architektiriniy sprendimy jgyvendinimas.
Kliento pusés programavimas ir biznio logikos programavimas.
Projektavimo-programavimo darbai.

Programavo informacine sistema, veikianéia Java 8 pagrindu,
naudojant lambda funkcinj programavima, iSmané jdbc, lygiagreciai
veikiancius procesus, reliacinés duomeny bazés Oracle programavima
ir SQL, indeksus, greitaveikos optimizacija, integraciniy testy rasyma,
savarankiskai analizavo/modifikavo sistema iS kodo, dokumentacijos
ir integraciniy testy, savarankiskai rasé ir analizavo sudétingas SQL
uzklausas, kurios naudoja analitines funkcijas.

Tarifinio reguliavimo srities sistemy grupés tobulinimo, priezitros
ir palaikymo paslaugos

Aprasymas:

Projekto metu buvo teikiamos Tarifinio reguliavimo srities sistemy
grupés tobulinimo ir tobulinimo pakeitimy paslaugos:

«Patobulinta MokesCiy apskaiCiavimo ir patikros sistema (MAPS),
iskaitant ir reikiamas integracines sasajas su kitais MIS posistemiais.
Buvo sukurtas naujas TARES posistemis iMAPS, skirtas apdoroti
Sajungos muitinés kodekse ir ji igyvendinandiuose teisés aktuose
nustatytus H6 (Pasto siuntose esanciy prekiy muitinés deklaracija) ir
H7 (MazZos vertés siunty muitinés deklaracija) duomeny rinkinius.
iMAPS iS iMDAS gauty duomeny rinkiniy H6 ir H7 pagrindu vykdo
automatinj muity ir mokesciy apskaiciavima bei tarifinio ir kai kuriy
netarifinio reguliavimo priemoniy patikra Hé6 ir H7 rinkiniams, iMAPS j
iMDAS per ziniatinklio paslaugas grazina skaiciavimy rezultatus.
«Patobulinta Tarifinés priezitros sistema (TSS), jskaitant ir reikiamas
integracines sasajas su kitais MIS posistemiais: sukurti nauji
deklaracijy duomeny perdavimo ir komunikavimo su iSorinémis
sistemomis sprendimai, sukurta nauja aplikacija LT-SURV.
ePatobulinta Tarifinio reguliavimo priemoniy taikymo patikros
sistema (Sietelis), sukuriant nauja jos versija RETRIS, kurios déka bus
galima identifikuoti klaidingus (ankstesnés datos) tarifinés
informacijos naudojimo atvejus, pateikiant iS LMDS gauty muitinés
deklaracijy pagrindu suformuotas uzklausas iMAPS.

eAtnaujinti ir atlikti pakeitimai kitose Tarifinio reguliavimo srities
sistemy grupés sistemose:

-naujas Lietuvos Respublikos integruoto tarifo (LITAR) sistemos
funkcionalumas, suteikiantis galimybe naudotojo sasajoje aprasyti
naujos tarifinés informacijos duomenis, kurie pateikiami
internetinéje LITAR versijoje (LITAR-web). Ankséiau tai buvo
tvarkoma duomeny bazés priemonémis.

-dvi naujos mokesCiy apskai¢iavimo modeliavimo priemonés
internetinei LITAR versijai (LITAR-web). Sios mokesciy apskaiciavimo
modeliavimo priemonés leidzia visiems interneto vartotojams -
bUsimiems pasto arba smulkiomis siuntomis siunciamy prekiy
gavéjams - savarankiskai susimodeliuoti mazos vertés arba pasto
siuntomis siunciamoms prekéms muitinés deklaracijy (H6 arba H7)
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fragmentus ir suzinoti mokétiny mokes¢iy sumas. Taip pat Sios
modeliavimo priemonés sudaro galimybe asmenims atlikti prekes ir
jos kodo pasirinkima prekiy sarase, kuris naudojamas iMDAS Portale.
Per visg sutarties galiojimo laika Tiekéjas kartu su Lietuvos muitines
TARES priezitros specialistais uztikrino nepertraukiama, stabily ir
efektyvy TARES sistemy veikima, atliekamy funkcijy atitikima ES ir LR
teisés aktams bei muitinés veiklos reikalavimams, suderinamuma su
kitais Integruotos MIS posistemiais bei iSorinémis IS, kurios turi
integracija su kitomis informacinémis sistemomis, kai saveikos lygis
ne mazesnis kaip periodiniai automatizuoti duomeny mainai (tiek
vienpusiai, tiek dvipusiai).

Vienos i$ Tarifinio reguliavimo srities sistemy grupei priklausanciy
sistemy Lietuvos Respublikos integruoto tarifo internetinés versijos
metu, elektroninés paslaugos brandos lygis - ketvirtas.
Technologijos: Oracle, PostgreSQL, C++, Delphi, Java (Cocoon, Struts,
Tapestry, Echo, Birt), Java 8+ (jeina lambda funkcinis programavimas,
jdbc), Java concurrency (multi-threading), .NET core, Teamcity, Git,
Rundeck, JBoss, OS AIX 5.3, Red Hat Enterprise Linux, Centos.
Sistemoje naudojama j paslaugas orientuota architektira (angl.
Service Oriented Architecture, SOA) ir XML duomeny mainy
technologijos.

Specialisto dalyvavimas vykdant projekta/sutartj (pradzios ir
pabaigos datos - metai ir ménuo): 2020-03 - 2023-03

Specialisto vaidmuo projekte / Darbo pobidis vykdant nurodytus
projektus/sutartis:

Informaciniy sistemy architekturiniy sprendimy jgyvendinimas.
Kliento pusés programavimas ir biznio logikos programavimas.
Projektavimo-programavimo darbai.

Programavo informacine sistema, veikianc¢ia Java 8 pagrindu,
naudojant lambda funkcinj programavima, iSmané jdbc, lygiagreciai
veikiancius procesus, reliacinés duomeny bazés Oracle programavima
ir SQL, indeksus, greitaveikos optimizacija, integraciniy testy rasyma,
savarankiskai analizavo/modifikavo sistema i$ kodo, dokumentacijos
ir integraciniy testy, savarankiskai rasé ir analizavo sudétingas SQL
uzklausas, kurios naudoja analitines funkcijas.

Antstoliy informacinés sistemos (AIS) vystymo ir priezidros
paslaugos

Aprasymas:

AIS paskirtis - sudaryti salygas antstoliams vykdyti jiems jstatymy
nustatytas funkcijas, vykdymo proceso dalyviams - nuotoliniu budu
dalyvauti vykdymo procese, o gyventojams ir verslo subjektams
dalyvauti varzytynése, turto pardavimo aukcionuose, turto nuomos
konkursuose, uztikrinant proceso skaidruma ir konfidencialuma.

AlIS teikiamos paslaugos:
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«Elektroninés vykdomosios bylos paslaugos;

«Elektroniniy varzytyniy, elektroniniy aukciony ir elektroniniy
nuomos konkursy paslaugos.

AlS sudaryta is Siy posistemiy:

1.Elektroninés vykdomosios bylos posistemis;

2.Elektroninés vykdomosios bylos portalas;

3.Faktiniy aplinkybiy konstatavimo protokoly posistemis;
4.Elektroniniy varzytyniy valdymo posistemis;

5.Elektroniniy aukciony valdymo posistemis;

6.Elektroniniy varzytyniy ir aukciony portalas;

7.Elektroniniy varzytyniy ir aukciony vykdymo posistemis;
8.Administravimo posistemis;

9.Integracijos posistemis;

10.Informavimo posistemis.

Naudotos technologijos: Oracle Database 19.8.0.0.0 su diegiamais
naujinimais; J2EE aplikacijy serveris JBoss EAP 6.4 4 arba JBoss EAP
7.4; Java 7 ir Java 8 (jeina lambda funkcinis programavimas, jdbc);
Eclipse / IntelliJ IDEA; PL/SQL; JavaServer Pages 2.2, Jquery 2.2.3,
JQuery Ul 1.11.4; Jasper Reports 6.0.0; WS SOAP; DB API su kitomis
RC sistemomis; saugomas Git, kodo kompiliavimui naudojama
Jenkins.

Integracijos:

«Juridiniy asmeny registru (toliau - JAR);

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registru (toliau - NTR);
Lietuvos Respublikos adresy registru;

«Piniginiy lésy apribojimy informacines sistema (toliau - PLAIS);
eLietuvos Respublikos gyventojy registru (toliau - GR);

«Turto aresto akty registru;

e|tariamyju, kaltinamujy ir nuteistyjy registru (toliau - |KNR),
*Mokesciy apskaitos informacine sistema (MAIS),

*Mokesciy apskaitos ir kontrolés informacine sistema (MAKIS),
eLietuvos Respublikos apdraustyjy valstybiniu socialiniu draudimo ir
valstybinio socialinio draudimo iSmoky gavéjy registru.

«Lietuvos Respublikos pensijy kaupimo sutarciy registru.

eLietuvos Respublikos keliy transporto priemoniy registru.

*Ginkly registru.

«Socialinés paramos Seimai informacine sistema.

*Audito, vertinimo ir nemokumo informaciné sistema (AVNIS).
«Registry centro Elektroninio pasiraSymo komponentu, kuris teikia
vartotojo informacija reikalingg pasirasyti dokumenta;

eRegistry centro Autentifikavimo priemone - IPasas, kuris vykdo AIS
naudotojy autentifikavima;

«Informacinés visuomenés plétros komiteto El. valdzios vartai - vykdo
AlS naudotojy autentifikavima.

*Registry centro Vartotojy administravimo sistema, kuri vykdo
naudotojy autorizavima.

eRegistry centro Elektroniniu archyvu, kuriame saugomi AlIS
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sugeneruoti dokumentai.

eRegistry centro Paslaugy apskaitos sistema (PAS) - paslaugy
apskaitos sistema, kurioje apskaitomi AIS suformuoti uzsakymai.
«Registry centro Asmenys komponentu Asmeny paieska ir jvedimas.
Sistemy elektroninés paslaugos brandos lygis — 5 (bendradarbiavimo/
personalizuotas lygis).

Naudotojy skaicius: 500.

Sistemos komponentus ir vidine bei iSorine komponenty integracija
igyvendinti laikantis SOA (angl. Service-Oriented Architecture)
principy.

Specialisto dalyvavimas vykdant projekta/sutartj (pradzios ir
pabaigos datos - metai ir ménuo): 2022-06 - 2024-09

Specialisto vaidmuo projekte / Darbo pobidis vykdant nurodytus
projektus/sutartis:

Informaciniy sistemy architektdriniy sprendimy jgyvendinimas.
Kliento pusés programavimas ir biznio logikos programavimas.
Projektavimo-programavimo darbai.

Programavo informacine sistema, veikianéia Java 8 pagrindu,
naudojant lambda funkcinj programavima, iSmané jdbc, lygiagreciai
veikiancius procesus, reliacinés duomeny bazés Oracle programavima
ir SQL, indeksus, greitaveikos optimizacija, integraciniy testy rasyma,
savarankiskai analizavo/modifikavo sistema i$ kodo, dokumentacijos
ir integraciniy testy, savarankiskai rasé ir analizavo sudétingas SQL
uzklausas, kurios naudoja analitines funkcijas.

UAB NRD Systems
darbuotojas

Lietuviy k. -
gimtoji

Duomeny baziy
programuotojas

Sandoriy ataskaity sistemos (TRS) priezidra ir plétra

Aprasymas:

Trumpas TRS aprasymas: TRS skirta sandoriy duomeny surinkimui is
Finansy maklerio jmoniy (FM]), analizei ir keitimuisi duomenimis pagal
nustatytus reikalavimus tarp Europos ekonominés erdvés (EEE) Saliy
priezidros institucijy apie sandorius EEE saliy vertybiniy popieriy (VP)
rinkose.

TRS plétros paslaugos:

e Analizé: Detali analizé pagal Uzsakovo pateiktus
modifikavimo  poreikius arba sudétingy problemy
sprendimui. Prireikus - detalios analizés dokumentas.

e Projektavimas, programavimas ir konfiglravimas: TRS
pakeitimy arba naujy funkcionalumy kidrimas, remiantis
atlikta analize.

e Testavimas: Testavimo scenarijy rengimas ir programinés
jrangos testavimas.

e Diegimas: Sukurty pakeitimy diegimo paketo paruosimas ir
jdiegimas nurodytose aplinkose.

e Mokymai: Vartotojy ir administratoriy apmokymai apie
naujus funkcionalumus darbo vietoje arba nuotoliniu budu.
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e Dokumentacijos rengimas: Naudotojy, administratoriy
vadovy, funkciniy reikalavimy ir testavimo dokumentacijos
rengimas ar atnaujinimas.

e  Konsultacijos: Konsultacijos Uzsakovo atstovams visais su
TRS naudojimu, vystymu ir veikimu susijusiais klausimais.

TRS priezitiros paslaugos:

e Darbingumo atkirimas: TRS funkcionavimo atkirimas visisko
ar dalinio sutrikimo atvejais, jskaitant UZsakovo nurodyto
Tiekéjo konsultavima.

e Techninés ir programinés jrangos priezilra: Problemy ir
klaidy sprendimas, pagalba atkuriant posistemiy
darbinguma.

e Klaidy salinimas ir duomeny tvarkymas: TRS veikimo
sutrikimy Salinimas bei su tuo susijusiy duomeny analizé ir
korekcija.

e Mokymai ir konsultacijos: TRS naudotojy ir administratoriy
mokymai (vietoje arba nuotoliu) bei UZsakovo specialisty
konsultavimas visais sistemos naudojimo, administravimo,
vystymo, licencijavimo ir strateginio valdymo klausimais.

e Rinkos ir rodikliy stebésena: TRS strateginiy tiksly ir rodikliy
stebésena, kokybés gerinimo pasililymy rengimas.

e Sudétingy problemy sprendimas: Pagalba sprendziant
problemas, kuriy negali iSspresti Uzsakovo TRS
administravimo specialistai.

Informacinés sistemos architektira:

Sistema sukurta taikant Microsoft ASP.NET architektira bei Microsoft
SQL Server duomeny bazeés valdymo sistema (versija 2019 Standard),
uztikrinant duomeny saugojima ir apdorojima pagal auksciausius
patikimumo ir saugumo standartus. Aplikacija sukurta naudojant
VB.NET bei C#.NET Framework technologijas ir TRS2 - .NET Core
technologija. Duomeny prieiga realizuota per Entity Framework ORM.
Duomeny integracija:

| sistema integruoti duomenys i§ ne maziau kaip trijy skirtingy
technologiniy saltiniy, atitinkanciy struktdrizuoty faily, duomeny
baziy sasajy ir ziniatinklio paslaugy kategorijas:

e  Struktdrizuoti failai: duomenys gaunami per SFTP/FTP
kanalus CSV ir XML formatais;

e Duomeny baziy sasajos: duomenys integruojami iS Oracle
DBVS (naudojama VPPPIS sistema);

e Web paslaugos (REST API): TRS2 aplikacijos komponentai
tarpusavyje komunikuoja naudodami RESTful API, taip pat
realizuota integracija su bankais ir ESMA per REST API bei
SFTP sasajas.

Saugumo technologijos:

e Duomeny perdavimo protokolai: HTTP 1.1 (GET, POST, PUT),

FTP, SFTP, SSH2;




e Saugumo priemonés: SSL v3, TLS 1.2, X.509 v1/v3
sertifikatai;

e Duomeny Sifravimas: naudojama atvirojo kodo GnuPG

programiné jranga (versija 2.1.18).
Duomeny analitika ir ETL:
Sistemoje realizuotas duomeny analitikos sprendimas su Microsoft
Power BI, kuris prijungtas prie Microsoft SQL Server duomeny
saugyklos. Duomeny apdorojimui ir transformacijai jgyvendinti ETL
procesai sukurti naudojant SQL Server komponentus (SSIS) ir paciy
sukurtus programinius komponentus duomeny struktdry keitimui,
uztikrinant duomeny kokybés kontrole, transformacija ir saugykly
pildyma.
Duomeny apsikeitimo sprendimas:

e Ataskaity apsikeitimui naudojamas TREM (Transaction
Reporting Exchange Mechanism), skirtas keistis duomenimis
su ESMA;

e Duomenys tarp institucijy keiéiasi naudojant saugias
integracijas (REST API ir SFTP kanalus).

Integracijos:

- vidiné su VPPPIS
iSoriné su ESMA (per SFTP)
su vietiniais (LB klientais) per FTP
vidiné integracija tarp TRS ir naujausios TRS2 aplikacijos per
DBlink
duomeny perdavimas tarp TRS WEB aplikacijos ir TRS
aplikacijos vykdomas per servisus nustatytais laiko
intervalais

Specialisto dalyvavimas vykdant projekta/sutartj (pradzios ir
pabaigos datos - metai ir ménuo): 2022-03 - 2025-03

Specialisto vaidmuo projekte / Darbo pobudis vykdant nurodytus
projektus/sutartis:

Duomeny baziy programuotojas. Programavo duomeny baziy
procedirine kalba, kuré duomeny modelius, atliko duomeny
vizualizacija, kuré ataskaitas. Programavo informacines sistemas,
veikiancias Oracle DBVS technologijy pagrindu.

Elektroninio deklaravimo informacinés sistemos (EDS) plétros bei
modernizavimo paslaugos

Aprasymas

Sutarties objektas: Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) plétros
bei modernizavimo paslaugos, kurios apemé:

«EDS funkcionalumy modernizavimas, pvz., gyvenamosios vietos
adreso struktdrizavimas, vidinio EDS portalo modernizavimas; MM ir
vidiniy vartotojy veiksmy fiksavimas audito Zurnaluose;

«Integracijy su kitomis VMI sistemomis kiirimas;
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«Pajamy deklaravimo vedlio GPM311, prasymo skirti parama FR0512
modernizavimo darbai;

*Naujy EDS paslaugy kirimas (pvz., naujy deklaracijy pildymo vedliy
sukurimas);

«Techniniy priemoniy jgyvendinimas uztikrinant EDS duomeny
sauguma pagal bendrajj duomeny apsaugos reglamenta;

*EDS modernizavimas optimizuojant procesus, dél pakeisty teises
akty, naujy / pasikeitusiy VMI veiklos poreikiy ir kity IS pakeitimy ir
/ ar naujai sukurty funkcijy;

«Kiti EDS darbai.

Naudotos technologijos: .NET Framework; Apache Solr; Apache
Tomcat; CAS (Central Authentication Services); Elasticsearch; IIS
(Internet Information Services); Java jsp; JDK; LifeRay; 10Moodle;
OptimalSite; Oracle Bl Publisher; Oracle Service Bus; Oracle SOA
Suite; Oracle WebLogic; PHP; RDBVS: MySQL; 18RDBVS: MS SQL 2008;
RDBVS: Oracle 18c; RDBMS_18.10.0.0.0DBRU_LINUX.X64_200325.
Naudota paslaugomis grindziama architektira SOA (angl. ,Service
Oriented Architecture®).

EDS sistema integruota su kitomis VMI IS: GYPAS, MMR, ESKIS, ITIS_EU,
TTVS.

Sistema turi vieSo naudojimo interneto portala su saugia autorizuota
prieiga prie informacijos ir per diena gali biiti apdorojama iki 200 000
deklaracijy.

Sistemos elektroninés paslaugos brandos lygis - 4 (bendradarbiavimo
lygis).

Specialisto dalyvavimas vykdant projekta/sutartj (pradzios ir
pabaigos datos - metai ir ménuo): 2022-08 - 2024-03

Specialisto vaidmuo projekte / Darbo pobudis vykdant nurodytus
projektus/sutartis:

Duomeny baziy programuotojas. Programavo duomeny baziy
procedirine kalba, kiré duomeny modelius, atliko duomeny
vizualizacija, kuré ataskaitas. Programavo informacines sistemas,
veikiancias Oracle DBVS technologijy pagrindu.
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Tarifinio reguliavimo srities sistemy grupés tobulinimo, priezitros
ir palaikymo paslaugos

Aprasymas:

Projekto metu buvo teikiamos Tarifinio reguliavimo srities sistemy
grupés tobulinimo ir tobulinimo pakeitimy paslaugos:

«Patobulinta MokesCiy apskaiciavimo ir patikros sistema (MAPS),
jskaitant ir reikiamas integracines sasajas su kitais MIS posistemiais.
Buvo sukurtas naujas TARES posistemis iMAPS, skirtas apdoroti
Sajungos muitinés kodekse ir ji igyvendinancCiuose teisés aktuose
nustatytus H6 (Pasto siuntose esanciy prekiy muitinés deklaracija) ir
H7 (Mazos vertés siunty muitinés deklaracija) duomeny rinkinius.
iMAPS iS iMDAS gauty duomeny rinkiniy H6 ir H7 pagrindu vykdo
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automatinj muity ir mokesciy apskai¢iavima bei tarifinio ir kai kuriy
netarifinio reguliavimo priemoniy patikra Hé ir H7 rinkiniams, iMAPS i
iMDAS per Ziniatinklio paslaugas grazina skaiciavimy rezultatus.
«Patobulinta Tarifinés priezitros sistema (TSS), jskaitant ir reikiamas
integracines sasajas su kitais MIS posistemiais: sukurti nauji
deklaracijy duomeny perdavimo ir komunikavimo su iSorinémis
sistemomis sprendimai, sukurta nauja aplikacija LT-SURV.
ePatobulinta Tarifinio reguliavimo priemoniy taikymo patikros
sistema (Sietelis), sukuriant nauja jos versija RETRIS, kurios déka bus
galima identifikuoti klaidingus (ankstesnés datos) tarifinés
informacijos naudojimo atvejus, pateikiant iS LMDS gauty muitinés
deklaracijy pagrindu suformuotas uzklausas iMAPS.

eAtnaujinti ir atlikti pakeitimai kitose Tarifinio reguliavimo srities
sistemy grupés sistemose:

-naujas Lietuvos Respublikos integruoto tarifo (LITAR) sistemos
funkcionalumas, suteikiantis galimybe naudotojo sasajoje aprasyti
naujos tarifinés informacijos duomenis, kurie pateikiami
internetinéje LITAR versijoje (LITAR-web). AnksCiau tai buvo
tvarkoma duomeny bazés priemonémis.

-dvi naujos mokesCiy apskaiCiavimo ~modeliavimo priemonés
internetinei LITAR versijai (LITAR-web). Sios mokesciy apskaiciavimo
modeliavimo priemonés leidzia visiems interneto vartotojams -
bisimiems pasto arba smulkiomis siuntomis siunciamy prekiy
gavéjams - savarankiskai susimodeliuoti mazos vertés arba pasto
siuntomis siunciamoms prekéms muitinés deklaracijy (H6 arba H7)
fragmentus ir suzinoti mokétiny mokesCiy sumas. Taip pat Sios
modeliavimo priemonés sudaro galimybe asmenims atlikti prekés ir
jos kodo pasirinkima prekiy sarase, kuris naudojamas iMDAS Portale.
Per visa sutarties galiojimo laikg Tiekéjas kartu su Lietuvos muitinés
TARES priezidros specialistais uztikrino nepertraukiama, stabily ir
efektyvy TARES sistemy veikima, atliekamy funkcijy atitikima ES ir LR
teisés aktams bei muitinés veiklos reikalavimams, suderinamuma su
kitais Integruotos MIS posistemiais bei iSorinémis IS, kurios turi
integracija su kitomis informacinémis sistemomis, kai saveikos lygis
ne mazesnis kaip periodiniai automatizuoti duomeny mainai (tiek
vienpusiai, tiek dvipusiai).

Vienos i$ Tarifinio reguliavimo srities sistemy grupei priklausanciy
sistemy Lietuvos Respublikos integruoto tarifo internetinés versijos
metu, elektroninés paslaugos brandos lygis - ketvirtas.
Technologijos: Oracle, PostgreSQL, C++, Delphi, Java (Cocoon, Struts,
Tapestry, Echo, Birt), Java 8+ (jeina lambda funkcinis programavimas,
jdbc), Java concurrency (multi-threading), .NET core, Teamcity, Git,
Rundeck, JBoss, OS AIX 5.3, Red Hat Enterprise Linux, Centos.
Sistemoje naudojama j paslaugas orientuota architektura (angl.
Service Oriented Architecture, SOA) ir XML duomeny mainy
technologijos.
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Specialisto dalyvavimas vykdant projekta/sutartj (pradzios ir
pabaigos datos - metai ir ménuo): 2020-03 - 2023-03

Specialisto vaidmuo projekte / Darbo pobidis vykdant nurodytus
projektus/sutartis:

.NET programuotojas. Informaciniy sistemy architektdriniy sprendimy
igyvendinimas. Kliento pusés programavimas ir biznio logikos
programavimas.

Programavo informacine sistema, sukurta .NET arba lygiaverciy
technologijy pagrindu, kuré vartotojo sasajas, iSmané jdbc,
lygiagreciai veikiancius procesus, reliacinés duomeny bazés Oracle
programavima ir SQL, indeksus, greitaveikos optimizacija,
integraciniy testy rasyma, savarankiskai analizavo/modifikavo
sistema iS kodo, dokumentacijos ir integraciniy testy, savarankiskai
rasé ir analizavo sudétingas SQL uzklausas, kurios naudoja analitines
funkcijas.

Elektroninio deklaravimo informacinés sistemos (EDS) plétros bei
modernizavimo paslaugos

Aprasymas

Sutarties objektas: Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) plétros
bei modernizavimo paslaugos, kurios apémé:

«EDS funkcionalumy modernizavimas, pvz., gyvenamosios vietos
adreso struktdrizavimas, vidinio EDS portalo modernizavimas; MM ir
vidiniy vartotojy veiksmy fiksavimas audito zurnaluose;

eIntegracijy su kitomis VMI sistemomis kirimas;

«Pajamy deklaravimo vedlio GPM311, prasymo skirti parama FR0512
modernizavimo darbai;

*Naujy EDS paslaugy kurimas (pvz., naujy deklaracijy pildymo vedliy
sukidrimas);

«Techniniy priemoniy jgyvendinimas uztikrinant EDS duomeny
saugumga pagal bendrajj duomeny apsaugos reglamenta;

«EDS modernizavimas optimizuojant procesus, dél pakeisty teises
akty, naujy / pasikeitusiy VMI veiklos poreikiy ir kity IS pakeitimy ir
/ ar naujai sukurty funkcijy;

«Kiti EDS darbai.

Naudotos technologijos: .NET Framework; Apache Solr; Apache
Tomcat; CAS (Central Authentication Services); Elasticsearch; IS
(Internet Information Services); Java jsp; JDK; LifeRay; 10Moodle;
OptimalSite; Oracle Bl Publisher; Oracle Service Bus; Oracle SOA
Suite; Oracle WebLogic; PHP; RDBVS: MySQL; 18RDBVS: MS SQL 2008;
RDBVS: Oracle 18c; RDBMS_18.10.0.0.0DBRU_LINUX.X64_200325.
Naudota paslaugomis grindziama architektiira SOA (angl. ,Service
Oriented Architecture®).

EDS sistema integruota su kitomis VMI IS: GYPAS, MMR, ESKIS, ITIS_EU,
TTVS.

Sistema turi vieSo naudojimo interneto portala su saugia autorizuota
prieiga prie informacijos ir per dieng gali bati apdorojama iki 200 000
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deklaracijy.
Sistemos elektroninés paslaugos brandos lygis - 4 (bendradarbiavimo

lygis).

Specialisto dalyvavimas vykdant projekta/sutarti (pradzios ir
pabaigos datos - metai ir ménuo): 2022-08 - 2024-03

Specialisto vaidmuo projekte / Darbo pobidis vykdant nurodytus
projektus/sutartis:

.NET programuotojas. Informaciniy sistemy architektdriniy sprendimy
igyvendinimas. Kliento pusés programavimas ir biznio logikos
programavimas.

Programavo informacine sistema, sukurta .NET arba lygiaverciy
technologijy pagrindu, kuré vartotojo sasajas, iSmané jdbc,
lygiagreciai veikiancius procesus, reliacinés duomeny bazés Oracle
programavima ir SQL, indeksus, greitaveikos optimizacija,
integraciniy testy rasyma, savarankiskai analizavo/modifikavo
sistema i$ kodo, dokumentacijos ir integraciniy testy, savarankiskai
rasé ir analizavo sudétingas SQL uzklausas, kurios naudoja analitines
funkcijas.

E. vyriausybés stiprinimas Siaurés Makedonijos Respublikoje

Aprasymas

Sio projekto tikslas - pagerinti e. paslaugy teikima, kokybe, skaiciy ir
apimtj pilie¢iams ir jmonéms (e. valdzia). Be kita ko, projektas apima
daugelio registry skaitmeninima, naujy elektroniniy paslaugy kiirima
ir integravima su nacionaliniu paslaugy portalu, elektroninio
autentifikavimo  sistemos atnaujinima. Projektas praplecia
Nacionaliniame pilie¢iams ir verslui skirtame portale teikiamy
elektroniniy paslaugy sarasa (apie 110 naujy paslaugy, nes buvo apie
50 dazniausiai naudojamy paslaugy). Projektas nustato programinés
jrangos sprendima, skirta pilie¢iams ir jmonéms teikti viena paslaugy
taska, kaip reikalaujama Paslaugy direktyvoje. Skaitmeninant
duomenis ir licencijy ir leidimy iSdavimo bei kity su verslu susijusiy
dokumenty ir procediry tvarka, projektas gerina viesuyjy paslaugy
teikima ir kokybe, nepriklausomai nuo jy teikimo kanalo.

Projekta sudaro trys pagrindiniai komponentai:

1 komponentas - baziniy registry skaitmeninimas ir Registry registro
plétra;

2 komponentas - naujos e. paslaugos nacionaliniame e. paslaugy
portale;

3 komponentas - tolesnis e. paslaugy teikimo pilieCiams ir jmonéms
tobulinimas.

Sistema teikia vieSai prieinamas 5 brandos lygio elektronines
paslaugas. Yra integruota su valstybés portalu (National Portal) ir su
pavaldziy institucijy dokumenty valdymo sistemomis. Sistema sukurta
internetinés naudotojo sasajos principu.

Programavimo kalbos ir technologijos: .NET, Angular, Talend / JAVA
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Sukurta P] paremta j paslaugas orientuota architektura (SOA)

Specialisto dalyvavimas vykdant projekta/sutartj (pradzios ir
pabaigos datos - metai ir ménuo): 2020-08 - 2024-08

Specialisto vaidmuo projekte / Darbo pobidis vykdant nurodytus
projektus/sutartis:

.NET programuotojas. Informaciniy sistemy architektdriniy sprendimy
igyvendinimas. Kliento pusés programavimas ir biznio logikos
programavimas.

Programavo informacine sistema, sukurta .NET arba lygiaverciy
technologijy pagrindu, kuré vartotojo sasajas, iSmané jdbc,
lygiagreciai veikiancius procesus, reliacinés duomeny bazés Oracle
programavima ir SQL, indeksus, greitaveikos optimizacija,
integraciniy testy rasyma, savarankiskai analizavo/modifikavo
sistema iS kodo, dokumentacijos ir integraciniy testy, savarankiskai
rasé ir analizavo sudétingas SQL uzklausas, kurios naudoja analitines
funkcijas.

UAB NRD Systems
darbuotojas

Lietuviy k. -
gimtoji

Informaciniy
sistemy analitikas

E. vyriausybés stiprinimas Siaurés Makedonijos Respublikoje

Apradymas

Sio projekto tikslas - pagerinti e. paslaugy teikima, kokybe, skaiciy ir
apimtj pilie¢iams ir jmonéms (e. valdzia). Be kita ko, projektas apima
daugelio registry skaitmeninima, naujy elektroniniy paslaugy kiirima
ir integravima su nacionaliniu paslaugy portalu, elektroninio
autentifikavimo  sistemos atnaujinima. Projektas praplecia
Nacionaliniame pilie¢iams ir verslui skirtame portale teikiamy
elektroniniy paslaugy sarasa (apie 110 naujy paslaugy, nes buvo apie
50 dazniausiai naudojamy paslaugy). Projektas nustato programinés
jrangos sprendima, skirta pilie¢iams ir jmonéms teikti viena paslaugy
taska, kaip reikalaujama Paslaugy direktyvoje. Skaitmeninant
duomenis ir licencijy ir leidimy iSdavimo bei kity su verslu susijusiy
dokumenty ir procediry tvarka, projektas gerina viesyjy paslaugy
teikima ir kokybe, nepriklausomai nuo jy teikimo kanalo.

Projekta sudaro trys pagrindiniai komponentai:

1 komponentas - baziniy registry skaitmeninimas ir Registry registro
plétra;

2 komponentas - naujos e. paslaugos nacionaliniame e. paslaugy
portale;

3 komponentas - tolesnis e. paslaugy teikimo pilieCiams ir jmonéms
tobulinimas.

Sistema teikia vieSai prieinamas 5 brandos lygio elektronines
paslaugas. Yra integruota su valstybés portalu (National Portal) ir su
pavaldziy institucijy dokumenty valdymo sistemomis. Sistema sukurta
internetinés naudotojo sasajos principu.

Programavimo kalbos ir technologijos: .NET, Angular, Talend / JAVA
Sukurta P] paremta j paslaugas orientuota architektura (SOA)
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Specialisto dalyvavimas vykdant projekta/sutartj (pradzios ir
pabaigos datos - metai ir ménuo): 2020-08 - 2024-08

Specialisto vaidmuo projekte / Darbo pobidis vykdant nurodytus
projektus/sutartis:

Informacinés sistemos analitikeé atliko procesy analize, specifikavima,
projektavima, naudojot panaudos atvejus (angl. Use cases) ir
reikalavimy derinimo su uzsakovu darbus ir rengé reikalavimus
informacinés sistemos sukirimui, dalyvavo informacinés sistemos
karimo projekte, kuriame taikytas iteracinis-inkrementinis (angl. k.
Agile) arba lygiavertis projekty valdymo budas.

Belizo jmoniy ir imoniy reikaly registro palaikymas

Aprasymas:

Belizo jmoniy ir jmoniy reikaly registro kdrimas.

Palaikymas.

Elektroniniy paslaugy portalas, skirtas registruoti juridinius asmenis ir
teikti informacija apie jy pasikeitimus nuotoliniu budu.

Belizas siekeé sukurti visiskai internetine verslo registravimo sistema -
Verslo registry e. registro sistema, kuri leisty greitai, efektyviai ir
patogiai registruoti versla, paremta visa ir atvira informacija apie
verslo registravimo procediras ir visapusiskai. Parama tiems, kurie
domisi verslo registravimu salyje. Verslo registravimo sistema taip pat
remia Belizo jsipareigojimus laikytis tarptautiniy informacijos teikimo
ir keitimosi standarty.

Suteiktos paslaugos:

oTeisinio reguliavimo sistemos vertinimas;

oEsamos infrastruktdros ir esamos IRT pajégumy buklés jvertinimas;
oDabartiniy naudojamy IT sistemy apzvalga, iSsami verslo procesy
analizé;

oSpragy nustatymas ir tolesnio modernizavimo zingsniy nustatymas;
oBCCAR ir visy reikalingy back-office sistemy projektavimas;

oBCCAR ir kity back-office sistemy kidrimas ir diegimas;

oEsamy seny taikomyjy programy ir kity pagrindiniy suinteresuotujy
saliy integravimas su BCCAR, jskaitant el. mokéjimy sprendima;
olSoriniy ir vidiniy atsarginiy mechanizmy bei DR serveriy kirimas;
oSukurty sistemy testavimo ir jy eksploatavimo atlikimas;

oDuomeny perkélimas i$ seny sistemy j naujaja sistema;

oMokymai ir ziniy perdavimas klientui.

Sukurti moduliai:

1. |moniy registro modulis, ribotos atsakomybés partnerysciy registro
modaulis, verslo pavadinimy registro modulis.

2. Licensijuoty agentury tvarkymo modulis.

3. Mokéjimy modulis, apimantis tris mokéjimo galimybes: a)
atsiskaitymas naudojant skaitmenine piniging, b) atsiskaitymas
bankiniu mokeéjimu, c) atsiskaitymas mobiliais pinigais.

4. Ataskaity modulis.

5. Informacijos platinimo modulis ir standartins API integracijoms su
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treciy Saliy sistemomis tiesioginiam duomeny atidavimui.

6. Egzistuojanciy jmoniy perregistravimo modulis, rySium su duomeny
migravimu.

Naudotos technologijos:

oWindows Server 2012 R2

oCentos 7 - Platform for Http proxy, MongoDB.

ginternet Information Services 8.0

oApache 2.4.X - HTTP

oMS SQL Serever 2012 Standard edition

oMongoDB 3.0.X

aSQL Server Reporting Services (SSRS) - MS SQL Server 2012 Standard
edition part

Naudotojy skaiéius 15000. 4. bendradarbiavimo lygis.

Integracijos:

oSocialinio draudimo taryba

oBelizo bankas

oBelizo banko elektroniné piniginé (,,E-Kyash“)

Specialisto dalyvavimas vykdant projekta/sutartj (pradzios ir
pabaigos datos - metai ir ménuo): 2022-10 - 2024-12

Specialisto vaidmuo projekte / Darbo pobidis vykdant nurodytus
projektus/sutartis:

Informacinés sistemos analitiké atliko procesy analize, specifikavima,
projektavima, naudojot panaudos atvejus (angl. Use cases) ir
reikalavimy derinimo su uzsakovu darbus ir rengé reikalavimus
informacinés sistemos sukirimui, dalyvavo informacinés sistemos
kurimo projekte, kuriame taikytas iteracinis-inkrementinis (angl. k.
Agile) arba lygiavertis projekty valdymo bidas.

Saugios sandoriy ir uztikrinimo teisiy registravimo sistemos
(STCRS) kirimas ir diegimas

Aprasymas:

2016 m. Tarptautiné finansy korporacija parengé diagnostine
ataskaita, siekdama jvertinti galima spraga tarp turimo paskoly
kapitalo Belizo finansy sistemoje ir vietos ekonominiy dalyviy, ypac
MV| (mazy ir vidutiniy imoniy), finansavimo poreikiy. Analizé buvo
sutelkta | teisine ir registravimo sistema, siekiant issiaiskinti, ar
reglamentai palengvina ar apsunkina kilnojamojo turto naudojima
kaip uzstata. Buvo pateiktos rekomendacijos, pagristos tarptautiniais
standartais ir geraja praktika.

2023 m. rugpjticio mén. Finansiniy paslaugy komisijos atnaujintoje
ataskaitoje apzvelgti Belizo pokyciai, ypac susije su uzstatu, prieiga
prie kredito ir skolinimo institucijomis.

Sia iniciatyva siekiama suprojektuoti, sukurti ir jdiegti Centralizuota
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elektronine uZstato registravimo sistema. Si sistema pasitelks
skaitmenines technologijas, kad pagerinty rysj ir duomeny dalijimasi
tarp pagrindiniy suinteresuotyjy Saliy, taip padidindama Belizo
finansing prieiga. Suprasdama privataus sektoriaus svarby vaidmenij
ekonomikos augime, vyriausybé siekia spresti kreditavimo
apribojimus, jgyvendindama efektyvia uZstato registravimo sistema.
Sis projektas skirtas supaprastinti ir skaitmenizuoti uZstato
registravimo procesa, leidZiant efektyviai naudoti kilnojamajj turta,
pvz., atsargas, gautinas sumas, gyvulius, derliy, jranga ir masinas,
kaip uzstata. Galutinis tikslas - skatinti ekonomine plétra, sudarant
palankesnes salygas didesnei prieigai prie kredito, skatinant
inovacijas, augima ir darbo viety kirima.

Atlikta perzilra siekiant jvertinti OBRS aplinka. Per vertinima ir
konsultacijas su FSC buvo parengtas sistemos dokumentas. Tai padéjo
patvirtinti projekto likesCius ir nustatyti gaires sistemos kirimui.
Programineés jrangos kirimas: Uztikrinty sandoriy ir uzstaty registras
buvo sukurtas kaip OBRS programinés jrangos praplétimas ar modulis.
Jis buvo suprojektuotas taip, kad leisty pridéti papildoma uzstata ir
turéty integravimo galimybes.

Mokymai: Mokymo medziaga buvo parengta vaizdo jrasy ir vadovy
formatu, pritaikyta suinteresuotosioms salims. Mokymy sesijas

Registrui skirtiems darbuotojams vedé jmoné, siekdama uztikrinti
ziniy perdavima, jskaitant sistemos priezitiros ir pakeitimy zinias.

Specialisto dalyvavimas vykdant projekta/sutartj (pradzios ir
pabaigos datos - metai ir ménuo): 2024-01 - 2024-10

Specialisto vaidmuo projekte / Darbo pobudis vykdant nurodytus
projektus/sutartis:

Informacinés sistemos analitike atliko procesy analize, specifikavima,
projektavima, naudojot panaudos atvejus (angl. Use cases) ir
reikalavimy derinimo su uZsakovu darbus ir rengé reikalavimus
informacinés sistemos sukurimui, dalyvavo informacinés sistemos
kurimo projekte, kuriame taikytas iteracinis-inkrementinis (angl. k.
Agile) arba lygiavertis projekty valdymo budas.

Belizo jmoniy ir jmoniy reikaly registro karimas Projekte 2021-11
dirbtas 2022-11

Aprasymas: laikas

Elektroniniy paslaugy portalas, skirtas registruoti juridinius asmenis ir | darbo

teikti informacija apie jy pasikeitimus nuotoliniu badu. valandomis

Belizas siekeé sukurti visiskai internetine verslo registravimo sistema - | (skaiCiuoja

Verslo registry e. registro sistema, kuri leisty greitai, efektyviai ir | nt per

patogiai registruoti versla, paremta visa ir atvira informacija apie | pastaruosi




verslo registravimo procediras ir visapusiskai. Parama tiems, kurie
domisi verslo registravimu salyje. Verslo registravimo sistema taip pat
remia Belizo jsipareigojimus laikytis tarptautiniy informacijos teikimo
ir keitimosi standarty.

Suteiktos paslaugos:

oTeisinio reguliavimo sistemos vertinimas;

oEsamos infrastruktdros ir esamos IRT pajéegumy buklés jvertinimas;
oDabartiniy naudojamy IT sistemy apzvalga, iSsami verslo procesy
analizé;

oSpragy nustatymas ir tolesnio modernizavimo zingsniy nustatymas;
oBCCAR ir visy reikalingy back-office sistemy projektavimas;

oBCCAR ir kity back-office sistemy kirimas ir diegimas;

oEsamy seny taikomyjy programy ir kity pagrindiniy suinteresuotujy
saliy integravimas su BCCAR, jskaitant el. mokéjimy sprendima;
olSoriniy ir vidiniy atsarginiy mechanizmy bei DR serveriy kiirimas;
oSukurty sistemy testavimo ir jy eksploatavimo atlikimas;

oDuomeny perkélimas i$ seny sistemy j naujaja sistema;

oMokymai ir ziniy perdavimas klientui.

Sukurti moduliai:

1. |moniy registro modulis, ribotos atsakomybés partnerysciy registro
modulis, verslo pavadinimy registro modulis.

2. Licensijuoty agentiry tvarkymo modulis.

3. Mokéjimy modulis, apimantis tris mokéjimo galimybes: a)
atsiskaitymas naudojant skaitmenine piniging, b) atsiskaitymas
bankiniu mokéjimu, c) atsiskaitymas mobiliais pinigais.

4. Ataskaity modulis.

5. Informacijos platinimo modulis ir standartins AP| integracijoms su
treciy saliy sistemomis tiesioginiam duomeny atidavimui.

6. Egzistuojanciy jmoniy perregistravimo modulis, rySium su duomeny
migravimu.

Naudotos technologijos:

oWindows Server 2012 R2

oCentos 7 - Platform for Http proxy, MongoDB.

ginternet Information Services 8.0

oApache 2.4.X - HTTP

oMS SQL Serever 2012 Standard edition

oMongoDB 3.0.X

oSQL Server Reporting Services (SSRS) - MS SQL Server 2012 Standard
edition part

Naudotojy skaicius 15000. 4. bendradarbiavimo lygis.

Integracijos:

oSocialinio draudimo taryba

oBelizo bankas

oBelizo banko elektroniné piniginé (,,E-Kyash*)

Specialisto dalyvavimas vykdant projekta/sutartj (pradzios ir
pabaigos datos - metai ir ménuo): 2021-11 - 2022-11

us 3 metus
iki
pasitlymy
pateikimo
termino
pabaigos:
2022 05 -
2025 05)

480 val.




Specialisto vaidmuo projekte / Darbo pobudis vykdant nurodytus
projektus/sutartis:

Informacinés sistemos analitikeé atliko procesy analize, specifikavima,
projektavima, naudojot panaudos atvejus (angl. Use cases) ir
reikalavimy derinimo su uzsakovu darbus ir rengé reikalavimus
informacinés sistemos sukirimui, dalyvavo informacinés sistemos
karimo projekte, kuriame taikytas iteracinis-inkrementinis (angl. k.
Agile) arba lygiavertis projekty valdymo budas.

UAB NRD Systems
darbuotojas

Lietuviy k. -
gimtoji

Informaciniy

sistemy testuotojas

Saugios sandoriy ir uztikrinimo teisiy registravimo sistemos
(STCRS) kirimas ir diegimas

Aprasymas:

2016 m. Tarptautiné finansy korporacija parengé diagnostine
ataskaita, siekdama jvertinti galima spraga tarp turimo paskoly
kapitalo Belizo finansy sistemoje ir vietos ekonominiy dalyviy, ypac
MV] (mazy ir vidutiniy jmoniy), finansavimo poreikiy. Analizé buvo
sutelkta i teisine ir registravimo sistema, siekiant issiaiSkinti, ar
reglamentai palengvina ar apsunkina kilnojamojo turto naudojima
kaip uzstata. Buvo pateiktos rekomendacijos, pagristos tarptautiniais
standartais ir geraja praktika.

2023 m. rugpjicio mén. Finansiniy paslaugy komisijos atnaujintoje
ataskaitoje apzvelgti Belizo pokyciai, ypac susije su uzstatu, prieiga
prie kredito ir skolinimo institucijomis.

Sia iniciatyva siekiama suprojektuoti, sukurti ir jdiegti Centralizuota
elektronine uZstato registravimo sistema. Si sistema pasitelks
skaitmenines technologijas, kad pagerinty rysj ir duomeny dalijimasi
tarp pagrindiniy suinteresuotyjy Saliy, taip padidindama Belizo
finansing prieiga. Suprasdama privataus sektoriaus svarby vaidmeni
ekonomikos augime, vyriausybé siekia spresti kreditavimo
apribojimus, jgyvendindama efektyvia uzstato registravimo sistema.
Sis projektas skirtas supaprastinti ir skaitmenizuoti uZstato
registravimo procesa, leidziant efektyviai naudoti kilnojamajj turta,
pvz., atsargas, gautinas sumas, gyvulius, derliy, jranga ir masinas,
kaip uzstata. Galutinis tikslas - skatinti ekonomine plétra, sudarant
palankesnes salygas didesnei prieigai prie kredito, skatinant
inovacijas, augima ir darbo viety kurima.

Atlikta perzidra siekiant jvertinti OBRS aplinka. Per vertinima ir
konsultacijas su FSC buvo parengtas sistemos dokumentas. Tai padéjo
patvirtinti projekto likesCius ir nustatyti gaires sistemos kirimui.
Programinés jrangos kidrimas: Uztikrinty sandoriy ir uZstaty registras
buvo sukurtas kaip OBRS programinés jrangos praplétimas ar modulis.

Projekte
dirbtas
laikas
darbo
valandomis
(skai¢iuoja
nt per
pastaruosi
us 3 metus
iki
pasitlymy
pateikimo
termino
pabaigos:
2022 05 -
2025 05)

960 val.

2024-01
2024-10




Jis buvo suprojektuotas taip, kad leisty pridéti papildoma uzstata ir
turéty integravimo galimybes.

Mokymai: Mokymo medziaga buvo parengta vaizdo jrasy ir vadovy
formatu, pritaikyta suinteresuotosioms Ssalims. Mokymy sesijas
Registrui skirtiems darbuotojams vedé jmoné, siekdama uztikrinti
ziniy perdavima, jskaitant sistemos priezitiros ir pakeitimy Zinias.

Specialisto dalyvavimas vykdant projekta/sutartj (pradzios ir
pabaigos datos - metai ir ménuo): 2024-01 - 2024-10

Specialisto vaidmuo projekte / Darbo pobidis vykdant nurodytus
projektus/sutartis:

Informaciniy sistemy testuotoja rengé informaciniy sistemy testavimo
strategija ir plana, kiré informacinés sistemos testavimo scenarijus ir
atvejus, testavo funkcionalumus ir rengé testavimo ataskaitas.

*Bendra patirties trukmé (darbo valandomis) bus skaiCiuojama uz pastaruosius 3 metus iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos. Jei sutarties vykdymo laikotarpis yra
ilgesnis nei pastarieji 3 metai iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos, tiekéjas turi nurodyti specialisto patirties Sioje sutartyje darbo valandy skaiciy per pastaruosius
3 metus iki pasiulymy pateikimo termino pabaigos.

**Specialisto patirtis turi bati jgyta viename arba keliuose uzbaigtuose projektuose. Projektuose dirbtos darbo valandos sumuojamos.

***Tiekéjas gali pateikti vienu metu vykdytus projektus.

****perkancioji organizacija, norédama jsitikinti arba siekdama pasitikslinti, pasilieka teise susisiekti su Uzsakovu (Paslaugy gavéju) dél specialisto darbo patirties Tiekéjo
sarase nurodytoje sutartyje (projekte).

(Tiekéjo vadovo arba jo jgalioto asmens pareigos) (Vardas, pavardeé)
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