

Pasiūlymas konkursui Nr. CPO348903

Vilnius

2025 m. birželio 27 d. 12:35:17

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statyba. Statinių kategorija: nesudėtingieji statiniai	
Rangos darbų kaina (Eur be PVM):	27170.00
Kaina (Eur be PVM):	27170.00
PVM suma (Eur):	5705.70
Galutinė (sutarties) kaina (Eur su PVM):	32875.70

Pirkimo sąlygos	
Pasiūlymų vertinimo kriterijus:	Pagal kainos ir kokybės santykį
Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir jų lyginamieji svoriai balais.	
1. Pasiūlymo kainos lyginamasis svoris (C):	95 bal.
3. Statinio pagrindinio garantinio termino (akivaizdiems defektams) papildomos garantijos trukmė metais (G):	5 bal.
Siūloma papildoma garantijos trukmė metais:	5 m.
4. Socialinis kriterijus:	Ne
Viso:	100 balų
Pasiūlymo pateikimo terminas:	8 d.d.
Avanso dydis, procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM:	0 %
Avanso arba jo dalies sumokėjimo terminas:	Netaikoma
Avanso išskaitos dydis, procentais:	0 %
Sulaikoma suma (nuo ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Darbų vertės (be PVM), nurodytos Pažymoje apie atliktų darbų vertę):	5 %
Užsakovui taikomas apmokėjimo už darbus terminas (maksimalus nurodomas apmokėjimo terminas gali būti iki 60 dienų ir tik tuo atveju, jeigu apmokėjimas susijęs su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių):	Standartinis 30 k.d. terminas
Statybos darbų draudimas:	Statybos Darbų atkuriamoji vertė
Statybos Rangovo civilinės atsakomybės draudimo suma:	43400.00 Eur
Statybos Rangovo civilinės atsakomybės draudimo besąlyginė išskaita:	2900.00 Eur
Bauda - Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų:	0.00 Eur
Bauda - netinkami Sutartį vykdantys asmenys:	0.00 Eur už kiekvieną atvejį
Bauda - Darbų vykdymas be dokumentų:	0.00 Eur už kiekvieną atvejį
Bauda - vėlavimas pateikti Darbo projektą pagal ekspertizės metu gautas pastabas:	Netaikoma
Bauda - statybietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybietės naudojimas:	0.00 Eur už kiekvieną atvejį
Bauda - delsimas ištaisyti defektus:	0.00 Eur už kiekvieną uždelstą dieną
Bauda - vėlavimas pateikti Grafiką:	0.00 Eur už kiekvieną vėlavimo dieną
Bauda - Darbų terminų praleidimas:	0.00 Eur už kiekvieną vėlavimo dieną
Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą:	0.03 % nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną
Bauda - konfidencialios informacijos atskleidimas:	0.00 Eur už kiekvieną atvejį
Bauda - pažeidimai nutraukus Sutartį:	0.00 Eur
Bauda (Ekonominio naudingumo (Kokybės)) vertinimo kriterijai. Nurodoma Rangovo atsakomybė už jo pasiūlytų kokybės kriterijų reikšmių ir parametrų nepasiekiamą, pvz., baudos, kompensuojančios Užsakovo praradimus dėl to, jog Rangovas nepasiekė konkretaus kokybės kriterijaus reikšmės ar parametro:	II Kriterijus Statinio pagrindinio garantinio termino (akivaizdiems defektams) papildomos garantijos trukmė metais (G) 0.00 Eur už kiekvieną atvejį
Bauda - reikalavimo visą Sutarties galiojimo laikotarpį turėti galiojantį Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą pažeidimas:	0.00 Eur už kiekvieną negaliojimo dieną

Bauda už kiekvieną asmenį, kuris neturi statybininko ID arba nepranešė atitinkamų duomenų Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos tvarkytojui:	0.00 Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį
Sutarties įvykdymo užtikrinimas:	Banko garantija arba užstatas arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas
Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė:	5 %
Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas:	5 %
Užsakovo maksimalus biudžetas (su PVM):	35997.50 Eur
Užsakovo kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas):	Ūkio direkcijos Energetikos skyriaus vyriausiasis specialistas Povilas Žermaitis, el. paštas: povilas.zemaitis@vilniustech.lt, Tel. (0 5) 274 4984.
Rangovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas):	Nerijus Šaulys, projekto vadovas, +37062022776, nerijus.saulys@psistemos.lt
Rangovo darbuotojas (-ai) atsakingas (-i) – už techninius ir organizacinius klausimus statybvietėje (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas):	Vilmantas Jakštas, darbų vadovas, +37068548948, vilmantas.jakstas@psistemos.lt
Kokia informacija yra konfidenciali: Konfidenciali konkretaus pasiūlymo informacija (tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai). Visas DPS tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. DPS tiekėjui nenurodžius kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti DPS tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu, prekių, paslaugų ar darbų kaina bei įkainiai nėra laikomi konfidencialia informacija.	

Paslaugas galinčio(-ių) teikti Tiekėjo specialisto(-ų) duomenys:

Vardas, pavardė	Kvalifikacijos atestato (pažymėjimo) Nr.
Algirdas Lobšas	37012
Nerijus Šaulys	30340
Vilmantas Jakštas	34570

Pasitelkiami subtiektėjai	
Įmonės pavadinimas	Įmonės kodas
UAB "Geomind"	302758662

Duomenys apie objektą	
Objekto pavadinimas:	VILNIUS TECH Sporto ir meno centro lauko vandentiekio vamzdžio keitimas
Objekto (statinio) statybos rūšis:	Paprastas remontas
Objekto statinio rūšis:	Inžinerinis statinys
Žemės sklypas (pavadinimas, adresas, unikalus Nr.):	Saulėtekio al. 28, Vilnius,
Ar objektas (Statinys) patenka į kultūros paveldo objekto teritoriją, jo apsaugos zoną ir kultūros paveldo vietovę?	Ne
Ar Darbai perkami pagal užsakovo pateiktą Statinio projektą ar pagal Užsakovo užduotį (nurodyti projekto/užsakovo užduoties pavadinimą ir galite nurodyti pagrindines projekto charakteristikas)?	Užsakovo užduotis Projekto/užsakovo užduoties informacija: VILNIUS TECH Sporto ir meno centro lauko vandentiekio vamzdžio keitimo paprastojo remonto aprašas
Ar Rangovas turės parengti Darbo projektą?	Ne
Ar rangovas turi pareigą taikyti statinio informacinį modeliavimą (BIM)?	Ne
Ar Rangovas turės parengti statybos užbaigimui būtiną dokumentaciją ir atlikti statybos užbaigimo procedūras (pagal užsakovo įgaliojimą)?	Ne
Darbo laikas:	Neribojamas
Nurodomi reikalavimai statybvietei arba pateikiama nuoroda į dokumentą, kuriame nustatyti šie reikalavimai (Statinio projektas arba Užsakovo užduotis arba statybvietės perdavimo aktas):	Statybvietė turi būti aptverta, atitinkamai pažymėta, kad pašaliniais pateikti negalima
Ar Rangovas prie statybvietės turės įrengti stendą apie statybos darbus (jeigu	Ne

privaloma įrengti standą nurodyti reikalavimus)?	
Ar Rangovas turės apmokyti Užsakovo personalą iki Darbų perdavimo pagal 6.8 p.?	Ne
Nurodyti, kokius bandymus turi atlikti Rangovas arba nukreipti į dokumentą (Užsakovo užduotis (jeigu teikiama), Statinio projektas), kuris numato kokius bandymus reikės atlikti:	Vandentiekio vamzdžio sistemos hidraulinis bandymas ir praplovimas, pateikiant vandentiekio hidraulinių bandymų aktą
Per kiek kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo Rangovas privalo pateikti Darbų grafiką?	7 k.d.
Darbų atlikimo termino pradžia:	Statybvietės perdavimo-priėmimo akto sudarymo diena
Darbų atlikimo terminas (mėnesiais):	1 mėn.
Ar Darbai bus atliekami etapais?	Ne
Sutarties kainos peržiūros (perskaičiavimo) taikymas:	Netaikoma

Pasiūlymą pateikęs tiekėjas:

UAB Požeminės sistemos, Žirnių g. 12, 02120 Vilnius,

Pasiūlymą pateikęs naudotojas:

UAB Požeminės sistemos,